
Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Registrační číslo smlouvy objednatele: 


Registrační číslo smlouvy zhotovitele: 


I.
SMLUVNÍ STRANY:

Obchodní firma: 


RWE Gas Storage, s.r.o.

Sídlo: 



Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Zapsaná:

do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124711

IČ:



27892077

DIČ:                


CZ27892077

zastoupena:

              Andreasem Frohweinem, jednatelem 






a Ing. Luborem Velebou, jednatelem
Bankovní spojení: 

ČSOB, a.s. Praha 5

Číslo účtu: 



17805243/0300

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost:





se sídlem:





zapsaná:


IČ:                   
číslo účtu:



 (dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně též jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „Strana“ nebo „Smluvní strana“)

II.

Předmět plnění Smlouvy 

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo, a to v souladu se zadávací dokumentací ze dne……… a nabídkou zhotovitele ze dne………... V případě rozporu uvedených dokumentů mají interpretační přednost nejprve ustanovení této smlouvy včetně příloh, poté zadávací dokumentace a nakonec nabídka zhotovitele.
1.1. Podzemní opravy sond:

Podzemní opravy sond budou provedeny v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci ze dne……………….. „“. Uvedené „Podklady pro provedení oprav sond“ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Předmětem plnění veřejné zakázky je i řízení prací probíhajících během vlastních oprav sond (tzn. řízení nástupů dodavatelů zadavatele během jednotlivých fází oprav).
1.2. Zpracování HSE plánu. Zhotovitel předloží do 14 dnů od podpisu smlouvy HSE plán, který pokryje oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí na pracovišti dle požadavků objednatele ke schválení.  Vzor HSE plánu je k dispozici na internetových stránkách objednatele: http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/3125/. Zhotovitel předloží písemné potvrzení, podepsané oprávněnými zástupci subdodavatelů, že všichni jeho subdodavatelé byli prokazatelně seznámeni se schváleným HSE plánem pro danou lokalitu před zahájením prací, nebo do 14 dní po podepsání HSE plánu.
1.3. Zhotovitel vypracuje podrobný (všechny operace) harmonogram pro provedení oprav sond ve formátu MS Excel, případně na základě požadavku objednatele zhotovitel dále doplní a dopracuje podrobný harmonogram pro provedení oprav sond vycházející z harmonogramu předloženého v nabídce zhotovitele ze dne…………... 
1.4. Zpracování projektů a technologických postupů pro opravy sond na PZP na jednotlivé části zakázky ve smyslu vyhlášky ČBU č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, které je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Místem předložení projektu a technologického postupu je sídlo objednatele: RWE Gas Storage, s.r.o. – Prosecká 855/68, Praha 9, 190 00, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Projekt a technologický postup bude obsahovat popis všech operací prováděných v průběhu POS a to včetně (montáže PPBV, montáž PK a ukončení ovládacích prvků (trubiček) na PK systémem Swagelok, atd.).
1.5. Zajištění dodávky všech médií a energií potřebných pro provedení díla včetně jejich úhrady.
1.6. Poskytnutí součinnosti dodavatelům objednatele při zabudování podpovrchového bezpečnostního ventilu (PPBV) do stupačkové kolony, při instalaci produkčního kříže a závěsu stupaček, karotážním měření a Wireline operacích.
1.7. Zpracování a zaslání denních hlášení, fluid reportu a aktualizovaného podrobného časového harmonogramu pro provádění oprav sond nejpozději do 9,00 CET v českém a anglickém jazyce v průběhu provádění oprav na adresy:
tomas.diosi@rwe.cz
peter.zidisin@rwe.cz
vladimir.onderka@rwe.cz
andreas.frohwein@rwe.cz
radek.osicka@rwe.cz
lukas.kopal@rwe.cz
pro POS na PZP Štramberk také na adresu:  vitezslav.stejskal@rwe.cz
pro POS na PZP Třanovice také na adresu: miroslav.prokop@rwe.cz

Formulář pro denní hlášení tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
2. Podpovrchové bezpečnostní ventily s příslušenstvím dodá na vlastní náklady objednatel. 

3. Wire-line operace, výzkum sond a karotážní měření zajistí na vlastní náklady objednatel.

4. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k návrhům technologických postupů předaných mu zhotovitelem písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy mu je zhotovitel předá. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění prací dříve, než obdrží od objednatele písemné vyjádření k daným návrhům. Pozdní předání technologických postupů zhotovitelem není důvodem pro prodloužení termínu k dokončení Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo (dílčí plnění) v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku a dále v rozsahu objednatelem odsouhlaseného Projektu a technologického postupu jednotlivých oprav sond na PZP Štramberk a Třanovice, dle písemných pokynů a příkazů objednatele, při respektování příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů a relevantních technických norem a v dohodnutém termínu, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (dílčí plnění) převzít a zaplatit smluvenou cenu za jeho provedení.
7. Objednatel má právo předmět Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku upravit a to i v průběhu provádění samotných podzemních oprav sond, nejedná-li se o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku. O požadavku na změnu musí objednatel neprodleně písemně informovat zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn úpravu předmětu díla bez vážného důvodu (např. provozní důvody) odmítnout. Smluvní strany se však zavazují upravit dodatkem k této smlouvě dopad požadované změny zejména na cenu díla nebo na termín dokončení díla. Veškeré změny předmětu díla budou realizovány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že provedení podzemní opravy každé sondy včetně zpracování projektů pro tyto opravy na straně jedné a zabudování podpovrchového bezpečnostního ventilu na jednotlivých sondách (kde to je požadováno) uvedených výše na straně druhé se považují za samostatná dílčí plnění. Pod pojem „dílo“ či „plnění“ se proto v následujícím textu rozumí dle kontextu také „dílčí plnění“. 
9. Objeví-li se během plnění předmětu této smlouvy potřeba víceprací, které objemově nečiní více než 20% celkové ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto část plnění v rámci smluvního vztahu s objednatelem realizovat, a to za cenu sestávající z jednotkových cen, které jsou součástí jeho nabídky na plnění příslušné části veřejné zakázky. Objednatel vyzve zhotovitele k provedení dodatečných služeb zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen tuto výzvu akceptovat stejným způsobem nejpozději do tří pracovních dnů. Součástí zápisu bude i určení ceny víceprací, které bude vycházet pouze z jednotkových cen zhotovitele obsažených v jeho nabídce předložené v rámci zadávacího řízení. Není-li příslušná jednotková cena v ceníku zhotovitele obsažena, bude zhotovitel takové položky plnit za ceny obvyklé v místě a čase plnění. 
III.

Doba a místo plnění, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílčí části díla uvedené v čl. II této smlouvy v souladu s harmonogramem, který je součástí přílohy č. 2. Předpokládaná doba plnění je (intervaly): 
i. část (1): - zahájení 15. 9. 2015, ukončení 30. 11 2015
ii. část (2): - zahájení 15. 9. 2015, ukončení 15. 11. 2015
Předání projektu, technologického postupu, HSE plánu – do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Předání podrobného harmonogramu zpracovaného v MS Excel – do 3 ti dnů před zahájením prací. 
Zahájení oprav sond dle lokality od:
PZP Štramberk: 15. 9. 2015
PZP Třanovice: 15. 9. 2015
Předpokládaná doba plnění odpovídá znalosti a předpokladům vývoje tlaků ve skladovacích objektech a zadavatel si vyhrazuje právo na její adekvátní změnu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit harmonogram oprav jednotlivých sond. 
Práce na plnění veřejné zakázky musí být zahájeny nejpozději do 2 týdnů od oznámení požadavku na provedení prací.
2. Objednatel se zavazuje vyzvat s dostatečným předstihem zhotovitele k započetí prací na provedení díla dle odst. 1 čl. II této smlouvy a předat mu v souladu s čl. VI místo plnění (příslušnou sondu). Práce musí být zahájeny podle termínu uvedeného v harmonogramu, nejpozději do 2 týdnů od oznámení požadavku na provedení prací objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za prodlení se započetím prací, které bylo způsobeno opožděným vyzváním k započetí prací nebo jinými důvody na straně objednatele. 
3. Místem plnění je:
i. PZP Štramberk pro sondy Tv-1, Tv-25, Tv-30, Tv-35
ii. PZP Třanovice pro sondu Ts-10, Zu 135a
4. Objednatel je na výzvu Zhotovitele povinen převzít od Zhotovitele řádně dokončené dílo.

5. Zhotovitel vůči Objednateli splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla Objednateli. Dílo se považuje ve vztahu k Objednateli za řádně a včas ukončené, byly-li všechny jeho části provedeny, má-li kritéria sjednaná ve Smlouvě a bylo-li provedeno ve lhůtě stanovené ve Smlouvě. Zhotovitel však neodpovídá za prodlení s provedením a dokončením prací, které bylo způsobeno důvody na straně objednatele. 

6. Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení díla a navrhne mu termín předání díla tak, aby si Objednatel mohl předmět díla, které mu má být předáno, řádně prohlédnout. Oznámení o termínu předání díla nesmí být doručeno Objednateli ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní, pokud mu je doručeno ve lhůtě kratší, má právo Objednatel požadovat předání díla ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení.

7. O předání a převzetí díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem sepsán ve dvojím vyhotovení protokol (zápis), ve kterém bude dokumentováno předání díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků, s uvedením termínu pro jejich odstranění Zhotovitelem. Předmět díla se považuje za předaný podpisem protokolu kontaktními osobami Zhotovitele a Objednatele uvedenými v čl. XII. a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla. Protokol (zápis) o předání bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení Zhotovitele (obchodní firma) jako předávajícího a označení přejímajícího (obchodní firmy Objednatele),

b) den předání a převzetí díla,

c) specifikaci dodaného a převzatého díla
d) stav předaného a převzatého díla, případné vady nebo nedodělky díla, včetně termínu jejich odstranění,

e) jména a příjmení osob zajišťujících předání a převzetí díla.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, bude-li v okamžiku předání vykazovat vady či nedostatky bránící jeho řádnému užívání. V případě pochybností se má za to, že se jedná o vadu či nedodělek bránící řádnému užívání předmětu díla. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen převzít dílo s drobnými vadami nebo nedodělky. V takovém případě je oprávněn pozastavit z ceny díla částku stanovenou v čl. IV  této Smlouvy. Současně v protokolu tyto vady či nedostatky konkretizuje a stanoví zhotoviteli přiměřený termín k jejich odstranění.
9. Doklady nutné pro přejímací řízení Díla dodané zhotovitelem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci dle čl. II odst. 1.
IV.

Cena za dílo a platební podmínky 
1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě zadávací dokumentace ze dne …………… a nabídky zhotovitele ze dne ……………. ve výši: 
Pro část 1: XXXXXXXXXXXX,- Kč bez DPH
(slovy: XXXXXXXXXXXXXXXX korun českých)
Pro část 2: XXXXXXXXXXXXXX,- Kč bez DPH
(slovy: XXXXXXXXXXXXXXX korun českých)

K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na daňovém dokladu text: daň odvede Objednatel.  


Tato cena je pevná a obsahuje veškeré náklady a rizika zhotovitele spojené s přípravou a realizací Díla včetně nákladů a rizik vztahujících se k uvedení do provozu a k záruční době. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s předmětem této smlouvy.
2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena stanovená podle rozpočtu se zaručením jeho úplnosti a maximální, která zahrnuje veškeré náklady na zhotovení celého díla dle čl. II a rizika spojená s přípravou a plněním této Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
3. Cenu za dílo dle tohoto článku se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli na základě vyúčtování jednotlivých dílčích plnění dle čl. II, a to vždy na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „daňový doklad“) vystaveného Zhotovitelem do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí dílčího plnění, tj. po provedení opravy příslušné sondy na příslušném PZP a závěrečné zprávy. Přílohou daňového dokladu musí být kopie zápisu o předání a převzetí díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran. 
4. Daňový doklad, vystavený na RWE Gas Storage, s.r.o., musí obsahovat náležitosti ZoDPH a dále:

a)
označení peněžního ústavu a číslo účtu (účet zveřejněný Ministerstvem financí ČR), na který má být placeno, 

b)
registrační číslo smlouvy objednatele,

c) 
číslo nákupního dokladu: …………… (doplní objednatel)
5. Daňový doklad musí obsahovat bankovní spojení Zhotovitele zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců DPH. Bez těchto náležitostí nebude daňový doklad proplacen a bude bez zaplacení vrácen v době splatnosti zpět a počne běžet nová doba splatnosti ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u Zhotovitele naplněny podmínky ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je Objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a) ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je Objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet Zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto považuje předmětný finanční závazek Objednatele ve výši vypočteně daně z přidané hodnoty vůči Zhotoviteli za zcela vyrovnaný
6. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu doručeného Objednateli je 60 dnů ode dne, kdy je daňový doklad doručen Objednateli. Cena za dílo se považuje za zaplacenou dnem, kdy je příslušná finanční částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
7. Na základě ujednání smluvních stran bude daňový doklad vystaven Zhotovitelem na adresu: 

RWE Gas Storage, s.r.o.

Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
8. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jej bez zaplacení ve lhůtě jeho splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se dnem vrácení daňového dokladu přerušuje běh lhůty jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet dnem, kdy je Objednateli doručen opravený nebo doplněný daňový doklad. 

9. Jestliže Objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému provozování díla, je oprávněn pozastavit z platby ceny díla částku odpovídající částce 10 % ceny za dílo (dále jen „zádržné“). Zádržné Objednatel zaplatí Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel odstraní vady a nedodělky, což Smluvní strany mezi sebou potvrdí podpisem zápisu o odstranění zjištěných vad a nedodělků díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen drobné vady a nedodělky nejpozději do čtyř (4) kalendářních měsíců od převzetí díla, resp. jeho příslušné části.
10. Daňové doklady budou zhotovitelem zasílány výhradně elektronicky emailem na adresu: el.faktury@rwe.cz .
11. Změnit dohodnutou cenu mohou Smluvní strany jen při změně rozsahu předmětu Díla, a to výhradně písemným dodatkem k této smlouvě. Toto ustanovení se netýká případných pokut, slev nebo náhrad, vyměřených dle této smlouvy. Případný dodatek ke smlouvě je přitom možno uzavřít pouze před předáním Díla objednateli. Případné práce související se změnou předmětu Díla, který je stanoven touto smlouvou, budou zahájeny zhotovitelem až po předchozí vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Finanční objem těchto prací bude dohodnut předem. Pro ocenění těchto prací nebo záměny materiálů v případných dodatcích této smlouvy budou užity položkové ceny uvedené ve výkazu výměr, který zhotovitel přiložil k nabídce. Jestliže Smluvní strany v souvislosti se změnou Díla nedohodnou její důsledky na výši ceny, má se za to, že se do celkové ceny Díla nepromítnou. Veškeré změny smlouvy proběhnou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
V.

Úroky z prodlení a smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou řádně fakturované ceny za dílo může Zhotovitel účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úroky z prodlení, které bude Objednatel prokazatelně povinen zaplatit, jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění Zhotovitelem a považují se za zaplacené dnem, kdy je příslušná finanční částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu: 

a) za prodlení s předáním řádně dokončené dílčí části díla dle sjednaného harmonogramu, a to ve výši 0,1 % z ceny dílčí části díla za každý den prodlení i započatý, 

b) za nedodržení konečného termínu plnění dle čl. III. odst. 1., a to ve výši 250 000,- Kč,

c) za prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků 10 000,- Kč za každý den prodlení i započatý,

d) za porušení závazku mlčenlivosti ve smyslu čl. X této Smlouvy ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
e) za porušení závazku dle čl. VI. Odst. 27 této Smlouvy ve výši 1 000 000,- Kč.

f) za porušení závazku dle čl. VI. Odst. 28 této Smlouvy ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
g) za prodlení s předložením „Projektu a technologického postupu oprav sond dle čl. II, odst. 1.4.této Smlouvy, a to ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení i započatý.

h) za prodlení se zpracováním a zasláním denních hlášení dle čl. II. odst. 1.7. této Smlouvy ve výši 500,- Kč za každý den prodlení i započatý.
i) za nedodržení předpisů BOZP a PO a to ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ;

j) za nedodržení „Technických podmínek pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě RWE Gas Storage, s.r.o., a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ.
k) za každou jednotlivou změnu v  HSE plánu a projektu neschválenou objednatelem; a to ve výši 50.000,- Kč.
l) za nedodržení termínu pro odstranění vad díla dle čl. VII. odst. 4 ve výši 50.000 Kč za každý případ. 
m) za porušení ujednání daných touto smlouvou:

· za neoznačené pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, a to ve výši 15.000,- Kč za každý případ;

· za práce prováděné na Díle neodsouhlasenými subdodavateli nebo neoprávněnými osobami, a to ve výši 200.000,- Kč za každý případ;
· za nedodržení schválených technologických postupů, a to ve výši 50.000,- Kč za každý případ;
· za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu, a to ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení i započatý;
· za nedodržení minimálních požadavků na soupravy při POS dle přílohy č. 15 ZD, a to ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
· za nedodržení požadavku objednatele na informovanost dle ZD odst. 17.19, a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ; 

· za nedodržení požadavků na pracovní kapaliny dle přílohy č. 9 ZD, a to ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ;

· za neposkytnutí součinnosti v oblastech, které jsou zajišťovány zadavatelem (zejména: instalace křížů, instalace PPBV a PBV, servis wire-line, servis karotážních měření), a to ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ

· za použití mechanizačních prostředků poškozujících životní prostředí, a to ve výši
50.000,- Kč za každý případ;

Smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jej Objednatel k jejich zaplacení písemně vyzve. 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši a rovněž není dotčena povinnost Zhotovitele splnit závazky vyplývající z této Smlouvy.
4. Jestliže zhotovitel nezaplatí objednateli smluvní pokutu,  ve lhůtě stanovené v odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu jako svoji pohledávku proti pohledávce zhotovitele, tzn. odečíst smluvní pokutu nebo úrok z prodlení z platby, kterou má provést vůči zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu na účet uvedený v čl. I této smlouvy a to do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva k zaplacení smluvní pokuty. Jestliže zhotovitel tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, je povinen dále zaplatit objednateli se smluvní pokutou úrok z prodlení z nezaplacené smluvní pokuty, který na základě dohody Smluvních stran činí 16 % ročně. 
VI.
Způsob provádění díla

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele, odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů a relevantních technických norem. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při realizaci díla na základě schváleného Projektu, zásad bezpečnosti práce a vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Zhotovitel splní ohlašovací povinnost na příslušný OBÚ  dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Do deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Deník je veden v knize, a to průpisem.
12. Denní záznamy podepisuje zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně může být zápis proveden, resp. podepsán, následující den.

13. Mimo zástupce zhotovitele, resp. jeho zástupce, může záznamy provádět technický dozor objednatele, závodní, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zmocněnci objednatele a zhotovitele.
14. Pokud zástupce zhotovitele nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, je povinen připojit k němu do tří pracovních dnů své odůvodněné stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

15. Zástupce zhotovitele je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznam ve stavebním deníku k podpisu nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu jeho první kopii. Pokud technický dozor s obsahem zápisu nesouhlasí, je povinen připojit k němu do tří pracovních dnů své odůvodněné stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

16. Prostřednictvím technického dozoru objednatel sleduje zejména, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, schváleným projektem a technologickými postupy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla je technický dozor povinen bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku.
17. Nesplní-li zhotovitel výše uvedenou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést následky s tím spojené. 

18. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole nebo neuvede-li svůj souhlas, či nesouhlas ve stavebním deníku, či e-mailem na adresy uvedené v článku XII. odst. 2 této smlouvy ve sjednané lhůtě, může zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Jestliže se objednatel nemohl zúčastnit na kontrole z důvodu překážky, kterou nemohl odvrátit, může bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené opožděním kontroly.

19. Zhotovitel si sám zajistí na vlastní náklady zřízení potřebného zařízení staveniště a všech povolení s tím souvisejících.

20. Zhotovitel je povinen předložit k odsouhlasení objednateli veškerou dokumentaci mající vliv na kvalitu a způsob prováděných prací, kterou zpracovává, resp. zajišťuje, zejména technologické postupy prací, plány kontrol a zkoušek, technicko - dodací podmínky pro materiály zajišťované zhotovitelem apod. Bez schválení této dokumentace objednatelem nesmí být tato dokumentace zhotovitelem ani jeho subdodavatelem využita.

21. Zhotovitel bude po dobu POS provádět řádnou fotodokumentaci průběhu POS. O povolení k fotografování zhotovitel požádá písemně objednavatele.

22. Zhotovitel je povinen při provádění Díla využívat jen osoby, které jsou držiteli příslušných oprávnění resp. osvědčení. Toto ustanovení se vztahuje i na subdodavatele.

23. Zhotovitel nesmí používat při provádění Díla mechanizačních prostředků, jejichž používání je z důvodu ochrany životního prostředí zakázáno, nebo se jedná o mechanizační prostředky poškozující životní prostředí únikem médií, nadměrným hlukem a exhalacemi. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto povinnost, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen okamžitě tyto prostředky ze stavby odstranit. Zhotovitel v daném případě také odpovídá objednateli za škody, které mu v důsledku tohoto vzniknou. Současně je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu dle čl. V. této smlouvy.
24. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla havarijními plány jednotlivých PZP a s těmito plány se před zahájením provádění díla na příslušném PZP seznámit, dodržovat obecně závazné právní předpisy, a to zejména báňské předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy, předpisy k ochraně životního prostředí a ostatní předpisy platné pro jednotlivé PZP. Zhotovitel se zavazuje osvědčit (potvrdit) písemně Objednateli seznámení se interními předpisy Objednatele vztahujícími se k PZP a provádění díla, které Objednatel předal Zhotoviteli v souladu s tímto článkem.
25. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby dílo i místo provádění díla byly stále čisté a uvolněné od přebytečných materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je neprodleně uklízet. Veškeré plochy, stavební objekty, technická a ostatní provozní zařízení, dotčená činností Zhotovitele při plnění díla, se Zhotovitel ke dni předání díla zavazuje uvést do předešlého stavu, a to na jeho náklady.
26. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu provádění díla: 

a) bude mít potřebné kapacity kvalifikovaného personálu v rozsahu dle doložení, které provedl Objednateli k nabídce na provedení díla, 

b) bude disponovat vybavením, jak bylo požadováno Objednatelem.

27. Sonda určená pro provedení díla ve smyslu této Smlouvy musí být před příjezdem zaměstnanců Zhotovitele připravena pro provedení prací (přejímky). Odpovědní zaměstnanci Zhotovitele převezmou připravenou sondu od geologa, případně dalšího zaměstnance pověřeného vedoucím provozu příslušného PZP, na základě protokolu o připravenosti sondy. Součástí protokolu mohou být i další zásady součinnosti, spolupráce, přípravy pracoviště, způsobu spojení, ohlášení zahájení a ukončení prací apod.

28. Objednatel je v průběhu prací na sondě povinen bezodkladně informovat Zhotovitele o všech změnách technických a technologických poměrů, které by mohly mít vliv na prováděné práce.

29. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele způsobené třetí osobou.

30. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci Objednatele kdykoliv umožněn přístup na místa provádění díla. Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby Zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem Objednatele. Seznam pracovníků, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli neprodleně po podpisu této smlouvy.

31. Objednatel umožní zaměstnancům Zhotovitele nezbytný vstup na pracoviště dotčená prováděním díla, poskytne jim nezbytné odborné pokyny a technické informace o  jednotlivých sondách. Objednatel je dále povinen předat zhotoviteli interní předpisy a bezpečností předpisy či plány vztahující se k provádění díla a to nejpozději při podpisu smlouvy.
32. Objednatel Zhotoviteli na konkrétní vyžádání poskytne nebo zpřístupní podklady a informace nezbytné k realizaci plnění. 

33. Zhotovitel má za účelem řádného provádění Smlouvy vůči Objednateli informační povinnost. Objednatel se může kdykoliv u Zhotovitele informovat na stav provádění díla a tento je povinen Objednateli informace předat, a to bez zbytečného odkladu.
34. Smluvní strany se v souladu s ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že koordinaci opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění provádí Objednatel. Obě zúčastněné strany jsou povinny vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci a dále vzájemně efektivně spolupracovat při zavádění těchto opatření.

35. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany (dále jen „Obchodní podmínky“) ze dne 01. 02. 2014, které jsou dostupné na webových stránkách objednatele: www.rwe.cz Ustanovení Obchodních podmínek se užijí přiměřeně k vykonávaným činnostem, jak je v podmínkách uvedeno. Zhotovitel určuje jako kontaktní osobu pro výše uvedené Obchodní podmínky:

 Jméno, příjmení e-mail:      Tel:   

Zhotovitel prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil před podpisem této smlouvy.
36. Zhotovitel umožní provedení bezpečnostních auditů třetí stranou a v případě potřeby jí poskytne nezbytnou součinnost. Výsledky auditu budou pro zhotovitele závazné.

37. Zhotovitel může použít k provádění díla soupravu a operátora zodpovědného za průběh prací, které uvedl ve své nabídce v rámci jeho účasti v zadávacím řízení. Změna soupravy nebo operátora zodpovědného za průběh prací podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje, že bez vážného důvodu souhlas neodepře.
38. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pracovních podmínek v rozsahu kancelářský stůl, kancelářská židle, skříň na oděvy, el. připojení na 230V, uzamykatelný kontejner na dokumenty, klimatizační jednotku pro jednoho zástupce objednatele (TDO), a to přímo na pracovišti. Zhotovitel dále umožní zástupcům objednatele přístup na sociální zařízení včetně sprch.

39. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy, předpisy k ochraně životního prostředí a „Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě RWE Gas Storage, s.r.o.“. Před zahájením prací musí být zhotovitel vedoucími provozu RWE PZP prokazatelně seznámen s provozním řádem společnosti RWE  Gas Storage, s.r.o. a ostatními interními předpisy platnými pro provoz RWE  PZP, což zhotovitel písemně potvrdí. 

40. Zhotovitel se zavazuje v případě mechanického poškození závitů původních plynotěsných stupaček, zaviněném zhotovitelem, které jsou znovu použity dle požadavků zadávací dokumentace dle článku II. odst. 1 této smlouvy, dodat náhradní plynotěsné stupačky stejného rozměru, pokud množství poškozených stupaček přesáhne 10 % původních instalovaných v sondě. Tímto je míněno mechanické poškození vzniklé použitím nevhodného zařízení při uvolňování plynotěsných závitů, které zapříčiní mechanické poškození závitu, nebo neopatrným nakládáním s těmito stupačkami.
VII.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti sjednané v této Smlouvě a není-li příslušné ujednání ve Smlouvě obsaženo, pak vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců, a to na Zhotovitelem provedené práce a na Zhotovitelem dodaný a zabudovaný materiál. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla Objednatelem na základě předávacího a přejímacího protokolu.

3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemným oznámením, doručeným Zhotoviteli. V tomto oznámení uvede Objednatel popis vad, jak se projevují a v jakém rozsahu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 7 dní, přičemž rozhodný je okamžik odeslání oznámení.
12. Zhotovitel se zavazuje vady díla, které se projevily během záruční doby, bezplatně odstranit. Práce na odstranění těchto vad je Zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace (do 7 dní) a ukončit je v  termínu stanoveném dohodou Smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín Objednatel. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do čtyř (4) kalendářních měsíců od převzetí díla, resp. jeho příslušné části.
4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady, nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn po písemném upozornění Zhotovitele a poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty tyto odstranit na vlastní náklad a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 21 kalendářních dnů od písemného uplatnění náhrady nákladů vynaložených Objednatelem.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vadami výchozích podkladů pro provedení díla, které mu poskytl Objednatel, nebo které způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem, jestliže Objednatel na jejich použití či zohlednění trval, přestože ho Zhotovitel písemně upozornil na jejich vadnost a důsledky z toho vyplývající. Zhotovitel také neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vadami výchozích podkladů nebo předaných věcí, jestliže Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

6. Zhotovitel dále neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za poškození, které po splnění Smlouvy způsobil Objednatel či třetí osoba, popřípadě které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí). Zhotovitelem poskytované záruky se nevztahují na práce, dodávky či materiál zabezpečené Objednatelem a dále na vady způsobené Objednatelem a/nebo třetí osobou v důsledku neodborného zacházení, nesprávné, nevhodné nebo zanedbané údržby a provádění neodborných servisních zásahů. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené  nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele a/nebo třetích osob.
7. S ohledem na rizika související s podzemními opravami sond a ekonomickou rentabilitu výkonu prací Objednatele v poměru k hrozícím rizikům, se Smluvní strany v souladu s praxí zaužívanou v odvětví dohodly na omezení odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti se zhotovováním díla a sjednávají, že odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené Objednateli v souvislosti se zhotovováním díla, které je předmětem této smlouvy, je omezena na maximální částku 100 mil. CZK.  Toto omezení se netýká škod způsobených zhotovitelem úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
VIII.

Subdodávky

1. Zhotovitel může použít k provádění díla subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci jeho účasti v zadávacím řízení. Změna subdodavatele či užití dalšího subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele, a to zápisem do stavebního deníku.
2. Smluvní strany konstatují, že za odsouhlasené subdodavatele se považují: 
	Část (1) jedna: PZP Štramberk sondy Tv-1, Tv-25, Tv-30, Tv-35
	
	

	Poř. č. 
	Název subdodavatele
	Sídlo subdodavatele
	IČ 
	Rozsah a popis práce

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Část (2) dvě: PZP Třanovice sondy Ts-10, Zu 135a 

	Poř. č. 
	Název subdodavatele
	Sídlo subdodavatele
	IČ 
	Rozsah a popis práce

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


3. Použije-li Zhotovitel k provádění díla nebo jeho části subdodavatele, odpovídá za řádné plnění díla stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. 

IX.
Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela nebo částečně, jestliže:

a) Zhotovitel, přes písemné upozornění Objednatele, při provádění díla porušuje tuto smlouvu podstatným způsobem,
b) Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30 dnů s předáním díla,  

c) vůči majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční nebo jiné obdobné řízení nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace bez právního nástupce,

d) v případě, že Zhotovitel prokazatelně opakovaně poruší závazek mlčenlivosti vyplývající z této Smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy a to zcela nebo částečně, jestliže: 

a) Objednatel je v prodlení s placením platby, kterou je Zhotoviteli povinen zaplatit, a to o více než 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Objednatel Zhotovitelem písemně upozorněn s poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty k nápravě,

b) vůči majetku Objednatele bude zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení nebo Objednatel vstoupí do likvidace bez právního nástupce
3. Ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku není nijak dotčeno právo Zhotovitele a Objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem. 

4. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy budou řádně zaplacena plnění provedená do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotovitel se zavazuje i po účinnosti odstoupení dokončit práce, které jsou nutné z hlediska bezpečnosti práce a bezpečného předání díla Objednateli a Objednatel se zavazuje za tyto práce řádně zaplatit podle cen stanovených v této smlouvě. Objednatel je následně oprávněn převzít dílo a dokončit jej sám nebo prostřednictvím třetích osob způsobem, který uzná za vhodný.
5. Veškeré následky odstoupení od smlouvy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
X.

Mlčenlivost

1. Strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost ve vztahu k předmětu Smlouvy a jednáním vedoucím k uzavření Smlouvy. Dále se zavazují, že zachovají mlčenlivost ve vztahu k informacím, dokumentaci a materiálům (dále jen „důvěrné informace“) dodaným nebo přijatým v jakékoli formě nebo poskytnutým a daným k dispozici některou Stranou na základě této Smlouvy. Za důvěrné informace se pro účely Smlouvy rozumí také: (a) informace charakteru obchodního, technického, finančního, která se týká zákazníků smluvních stran a (b) informace o provozování a rozvoji skladovací soustavy Objednatele a přístupu do nich.

2. Strany se zavazují, že veškeré důvěrné informace, které jim budou poskytnuty, nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

3. Výše uvedená ustanovení a z nich vyplývající závazky se nevztahují na důvěrné informace:

a)
jejichž poskytnutí nebo sdělení bylo předem písemně schváleno druhou Stranou,
b)
které Strana označila výslovně jako veřejné,

c)
které se staly veřejně známými, aniž by Strana povinná zachovávat mlčenlivost porušila povinnosti podle této Smlouvy nebo ve smyslu této Smlouvy, 

d)
k jejichž sdělení je Strana povinna podle právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, správního či obdobného orgánu.

4. Povinnost zachovávat závazek mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím trvá po celou dobu existence smluvního vztahu, tak i po jeho zániku do té doby, nežli se důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž by Strana porušila své povinnosti podle této Smlouvy, nebude-li v jednotlivém případě písemně dohodnuto jinak.

5. Nároky na náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle tohoto článku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Ustanovení § 504 a násl. (obchodní tajemství) občanského zákoníku nejsou tímto článkem dotčena. 

XI.

Rozhodné právo a řešení sporů
1. Tato smlouva a veškeré právní vztahy s ní související, včetně otázek platnosti a neplatnosti smluvních ustanovení, se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, včetně otázek její platnosti či neplatnosti, budou řešeny dohodou na úrovni statutárních zástupců obou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena výzva k jednání druhé smluvní straně, je kterákoli strana oprávněna se obrátit na příslušný soud. Smluvní strany současně sjednávají, že příslušným soudem bude věcně a místně příslušný soud objednatele. 
XII.

Kontaktní osoby, doručování
1. Kontaktní osoby Objednatele pro tuto Smlouvu
ve věcech technických (všeobecně):
  
Ing. Tomáš Dióši, tomas.diosi@rwe.cz
  
Ing. Peter Židišin, peter.zidisin@rwe.cz

ve věcech technických (konkrétně pro dané PZP):
pro POS na PZP Štramberk také na adresu:  vitezslav.stejskal@rwe.cz

pro POS na PZP Třanovice také na adresu: miroslav.prokop@rwe.cz
   pro oblast HSE radek.osicka@rwe.cz
ve věcech obchodních:

Ing. Patrik Mour, patrik.mour@rwe.cz 

2. Kontaktní osoby Zhotovitele pro tuto Smlouvu:  
ve věcech technických:

ve věcech obchodních:

3. Pro doručování veškerých písemných dokumentů dle této Smlouvy jsou závazné adresy sídel Smluvních stran v záhlaví této Smlouvy nebo jiné adresy, pokud je jedna Strana písemně sdělí Straně druhé. 

4. Pro účely této Smlouvy se doporučená zásilka Smluvní strany určená druhé Smluvní straně adresovaná do jejího sídla uvedeného v záhlaví této Smlouvy nebo v případě změny sídla na adresu oznámenou druhé Smluvní straně považuje za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání.
XIII.
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy podepsaná oběma Smluvními stranami je doručena oběma Smluvním stranám. 

2. Tato smlouva, včetně jejích příloh, dodatků a dalších ve smlouvě výslovně uvedených dokumentů obsahuje úplnou a kompletní dohodu stran týkající se předmětu smlouvy. Nahrazuje předchozí písemnou, emailovou i ústní komunikaci stran o předmětu smlouvy a jakékoli dohody o předmětu smlouvy.

3.  Smluvní strany prohlašují, že stane-li se z jakýchkoli důvodů některé ujednání Smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy platná a účinná, neodporuje-li to účelu Smlouvy nebo nejedná-li se o ujednání, které nelze oddělit. Strany se zavazují nahradit takové ujednání jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního ujednání.

4. Tato Smlouva může být doplněna, změněna či upravena, ve všech ustanoveních pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná forma změny této Smlouvy je neúčinná.
5. Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní ustanovení o § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neúčinnosti doložek smluv uzavíraných adhezním způsobem. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 392/2003 Sb., v platném znění, a držitelem osvědčení pro závodního, bezpečnostního technika a dle vyhlášky ČBÚ č. 240/2006, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, v platném znění.

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to do výše plnění nejméně 100 000 000 Kč, a že tato pojistná smlouva bude účinná po celou dobu plnění ve smyslu této Smlouvy. V případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá Objednateli za vzniklé škody.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti dodržovat zásady a pravidla uvedená v Kodexu chování RWE (Code of Conduct RWE) v platném znění, který nalezne na stránkách: www.rwe.cz/cs/4415-3831/ (www.rwe.com/lieferanten) a zároveň se zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zásady a pravidla uvedená v projektu Global Compact Organizace spojených národů, která nalezne na stránkách: www.unglobalcompact.org. Zejména se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla týkající se ochrany lidských práv, pracovně právních vztahů, ochrany životního prostředí a antikorupčních pravidel.
10. Smluvní strany se tímto dohodly, že nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního prostředí (ŽP) a požární ochrany (PO) (dále jen „Obchodní podmínky“) ze dne 1.1.2015 zveřejněné na http://www.rwe.cz/o-rwe/kodex-chovani/. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se použijí přiměřeně k vykonávaným činnostem, jak je v podmínkách uvedeno. 
11. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, které nejsou ve Smlouvě přímo upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Přílohy: 

Č. 1        Zadávací dokumentace a Podklady pro provedení oprav sond 
Č. 2: 
Časový harmonogram pro POS 
Č. 3: 
Nabídková cena

Č. 4 
Formulář pro denní hlášení

Č. 5 
Seznam základní dokumentace po dokončení POS

Č. 6
Seznam použitého materiálu s cenou nad 50.000 Kč           
Č. 
7
Obecné požadavky na kapaliny během POS 

Č. 8 
Kopie pojištění zhotovitele

Č. 9       Minimální požadavky na soupravy používané při POS
V………………., dne……………. 
                     
V Praze, dne ……………………

Za Zhotovitele:







Za Objednatele:














RWE Gas Storage, s.r.o.
……………………………………………     

................................................................           














Andreas Frohwein
          








          

  Jednatel  
...........................................................       

..................................................................         

        











Ing. Lubor Veleba                                              













Jednatel
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