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Smlouva o dílo (dále SOD)  

I. Smluvní strany 

 

I. 1. Zhotovitel: …………………………………….. 

Sídlo:…………………………………………………. 

Statutární orgán:……………………………………. 

IČO:…………………………………………………... 

DIČ:…………………………………………………... 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických:………………………………………. 

b) smluvních:………………………………………… 

Telefon:……………………………………………… 

Bankovní spojení:…………………………………... 

 

 

I. 2. Objednatel:  Město Holice 

Sídlo:    Holubova 1, 534 14 Holice 

 Statutární orgán:  Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města 

 IČ:    00273571 

DIČ:    CZ00273571 

 

II. Předmět plnění 

II. 1. Předmětem plnění je Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická č.p. 236 v Holicích (dále jen 
„dílo“) 

Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu stavebních prací, v souladu s materiálem Zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci 
(příloha č. 1 této smlouvy) a podle projektové dokumentace stavby „Zateplení a výměna oken MŠ 
Staroholická č.p. 236 v Holicích“, včetně soupisu stavebních prací, ve formátu XLS nebo XLSX, 
zpracované Projektovým servisem Chrudim, s.r.o.. (příloha č. 2 této smlouvy). 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen 
„SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace 
skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání 
díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. 

Místem plnění předmětu díla je město Holice. 
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II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací. Pokud 
by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně 
v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být 
použity jiné materiály, technologie či změny proti projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění.  

II. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu 
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 
III. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, 
že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

II. 4.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III. Cena díla 

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

Cena bez DPH:  ……………………….. 

DPH 21 %:  ………………………..  

Cena včetně DPH:  ………………………..  

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze 
překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD. 

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je soupis stavebních prací na jednotlivé stavební objekty a a 
soubory a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách zadávacího řízení. Oceněný 
soupis stavebních prací je nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v  soupisu jsou pevné a 
neměnné. 

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu 
stavebních prací, výkazech výměr nebo specifikacích. 

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na 
zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky 
za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, 
případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, geometrické 
zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby) a 
zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané 
hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 
Ustanovení o přenesené daňové povinnosti bude použito v případě,že smlouva bude uzavřena 
s plátcem DPH. 
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IV. Plánované termíny plnění 

IV.1. Předání a převzetí staveniště:  do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 
zhotoviteli. 

IV.2. Zahájení prací na díle:    do 15 dnů od předání staveniště. 

IV.3. Lhůta pro ukončení stavebních prací: do 3 měsíců od předání staveniště, nejpozději však 
15. 9. 2013. 

IV.4. Lhůta pro předání a převzetí díla do 7 dnů od ukončení stavebních prací. 

IV.4. Vyklizení staveniště:    do 7 dnů předání a převzetí díla. 

IV. 5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy 
prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden termín realizace.  

IV. 6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení jednotlivých etap dle 
harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

V. Platební podmínky, fakturace 

V. 1. Provedené práce budou fakturovány po řádném předání a převzetí díla na základě předloženého 
soupisu skutečně provedených prací. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě (technický 
dozor) je povinen tento soupis schválit nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně 
provedených prací případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. Po odsouhlasení 
zástupcem objednatele vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis 
provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení 
objednateli. 

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

V. 4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel 
právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění 
těchto vad zašle objednatel zhotoviteli. 

 

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty 

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem zhotovení a předání díla a to 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

VI. 1. 2. Za prodlení s řádným dokončením závazného termínu, a to 5 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizením staveniště a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

VI. 1. 4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době a to 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

VI. 2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
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VII. Staveniště 

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů od doručení 
písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště 
v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. VI. této smlouvy. 

VII. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

VII. 3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení podzemních sítí na staveništi  a bude dodržovat 
podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. Před započetím prací zhotovitel provede 
příslušná opatření sloužící tomu, aby nedošlo ke kontaktu popř. poškození všech nadzemních vedení 
v prostoru stavby ( zajištění izolace vodičů nadzemního vedení u příslušných správců sítí atd.). 

VII. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 
prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či 
okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

VII. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo 
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

VII. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

VII. 10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do 
sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až 
do vyklizení staveniště. 

VII. 11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

 

VIII. Provádění díla 

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit. Kontrolní dny bude 
organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor). Zhotovitel je povinen zajistit účast 
osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor) na kontrolních 
dnech. 

VIII. 3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
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zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

VIII. 4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

VIII. 5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

VIII. 6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
uložit. 

VIII. 7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

VIII. 8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

VIII. 9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VIII. 10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 

VIII. 11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše 4 mil. Kč. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen 
na požádání předložit objednateli. 

VIII. 12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

VIII. 13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje právo 
vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z  předchozích staveb nebo jednání 
špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí 
negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Odsouhlasený seznam 
subdodavatelů je přílohou této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se Závaznými 
pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je omezena maximální míra subdodávek na 
stavebních pracích na 15% ze stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty, nikoliv však dodávka výplní otvorů 
(vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.). Subdodavateli nesmí být plněny práce na zateplení 
fasády a montáži otvorových výplní. 

VIII. 14. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
subdodavatelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. 
V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 
100.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu 
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objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah 
generálního dodavatele a subdodavatele. 

VIII. 15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území 
dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a 
byla zajištěna jejich bezpečnost. 

VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou 
tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů těchto nemovitostí. 

 

IX. Stavební deník 

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 
stavební deník končí předáním a převzetím stavby.  

IX. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČ zhotovitele 

název, sídlo, IČ objednatele 

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

IX. 3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

IX. 4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

IX. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen 
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace 
díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis stavebních prací a je-li to 
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
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obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého 
důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s 
platným zákonem o veřejných zakázkách. 

IX. 8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

X. Předání a převzetí díla 

X. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  
předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

X. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si 
zvolí, který způsob uplatní. 

X. 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

X. 4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. 

X. 5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. 3. a povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

X. 6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

X. 7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu stavby. 

X. 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který 
zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o 
předání a převzetí díla. 
 

XI. Záruky a způsob zajištění řádného plnění 

XI. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

XI. 2. Zhotovitel poskytuje na stavební práce provedené v rámci díla specifikovaného v čl. II. této 
smlouvy záruku v délce 60 měsíců bez výjimek. Po tuto dobu odpovídá za vady stavebních prací, 
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které objednatel zjistil a které včas oznámil. Záruka na nestavební části díla (např. nainstalované 
technologie) se řídí příslušnými právními předpisy. 

XI. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. 

XI. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

XI. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.) 

XI. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

XI. 4. 3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

XI. 4. 4. Odstoupení od smlouvy. 

XI. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů 
od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně 
zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

XI. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má 
vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

XI. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

XI. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

XI. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 
 

XII. Vyšší moc 

XII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

XII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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XIII. Změna smlouvy 

XIII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

XIII. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

XIII. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

XIII. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

XIII. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po 
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají 
obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

XIII. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

XIV. Povinnosti zhotovitele 

XIV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související 
s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto 
dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po 
ukončení realizace díla. 

XIV. 2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

XIV. 3. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 

XIV. 4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

XIV. 5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné 
pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. V případě, že tak neučiní ve 
stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 
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XV. Práva objednatele 

XV. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) 
hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla. 
 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 

XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne 
doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

XVI. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

XVI. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 
dnem podpisu smlouvy platnosti. 

XVI. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVI. 5. Tato SoD je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 
dvě vyhotovení. 

XVI. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým 
obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

XVI. 7. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona o veřejných zakázkách nesmí u téže stavby 
provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená. 

XVI. 8. V případě, že objednatel nezíská na dílo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, má 
právo jednostranně odstoupit od této SoD bez nároku na finanční vypořádání zhotovitele. 
 

XVII. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická 

č.p. 236 v Holicích“  dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická č.p. 236 v 
Holicích“, včetně soupisu stavebních prací, ve formátu XLS nebo XLSX, zpracované Projektovým 
servisem Chrudim, s.r.o. 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram prací  

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů 

 

V Holicích, dne                                                            V …………………………………, dne…………… 

 

 

 

 

za objednatele:       za zhotovitele: 

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta     (jméno, příjmení, funkce) 


