Technicka specifikace k vyméné plynomeérti
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1 Uvod

Tato technickd dokumentace popisuje postup pri provadéni vymeény plynomért do G6 v kategorii
zakaznik( domacnosti a maloodbér (dale jen ,DOM“ a ,MQO“).

Touto technickou dokumentaci je popsan proces vymeény plynomérd. Vyména se provadi v souladu s
RWE_DS_MP_GO07_02 01 - Kontroly méficich mist a pracovni postupy pro montaze a vymény
plynomérd, DSO_SM_GO09_13 — Mé&feni a metrologie v distribuéni soustavé RWE v CR, s pfihlédnutim
k odbornym stanovisklim soudniho znalce z oboru Plynova zatizeni ¢. PZD 035/10-09 S z 5. 11. 2009 a
¢. PZD 036/11-09 S z 2. 12. 2009 a to vcetné pfimérené aplikace pro kategorii MO, pfipadné zakazniky
se spotiebiti s jednotlivymi tepelnymi vykony nad 50 kW a dale k stanovisku Technické inspekce Ceské
republiky ve véci aplikace TPG 704 01:2013 a TPG 800 03:2007 pfi vyménach plynomérl kategorie
DOM a MO (stanovisko inspektora a odborného garanta PZ z 21. 1. 2010).

2 Seznam pouzitych zkratek

Zkratka | Definice

CSN Ceska statni norma

DOM Domacnost — fyzicka osoba, ktera odebird plyn k uspokojovani své osobni
potieby souvisejici s bydlenim nebo osobnich potteb ¢lent jeji
domacnosti.

DSO Distribution System Operator (Provozovatel distribucni soustavy)

NOP Neopravnény odbér plynu
Maloodbératel — konecny zakaznik, ktery neni velkoodbératelem,

MO stfednim odbératelem ani domacnosti.

OPz Odbérné plynové zafizeni

RSP Region spravy plynoméra

RWE DS | RWE Distribucni sluzby s.r.o.

Sz Servisni zakdazka

TPG Oznaceni technickych predpis(, které resi plynarenskou problematiku

WFM Workforce management — elektronicka forma Fizeni zakazek

3  Misto plnéni sluzby

Verejna zakazka (dale jen VZ) je rozdélena na tfi ¢asti. Kazdou cast reprezentuji urcité organizacni
jednotky RWE. Jednu organizacni jednotku zastupuje , Regionalni sprava plynoméra“ dale jen RSP.
V rdmci vsech soutéZenych ¢asti plsobi 8 RSP. Nize v tabulce je uvedeno rozloZeni RSP do ¢éasti
soutézenych jednotlivé ve VZ. Kazdé RSP bude mit pro plnéni sluzby samostatné kontaktni misto a
kontaktni osobu za dané RSP.



Cast RSP Sidlo RSP
Cechy 1 Plzeri

1/ Cechy A | Cechy 2 Chomutov
Cechy 4 Dvir Kralové

2/ Cechy B | Cechy 3 Pardubice
Morava 1 Brno

3/ Morava Morava 2 Hodonin
Morava 3 Olomouc
Morava 4 Karvina

Regionalni struktura UMTS od 1.1.2015

=
L0

Morava 2 4

4  Popis procesu sluzby

NiZe je popsan proces sluzby na zakladé listinné formy — ru¢né vypliiovanych , Servisnich zakazek ,dale
jen ,SZ“ a zaroven proces s vyuZitim , Workforce manamegentu” dale jen , WFM“ — elektronicky
predavanych a vyplfiovanych SZ.



4.1

a)

b)

d)

e)
f)

4.2

a)

b)

Ruéné vypliiované SZ

Zhotovitel obdrzi na kontaktnim misté ve dvojim vyhotoveni SZ (protokoly o montazi,
demontazi plynoméru). Protokoly bude objednatel pfipravovat po celcich (obce, méstské casti,
ulice), dle planu vymén pifedaného objednateli.

Zhotoviteli budou objednatelem preddny plynoméry dle bodu 7. tohoto dokumentu
odpovidajici velikosti a typu, plastové plomby a spotfebni material (tésnéni, ochranné krytky).
Dodavatel provede vyménu plynoméru dle SZ a vyplni poZzadované udaje v papirové formeé SZ
Vyplnénou SZ preda zhotovitel kontaktni osobé objednatele nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
po provedeni vymény plynoméru. Zvlast budou pfedavany plynoméry neregistrujici, véetné
protokold.

S demontovanym plynomérem se nakladd dle bodu 7. tohoto dokumentu.

Vyména plynoméru nesmi byt provedena v ¢asovém rozmezi 10 dni pfed naplanovanym
mésicem s terminem odectl az 10 dni po ukoncéeni planovaného mésice provedeni odectd.
Toto datum planovaného odectu je uvedeno na papirové formé SZ.

Zhotoviteli bude elektronicky predana sestava odedtl, dle ¢asového harmonogramu roéniho
planu odedtl, spoleéné s prehledem SZ na nasledujici kalendarni rok.

Elektronicky vyplhované SZ (WFM)

Zhotovitel dostane od objednatele ru¢ni termindly véetné potfebného vybaveni a nastaveni
(SW, datova karta).

Zhotoviteli bude na termindl pridélena prace na mésicni bazi, dle vypracovaného planu vidy
na aktualni nadchazejici mésic, v€etné vSech neprovedenych vymén z minulého obdobi.
Zhotoviteli budou objednatelem predany plynoméry dle bodu 7. tohoto dokumentu
odpovidajici velikosti a typu, plastové plomby a spotfebni material (tésnéni, ochranné krytky).
Dodavatel provede vyménu plynoméru dle SZ a vyplni poZzadované tdaje v elektronické formé
na ruénim terminalu.

S demontovanym plynomérem naklada dle bodu 7. tohoto dokumentu.

Vyména plynoméru nesmi byt provedena v ¢asovém rozmezi 10 dni pfed naplanovanym
mésicem s terminem odectl az 10 dni po ukonceni planovaného meésice provedeni odect(.
V rdmci elektronickych prikazl, bude termin odectu zobrazen na elektronické SZ a bude
uvedeno obdobi, ve kterém neni mozné provést vymeénu plynoméru.

Popis procesu WFM bude feSen pomoci samostatného dodatku se zhotovitelem pred
zavedenim zmény formy SZ z papirové na elektronickou.

5 Popis vymény plynoméru

Vyména plynoméru se fidi dle platnych CSN a TPG, zejména pak dle TPG 800 03. V nasledujicich

bodech je popsdn postup Cinnosti popisujici postup pfi provadéni vymeény plynoméru. Je viak nutno se
Fidit platnymi CSN a TPG.

Pracovnik zhotovitele:



b)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

Kontaktuje odbératele, na pozadani predloZi sluzebni prlikaz, pfipadné zplnomocnéni
zhotovitele, popf. vysvétli pracovni ukon. Presvédci se, zda udaje o odbérném plynovém
zatizeni vedené v pracovnim pfikazu souhlasi se skutecnosti.

Pfed zahdjenim prace se presvédci, zda v prostoru méficiho zafizeni nedochazi k uniku ZP;
pokud ano, unik vyhodnoti dle TPG 913 01 a provede pfislusnd opatieni, v€etné zaevidovani
do protokolu.

Zajisti dle moznosti, aby prostor méticiho zafizeni byl po dobu provadéné prace odvétravan
(napf. ponechdnim otevienych spojovacich dvefi na chodbu apod.) a aby v prostoru méficiho
zafizeni nedochdzelo po dobu prace k zjevnym zdrojlim iniciace ZP.

U plynomérd umisténych ve spoleénych prostorach (chodba, sklep) se presvédci, zda
plynomér, ktery bude ménén, pfislusi skutecné danému zakaznikovi.

Zkontroluje neporusenost Urednich znacek na plynoméru a uzivatelskych plomb. V pfipadé
zjisténi poruseni uredni znacky nebo uzivatelské plomby uvede pracovnik tuto skutecnost do
poznamky protokolu a bezprostifedné tuto skutecnost nahlasi kontaktni osobé objednatele,
ktery rozhodne o dalSim postupu. V pfipadé podezieni na NOP postupuje dle bodu 11. tohoto
dokumentu.

Pozada zdkaznika, aby si uzavrel spotfebice.

Pokud neni osazena rozpérka nebo trvalé vodivé propojeni vstupniho a vystupniho potrubi
plynoméru nainstaluje prenosné elektrické pfemosténi vstupu a vystupu plynoméru dle TPG
934 01.

Provede odecet stdvajiciho plynoméru. V ptipadé zjisténi nepfiméreného, nebo
neregistrujiciho odectu na plynoméru oproti minulé fakturacni spotiebé uvedené na protokolu
je pracovnik zhotovitele povinen tuto skutecnost ihned oznamit kontaktni osobé objednatele,
ktery rozhodne o dal$im postupu. Do poznamky protokolu se uvede: ,NEREGISTRUJICI
PLYNOMER" a demontovany plynomér se skladuje oddélené od ostatnich plynomé&rd.

Uzavie uzavér pred plynomérem, a pokud je na vystupu plynoméru dalsi uzavér, uzavre i tento.
U odbérnich mist vybavenych ochozem plynoméru, kde by preruseni dodavky plynu mohlo
zpUsobit zdkaznikovi Skodu, otevie pracovnik zhotovitele pred uzavienim uzadvéru pred
plynomérem uzavér na ochozu plynoméru a poznamena si ¢as otevieni tohoto uzavéru.
Provede odtlakovani plynoméru pres vystupni Sroubeni nebo pfirubu plynoméru. Prostor, do
kterého se odtlakovdva, musi byt vétratelny a nesmi v ném dochdzek k nahromadéni
vypousténého plynu. Pfi odtlakovani plynoméru zaroven pracovnik zkontroluje, zda v prostoru,
do kterého se odtlakovava, neni zdroj jiskfeni nebo otevieny ohen. Je zakdzano koufit.
Demontuje stavajici plynomér.

Pfed nasunutim nového tésnéni do sedla Sroubeni si pracovnik prohlédne dosedaci plosky
vyvodu z plynoméru a na Sroubeni, nebo pfirubach, zda nejsou poskozeny.

Namontuje novy plynomér na privodni potrubi (tésnici krouzek a prevlecena matice na vstupni
strané.

Pootevienim a ndaslednym uzavienim uzdvéru pfed plynomérem naplni plynomér plynem,
pficemz zaroven zkontroluje funkénost osazovaného plynoméru (Ciselnik se pootoci
v pfiméreném rozsahu, odpovidajicimu vnitfnimu objemu plynoméru); pfi této operaci je
nutno zamezit nekontrolovatelnému Uniku ZP do prostoru montaze plynoméru.

Dokonci montaz plynoméru (tésnici krouzky a prevlecné matice).

Ovéri tésnost pfipojeni plynoméru, pfipadné netésnosti odstrani; ddle tésnost skfiné
plynoméru v misté napojeni hrdel na téleso skfiné a u pocitadla.



a)

v)

y)

Pokud je podezfeni, Ze do odbérniho zafizeni za plynomérem vnikl béhem vymény plynoméru
vzduch, provede se vpusténi plynu do odbérniho zafizeni podle pokynu, uvedenych v TPG 800
03. Tato operace odpada u méficich mist, vybavenych ochozem plynoméru, byl-li béhem
vymény plynoméru uzavér na ochozu otevren.

Zaplombuje vstupni Sroubeni plynoméru a v pfipadé poutziti ,etazek” pred plynomérem,
vSechny rozebiratelné spoje opatii plombou.

U méficich mist s ochozem plynoméru provede pracovnik nasledné po otevreni uzavéra pred
a za plynomérem uzavreni a zaplombovani uzavéru na ochozu plynoméru v uzaviené poloze a
poznamena si ¢as uzavieni tohoto uzavéru.

Prokazatelné seznami zakaznika s vysledkem vymény plynoméru a ozndmi zdkaznikovi, Ze
vpusténi plynu, prezkouseni a setizeni spotrebicl smi provést pouze opravnéna osoba.

Vyplni protokol, validuje data, umisténi pfistroje, pfistupnost, dodatek umisténi, pfipadné
poschodi a ¢islo mistnosti. U demontovaného plynoméru zapiSe konecny stav pocitadla, ¢islo
vSech uzivatelskych plomb a u osazeného plynoméru typ plynoméru, sériové Cislo, pocatecni
stav pocitadla plynoméru, pretlak pfi méreni, Cislo osazené plomby, pfipadnou odhadnutou
spotiebu plynu béhem vymény plynomeéru, byla-li doddvka plynu neprerusend a realizovana
pfes ochoz plynoméru. Pracovni pfikaz potvrdi svym podpisem provadéjici pracovnik
zhotovitele a zakaznik. Pokud je zakaznik zastoupen osobou povérenou zdkaznikem. Odmitne-
li zdkaznik protokol podepsat, poznamena se tato skute¢nost do protokolu.

Protokol musi byt podepsan zakaznikem nebo opravnénym zdstupcem zdkaznika. Opravnény
zastupce je osoba starsi 18-ti let véku, u které musi byt v protokolu vyplnéno jméno, pfijmeni,
datum jejiho narozeni a vztah (manzelka, dcera, syn, soused apod.) hGlkovym pismem.
Protokol ma smluvni (dodavatelsko-odbératelsky) charakter a neobsahuje provozné technické
informace o stavu OPZ ani nefesi bezpecnostni a odpovédnostni vztahy. Jiny zapis neni nutno
pfi vyméné plynoméru sepisovat.

Vsechny udaje musi byt na protokolu zapisovany citelné a pokud mozno bez oprav.

Na protokolu musi byt uveden datum a c¢as provedeni vymény, Citelné hilkovym pismem
jméno a pfijmeni provadéjiciho pracovnika + informace o tom, Ze po opusténi OM je okoli
plynoméru bez nalezu CH4.

Dalsi ustanoveni:

a)

b)

d)

s

Veskeré montdZni a demontazni ukony je nutno provadét vidy za soucasného pouZiti dvou
nastrojua (klesté, hasak) se zajisténim , kontra” tak, aby se vyloucil nebo alespori maximalné
omezil mozny pohyb v nasledujicim zdvitovém spoji a tim vznik netésnosti na nasledném spoji
OPZ.

Pfi vyméné plynoméru, je nutno zamezit poskozeni jeho povrchové Upravy. V pripadé
poskozeni, je nutno provést jeho vyménu a takto posSkozeny plynomér nasledné nepouzivat.
Pfivybaveni detektorem, umozZiujicim kontinualni kontrolu ovzdusi, zapne montér plynoméra
detektor jiz pred vstupem do prostoru s plynomérem a nechd jej zapnuty po celou dobu
provadéné prace.

Neni dovoleno opakované poufZiti gumovych tésnicich krouzkd.



f)

g)

h)

j)

Pfi pouziti plynomérového Sroubeni (krck() se pfipojenim plynoméru rozumi spojeni
plynoméru prevlecnou matici a zavitovy spoj plynomérového nastavce s plynovou instalaci
OPZ, coz je dle stanoviska GAS s.r.o. soucast plynoméru a nikoliv OPZ.

Pokud jsou k pfipojeni plynomér( poutzity flexibilni trubky, musi byt konstrukce zakonceni
takova, aby se vyloucila netésnost, zplisobend napt. posunutim nebo vytlaéenim tésnéni.
Oprava chybného zapisu protokolu se provede preskrtnutim chybného udaje, u néhoz se
zapiSe opraveny udaj, véetné podpisu pracovnika zhotovitele a zakaznika.

V pripadé zjisténi chybné vyplnénych udaji v protokolu SZ nebo elektronické formé Sz
plynoméru, je zhotovitel povinen na vyzvani objednatele zajistit kontrolu pfislusného
odbérného mista a predat objednateli do 5 kalendarnich dnl od vyzvani spravné udaje o

instalovaném plynoméru nebo odbérném misté.
V pfipadé neumoznéni provedeni vymény ze strany zakaznika, je zhotovitel povinen formou

doporucéeného dopisu oznamit zakaznikovi novy termin vymény plynoméru, pokud opakované
bude misto vymény nedostupné preda kopii tohoto dopisu vcéetné dodejky o zaslani
doporucenou postou, kontaktni osobé objednatele.

Pozadovand celkova procentualni mira Uspésnosti rocnich vymén ¢ini 100%, z této hodnoty
jsou akceptovdna maximalné 3% nezrealizovanych vymén

Casovy plan ptipravy vymén plynomért

a)

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

b)

d)

e)

Zhotovitel dostane do 1. 10. aktudlniho roku seznam servisnich zakazek na celé obdobi
nasledujiciho roku. Na zakladé tohoto seznamu vypracuje plan vymén na jednotlivé mésice
nasledného kalendafniho roku.

Celkovy pocet pozadovanych vymén na nasledujici rok bude pokud mozno rovnomérné
rozprostfen do 11 mésicu (leden az listopad).

Vypracovany plan vymén, bude predan zpét kontaktni osobé objednatele do 30.10.

V pfipadé nerovnomérného rozprostfeni vymén béhem kalenddarniho roku ma Objednavatel
pravo na Upravu predloZzeného planu dle aktudlnich kapacit a Zhotovitel ma za povinnost tuto
Upravu akceptovat.

Vypracovany plan bude pisemné odsouhlasen kontaktnimi osobami.
Ve varianté bez WFM (listinna forma SZ) si zhotovitel po pfedchozi dohodé na kontaktnim
misté objednatele pfevezme dva vytisky od kazdé SZ na obdobi nasledujiciho mésice dle planu
vymeén. Objednatel je povinen predat vytisténé SZ, nejpozdéji 2 pracovni dny pred zacatkem
nasledujiciho mésice.
V pfipadé WFM (elektronické SZ) budou SZ na nasledujici mésic predany v elektronické formé
nejpozdéji 2 pracovni dny pred za¢dtkem nasledujiciho mésice.
Vyplnénou listinnou SZ predd zhotovitel kontaktni osobé objednatele nejpozdéji do 5
pracovnich dnll po provedeni vymény plynoméru. Vyplnéna elektronicka SZ, bude po svém
ukonceni predavana automaticky.
Zhotovitel je povinen provést vyménu plynomér( pfipadné pokus o vyménu (nepfitomnost
zakaznika) v naplanovaném mésici. V pfipadé nepfitomnosti zdkaznika je toto zaznamendano
na protokol SZ nebo do elektronické formy SZ.



7 Logistika plynoméra

Rizeni celé logistiky plynomér(i je zcela v plisobnosti RWE a zajistovat ji budou kontaktni osoby
objednatele v danych regionech.

Logistika plynomeér( se fidi dle planu vymén v bodé 6 a tohoto dokumentu (pocet vymén je rovny poctu
potfebnych plynomér(). Objednatel doda zhotoviteli plynoméry dle vyhotoveného mési¢niho planu.

Zhotovitel uvede seznam skladi véetné adresy, a technickych parametrl skladu (vybavenost
manipulaéni technikou, rampy, moZnost obsluhy typem vozidla). Minimdlni poZadavek je na
pfistupnost nakladnim vozidlem se sklopnym celem. Zhotovitel musi zajistit max. 1 sklad pro 1 RSP,
uvedeny sklad zhotovitele musi mit dostateénou skladovaci plochu jak pro realizaci dodavek
plynomérd k vyménam dle mésicniho planu vymén, tak pro uskladnéni demontovanych plynomér(
uréenych k odvozu k smluvnim opravcim RWE.

Zhotovitel ruci za bezpecné uskladnéni plynomér( a jejich zabezpedeni proti kradezi. Zhotovitel ruci za
vsechny skody, zplsobené na plynomérech od okamZiku jejich pfevzeti od objednatele a za poskozeni
plynoméru nebo ztritu jeho metrologickych vlastnosti, zplsobenych nevhodnym zachazenim.
V pfipadé jakékoliv kradeze plynoméru, ktery je majetkem RWE, zajisti dodavatel nahlaseni této
udalosti Policii CR a v co nejkratsi dobé piedd na RWE veskerou dokumentaci o této kradeZi véetné
oznameni ¢&i Fedeni s Policii CR.

Plynoméry pro realizaci této sluzby budou dodavany nasledovné:

a) Dodavky novych plynomérd od smluvniho dodavatele RWE budou realizovany na naklady
smluvnich dodavateldl RWE do skladu zhotovitele.

b) Dodavky plynomérd ze smluvnich opraven RWE, budou zabezpecovany pfimo do sklad
zhotovitele na naklady RWE.

c) Dodavky plynomért z regiondlnich skladd RWE budou provadény zhotovitelem na vlastni
naklady. Seznam regiondlnich sklad(l tvofi pfilohu €. 8 této ZD. Seznam mUze byt aktualizovan
a Zadavatel ma za povinnost informovat o téchto zménach uchazece v dostatecném predstihu.

Kontaktni osoba objednatele si vyhrazuje pravo rozhodnout, ktery zplsob dodani bude pro dodavku
plynomérl uplatnén.

Povinnosti zhotovitele je pfi prejimce plynomérl do skladu zkontrolovat, zda uvedené plynoméry
nejsou zjevné poskozené a zda maji platnou ufedni znacku. Zejména pfi dodavce novych plynomérd,
je nutno zkontrolovat neporusenost palety s ulozenymi plynoméry v krabicich. V pfipadé jakéhokoliv
poskozeni, musi toto zhotovitel okamzité ozndmit kontaktni osobé a ta urci dalsi postup.

O pfijmu a vydeji plynoméri ze skladu dodavatele, musi byt vyhotoven oboustranné podepsany zapis
- dodaci list/balenka (dodavatel, smluvni opravce, RWE, zhotovitel) a tento nasledné predat kontaktni
osobé objednatele.

Zhotovitelem demontované plynoméry budou prvotné uskladnény ve skladé zhotovitele a nasledné
budou uloZeny do prepravnich kontejnerl. Nasledné bude kontaktni osobé objednatele sdélen



pozadavek na zajisténi odvozu plynoméra k servisnimu opravci RWE. Na zakladé objednani prepravy
kontaktni osobou RWE, zajisti smluvni dopravce RWE prepravu plynomérl ze skladu zhotovitele. V den
predani plynomér( zhotovitelem k prepravé servisnimu opravci RWE, zajisti zhotovitel odeslani
informace-mailem, o uskutecnéném odvozu plynomér( kontaktni osobé na strané RWE. Soucasti této
informace bude pocet odeslanych kust plynomér( a zaroven txt soubory ve stanoveném formatu dle
pfilohy €. 6 (uvedeny pocet kust musi souhlasit s poétem zaznamU v txt souborech). Samolepky
s ¢arovymi kady pro oznacovani kontejnert, poskytne objednatel. Na zakladé téchto informaci provede
kontaktni osoba RWE zménu skladového umisténi ze zhotovitele na servisniho opravce, v evidencnim
systému SAP ISU.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé dodavek novych plynomérd, zajisti jejich prednostni instalaci
v rdmci realizace sluzby a zdroven se zavazuje zajistit jejich instalaci nejpozdéji do 50 kalendarnich dni
od data jejich dodani do jeho skladu.

Zhotovitel je povinen zpfistupnit sklad za Ucelem prepravy plynomérl dle pozadavk(l objednatele (min.
den predem) v pracovni dny mezi 7:00-16:00 hodinou.

Zvlast budou predavany neregistrujici plynomeéry, véetné protokoll. Tyto plynoméry budou predavany
kontaktni osobé& RWE, vZdy pfi predani protokoll SZ nalezicich k neregistrujicim plynomérdm.

8 Povinnosti zhotovitele

a) Zajistit na vlastni naklady identifikacni prikazy pracovnikl provadéjici vymény, na zakladé
podkladd objednatele.

b) Predat jmenny seznam pracovnik(, ktefi budou zplnomocnéni provadét danou cinnost v¢.
identifikacniho cisla obcanského prlikazu, fotokopie o odborné zpUsobilosti pracovnik(l a
trestni bezdihonnosti.

c) Vymény budou provadét pouze a vidy osoby z pfedaného seznamu pracovnik(, ktefi budou
k této Cinnosti zplnomocnéni

d) Oznamit jakoukoliv zménu tykajici se seznamu pracovnikd.

e) Zajistit dostatecné vybaveni vlastnich pracovnik(l k realizaci vymény tj. detekéni pfistroj
s platnou kalibraci, montdzni naradi vhodného typu neposkozujici Sroubeni plynoméru.

f)  Zajistit na vlastni naklady dalsi spotfebni materidl nutny k vyméné plynoméru, ktery nebude
zhotoviteli poskytnut pfi vydeji plynoméru.

g) Prebird odpovédnost za Skodu na vécech prevzatych od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl
odvratit ani pfi vynaloZeni odborné péce.

h) Zhotovitel ruc¢i za poskozeni plynoméru nebo ztratu jeho metrologickych vlastnosti,
zpUsobenych nevhodnym zachazenim s plynomérem (transport, manipulace).

i) Zodpovida za provadéni evidence prevzatych plastovych plomb v ramci svého procesu, tak aby
bylo dohledatelné, pfipadné zneuziti plomby. Zhotovitel je povinen tuto evidenci archivovat
po dobu provadéni sluzby a v dobé ukonceni sluzby, tuto evidenci predat objednateli.

j) UdrZovat povinnost mlcenlivosti vici tfretim stranam o predanych podkladech, technické
dokumentaci a informacich souvisejicich s realizaci predmétu plnéni.

k) Neprodlené sdélit vSechny prekazky zabranujici plnéni sluzby.



m)

n)

Dodrzet mésicni plan vymén plynomér(i dodany objednateli v toleranci £10%.

Povinné se Ucastnit skoleni provadénych objednatelem tykajicich se zmén procest objednatele
souvisejicich se sluZzbou vymén plynomér(, zménou WFM a identifikace NOP (poskozenych
plynomér( za ucelem zkresleni velikosti odbéru). Objednatel si vyhrazuje pravo na definovani
Ucastnik( $koleni zhotovitele. Skoleni bude na naklady objednatele (zajisténi $kolici mistnosti
a skolitelll). Zhotovitel je povinen uhradit vSechny ostatni naklady, souvisejici s Ucasti jeho
zaméstnancl (cestovni naklady, nahradu mzdy apod.) na Skoleni pofadaném objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat obecné platné predpisy zejména pak ustanoveni TPG 800 03
aTPG 934 01.

Zhotovitel je povinen oznamit zakaznikovi vyménu plynoméru minimalné 5 dni pfed terminem
provedeni vymény. Ozndmeni musi byt provedeno dopisem, sms, e-mailem, oznamenim (do
schranky, na dvefe, apod.). Po zavedeni WFM lze pouZit ndstroj v ramci systému na
automaticka aviza zakaznikovi, pfi naplanovani SZ v systému WFM, ktery bude pfistupny
zhotoviteli.

9 Povinnosti objednatele

a)

Seznamit dodavatele s technickymi postupy na zakladé, kterych bude realizovdna vyména
plynoméra.

Provadét sSkoleni zhotovitele souvisejici s provadénim sluzby.

Udrzovat SW a pripadné data v technickych zafizenich pfidélenych zhotoviteli (rucni
terminaly), tak aby umoznil bezproblémové vykonavani sluzby.

Pfedat zhotoviteli do 1. 10. plan ro¢nich vymén na nésledujici rok, ktery bude zhotoviteli slouzit
pro ptipravu schvalovaného mésicniho planu vymeén.

Predat protokoly zodpovédné osobé zhotovitele, v pripadé WFM predat elektronickou formu
SZ na pridélené terminaly pro zaznamenavani vysledkd vymény.

Predat zhotoviteli v poctech dle schvdleného mési¢niho planu plynoméry slouzici k vyméng,
plastové plomby dle ¢iselné fady a spotfebni material (tésnéni, ochranné krytky).

Pfedat vzor identifika¢niho prikazu opraviujici k vykonu Cinnosti.

Zajistit zplnomocnéni zhotovitele k provadéni ¢innosti dle predmétu plnéni.

Pfedat zhotoviteli seznam kontaktnich osob objednatele v jednotlivych RSP.

10 Odmeény nad ramec plnéni zakazky

V ramci vymény plynomérd mlze Zhotovitel ziskat odménu 1000,- K¢ bez DPH za ozndmeni podezieni

na neopravnény odbér zemniho plynu, pokud toto podezieni bude ndsledné objednatelem potvrzeno.

Odména bude vypldcena na zdkladé pravidelné mési¢ni fakturace poctu vymén zhotovitele

objednateli, kdy si zhotovitel natctuje pfislusny pocet potvrzenych ozndmeni za ohlasené a ze strany

objednatele potvrzené, podezieni na neopravnény odbér zemniho plynu za fakturovany mésic.



10.1 Neopravnénym odbérem zemniho plynu se rozumi.

a)

Neopravnéné propojeni jakéhokoliv mista, kterym prochazi neméreny plyn do OPZ (nemusi se
jednat vidy pouze o misto na kterém je provadéna vyména plynoméru, ale i o jakékoliv jiné
misto, nalezené pfi préci zhotovitele).

Poruseni uredni znacky Ciselniku instalovaného plynoméru.

Poruseni ciselniku instalovaného plynoméru, nebo chybéjici Ciselnik plynoméru.

Poskozeni plynoméru takového charakteru, které umozriovalo odbér neméreného plynu.
Dalsi, dosud neobjevené metody po konzultaci se senior specialistou NOP RWE.

10.2 Povinnosti zhotovitele v pfipadé zjisténi neopravnéného odbéru zemniho plynu.

a)

c)

Ozndmit tuto skutecnost kontaktnimu pracovnikovi RWE za dané RSP a dale postupovat dle jeho

pokynd.

e v pracovni dobé (pracovni dny 7:00-15:00) kontaktni osobé opriavnéné k reseni
neopravnéného odbéru plynu na region useku méreni dle mista zjisténi
e mimo pracovni dobu na tel. ¢. 1239

Neprovadét vyménu plynoméru.

Pokud mozno zajistit dokumentaci (foto instalovaného plynoméru, resp. instalovaného propojeni,

detailni foto poskozeni plynoméru, atp.).

10.3 Odmeéna nebude vyplacena v pfipadé:

11

a)

b)

Kdy pracovnici RWE pfi kontrole, nasledujici po ozndmeni, neshledaji podezieni jako
opravnéné.

V pfipadé nalezeni poSkozeni plynoméru dle bodu 11.1 b-e tohoto dokumentu, u jiz
demontovaného plynoméru.

Jind ujednani

a)

b)

d)

e)

Realizaci vymén plynomérd budou provddét pouze zameéstnanci dodavatele nebo
subdodavatele uvedeni ve smlouvé, ktefi budou pfedem prokazatelné proskoleni pro fadné
poskytovani Sluzeb uvedenych ve smlouvé.

Realizaci vymén plynomérd budou provadét pouze na schvaleném a dodaném SW a HW. Jiné
zafizeni nez schvalené nelze pouzit. V prlibéhu realizace zakazky, mizZe byt objednatelem
zménén kdykoliv SW i HW.

Objednatel bezplatné zapujc¢i poskytovateli proti protokolu termindly na elektronickou formu
SZ (WFM). Mnozstvi a dalsi podminky prace s terminaly a WFM budou podrobné upraveny
v dodatku, ktery bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavien v okamziku prechodu na
tento systém.

Pfechod na WFM — zména na elektronickou formu SZ bude zhotoviteli ozndmen 2 mésice
predem.

Objednatel provede skoleni pracovnikll zhotovitele na WFM a to zejména na praci
s terminalem, vyplfiovani elektronické formy Sz, planovani SZ, praci v dispecerském prostredi
pro planovani SZ. Skoleni bude provedeno na naklady objednatele v jeho prostorach.



f)

Zhotovitel je povinen uhradit vSechny ostatni naklady, souvisejici s Ucasti jeho zaméstnancu

(cestovni naklady, ndhradu mzdy apod.) na skoleni potfddaném objednatelem.

Objednatel zajisti denni telefonicky v pracovni dny pondéli az patek 7 — 15 hodin, pfipadné
emailovy kontakt tzv. horkou linku pro podporu zhotovitele (zaméstnance zhotovitele) v ramci

FeSeni problém@ s WFM. Ondfej
Parkan

Digitéiné podepsal Ondrej Parkan
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