

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele č. 1: **16PU-001152/13**

č. smlouvy objednatele č. 2: **79/2013/SVO**

č. smlouvy zhotovitele:

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V CENTRU OBCE TĚRLICKO – SILNICE I/11“

(č. stavby: 12 169)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

Ing. Pavel Kočica, generální ředitel ŘSD ČR

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

ve věcech technických:

Ing. Lubomír Hýbl, ved. provozního úseku

Ing. Lenka Vaňková, provozní úsek

Martin Ostružka, provozní úsek

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

Obec Těrlicko

se sídlem:

Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko

IČ:

00297666

DIČ:

CZ00297666

osoba jednající jménem zadavatele:

Bc. Martin Polášek, starosta obce

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Bc. Martin Polášek, starosta obce

ve věcech technických:

Ing. Petra Svobodová, investice obce

(dále jen „Objednatel č. 2“),

společně „Objednatelé“

na straně jedné

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
Zastoupen: Jiří Slíva, předseda představenstva
František Kročil, místopředseda představenstva

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: Jiří Slíva a František Kročil
ve věcech technických: Karel Robenek, Ing. Miroslav Skupník
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatelé a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlicko – silnice I/11“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatelé č. 1 (dále jen „Zakázka“).

**II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ O DÍLO**

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:

- a) Dopis nabídky
- b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) – Příloha č. 1
- c) Plán prací zahrnující i správní náležitosti potřebné k zahájení prací (vyjádření KÚ MSK, Policie aj.) – Příloha č. 2

III. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem realizace úprav dvou stávajících přechodů pro chodce na sil. I/11 v obci Těrlicko, v km 304,85 a 305,1 provozního staničení s cílem zvýšení bezpečnosti a ochrany chodců při přecházení silnice I. třídy. Zakázka bude realizována dle PD, zpracované fy Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice z 11/2012. Denní výkony související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku. Ve výsledné nabídnuté ceně budou zahrnuty veškeré náklady potřebné k realizaci této veřejné zakázky. V případě potřeby si zhotovitel při provádění prací zajistí na silnici přechodné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.

(dále souhrnně jen „**stavební práce**“).

- 3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je silnice I/11 v km 304,85 a 305,1.

(dále jen „**Staveniště**“)

IV. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

- 4.1 Objednatel č. 1 poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V. ZÁSTUPCE OBJEDNATELEŮ A KOMUNIKACE

- 5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli č. 1: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Fax: 596 625 113

Objednateli č. 2: Obec Těrlicko
Horní Těrlicko 474
735 42 Těrlicko
Fax: 596 423 087

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: STAVIA – silniční stavby, a.s.
Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava
Fax: --
K rukám: Jiří Slíva

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele č. 1: Jméno: Ing. Lenka Vaňková
E-mail: lenka.vankova@rsd.cz
Tel.: 596 663 447; 602 546 450

V případě Objednatele č. 2: Jméno: Ing. Petra Svobodová
E-mail: petra.svobodova@terlicko.cz
Tel.: 556 205 764; 734 154 953

V případě Zhotovitele: Jméno: František Kročil
E-mail: stavia@stavia.cz
Tel.: 595 245 241

- 5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 6.1 Pro vyloučení pochybností se bankovní Záruka za provedení díla a bankovní Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.

ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Záruční doba činí **36 měsíců** pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.
- 7.2 Objednatel č. 1 může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce

protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci). Vady v záruční době mohou uplatnit oba objednatelé, každý na objekty uvedené v čl. 13.2.

- 7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII. DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 8.1 Objednatelé požadují vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:
- 8.1.1 Stavební deník
 - 8.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
 - 8.1.3 V předávacích protokolech je Zhotovitel povinen identifikovat místo realizace zakázky (číslo silnice, provozní staničení apod.)

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny po protokolárním předání staveniště
- 9.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací: do **30.11.2013**
- 9.3 Neobsazeno
- 9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednatelům spolu se stanovením data jejího převzetí. Jednotlivé objekty stavby budou objednatelé přebírat samostatně dle čl. 13.2. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednatelům, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí. Objednatelé převezmou stavbu (jednotlivé objekty) při vydání Protokolu o převzetí stavby.
- 9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatelé dají ohledně prací, včetně přerušování všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatelů nebo jejich pověřeného zástupce, ani to, že se objednatelé nevyjádřili.
- 9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele objednatelé zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.
- 9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).

- 9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů. Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné. Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí. Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD). Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení zveřejněném na stránkách www.rsd.cz → Organizace ŘSD ČR → Technické předpisy → PPK a dopravní značení → Dopravní značení – různé → Výkresy opakovaných řešení → R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii) v případě nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč.
- 9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatelů. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.

X.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

- 10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

- 10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
- a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
 - b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
 - c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
- 10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI. ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

- 11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zapláceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby ve Lhůtě pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,2 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
- 12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla lhůty k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých lhůtách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
1 009 852,45	212 069,01	1 221 921,46

(dále jen „Celková nabídková cena“).

- 13.2 Celková nabídková cena je dále rozdělena na objekty, jejichž úhrada a reklamace vad v záruční době bude provedena objednateli takto:

	Objekt	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč	Objednatel
1					
1.1	Ostrůvek ze CITY bloků	67 860,00	14 250,60	82110,60	č. 1
1.2	Dopravní značení	106 600,83	22 386,17	128 987,01	č. 1
1.3	LED diody	153 580,00	32 251,80	185 831,80	č. 2
1.4	Nasvětlení přechodu	191 278,88	40 168,56	231 447,45	č. 2
2	SO 02 - Úprava přechodu č. 2				
2.1	Předláždění chodníku	20 008,34	4 201,75	24 210,09	č. 2
2.2	Ostrůvek ze CITY Bloků	69 460,00	14 586,60	84 046,60	č. 1
2.3	Dopravní značení	111 893,50	23 497,64	135 391,14	č. 1
2.4	LED diody	130 160,00	27 333,60	157 493,60	č. 2
2.5	Nasvětlení přechodu	159 010,89	33 392,29	192 403,18	č. 2

- 13.3 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce

neobsažené budou oceněny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro dané období, položky v expertních cenách neuvedené cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlaseny investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez

- DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.
- 13.4 Podkladem pro úhradu budou oddělené faktury na objednatele č. 1 a objednatele č. 2 s náležitostmi daňového dokladu vystavené zhotovitelem a doloženy soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktury za práce na jednotlivých objektech dle čl. 13.2 budou splatné do 45 dnů od jejich prokazatelného doručení na adresu objednatelů dle čl. 5.1. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu. Záloha se neposkytuje.
- 13.5 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla předá zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.
- 13.6 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.
- 13.7 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.
- 13.7.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
 - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce).
- 13.7.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období, položky v expertních cenách neuvedené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou nebo odvozenou z expertních cen, resp. jednotlivých cen uvedených v nabídce.
 - při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
- 13.8 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 3 mil. Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle těchto Obchodních podmínek. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.
- 13.9 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 15.2 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.3 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 obdrží po dvou (2) stejnopisech, rovněž Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: Ing. Tomáš Opěla
Funkce: ředitel Správy Ostrava
Datum: - 5 -11- 2013



Obec Těrlicko

Podpis: _____
Jméno: Bc. Martin Polášek
Funkce: starosta obce
Datum: 14. 11. 2013



STAVIA – silniční stavby, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Jiří Sliva
Funkce: předseda představenstva
Datum: 16.10. 2013



Podpis: _____
Jméno: Erantíšek Kročil
Funkce: místopředseda představenstva
Datum: 16. 10. 2013

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlicko – silnice I/11“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlicko – silnice I/11“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlicko – silnice I/11	1 009 852,45	212 069,01	1 221 921,46

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací/ obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis prací
- (d) Plán prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od


Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: **Jiří Sliva**
Funkce: **předseda představenstva**

Podpis:

Jméno: **František Kročil**
Funkce: **místopředseda představenstva**

Podpis:



řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem : **STAVIA – silniční stavby, a.s.**

Adresa: **Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky**



Datum : 16. 10. 2013

Rekapitulace objektů stavby - SOUPIS PRACÍ

Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlicko - silnice I/11

zak. č. 16PU-001083

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH základní	Cena s DPH v Kč
	Bezpečné přechody Těrlicko	1 009 852,45	212 069,01	1 221 921,46
1	SO 01 - Úprava přechodu č. 1	519 319,71	109 057,14	628 376,85
1.1	Ostrůvek ze CITY Bloků	67 860,00	14 250,60	82 110,60
1.2	Dopravní značení	106 600,83	22 386,17	128 987,01
1.3	LED diody	153 580,00	32 251,80	185 831,80
1.4.	Nasvětlení přechodu	191 278,88	40 168,56	231 447,45
2	SO 02 - Úprava přechodu č. 2	490 532,73	103 011,87	593 544,61
2.1	Předláždění chodníku	20 008,34	4 201,75	24 210,09
2.2	Ostrůvek ze CITY Bloků	69 460,00	14 586,60	84 046,60
2.3	Dopravní značení	111 893,50	23 497,64	135 391,14
2.4	LED diody	130 160,00	27 333,60	157 493,60
2.5	Nasvětlení přechodu	159 010,89	33 392,29	192 403,18

SOUPIS PRACÍStavba: **Bezpečné přechody Těrlicko**Objekt: **SO 01 - Úprava přechodu č. 1**Část: **Ostrůvek ze CITY Bloků**Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV **Práce a dodávky HSV****9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 67 860,00**

1	9-02	Všesměrové reflexní oko, D+M	kus	12,000	800,00	9 600,00
2	911381212	City blok rovný díl dl. 1 m, vč. montáže	m	4,000	2 420,00	9 680,00
3	911381215	City blok rovný díl dl. 2 m, vč. montáže	m	8,000	3 350,00	26 800,00
4	911381232	City blok oblouk 1/4 kruh r=50 cm, vč. montáže	kus	6,000	2 420,00	14 520,00
5	911381233	City blok oblouk 1/4 kruh r=100 cm, vč. montáže	kus	2,000	3 630,00	7 260,00

Cena celkem bez DPH**67 860,00**

DPH 21 %

14 250,60

Cena celkem vč. DPH**82 110,60**

SOUPIS PRACÍStavba: **Bezpečné přechody Těrlicko**Objekt: **SO 01 - Úprava přechodu č. 1**Část: **Dopravní značení**Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 106 600,83

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 106 600,83

1	9-01	Dočasné dopravní značení	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
2	9-03	Dokumntace skutečného provedení	Kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
3	9-04	Geodetické zaměření stavby	Kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
4	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	200,20	1 001,00
5	404440000	značka dopravní svislá	kus	2,000	3 146,00	6 292,00
6	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s patkou	kus	2,000	838,55	1 677,10
7	404452250	sloupek	kus	2,000	1 086,80	2 173,60
8	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	238,000	17,60	4 188,80
9	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	76,000	17,60	1 337,60
10	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	170,000	30,80	5 236,00
11	915121113	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry přerušované	m	264,000	30,80	8 131,20
12	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	62,000	140,80	8 729,60
13	915321115	Vodící slepecká linie z pásu Medialine, D+M	m2	4,400	264,00	1 161,60
14	915321116	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	11,000	880,00	9 680,00
15	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	748,000	8,80	6 582,40
16	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	62,000	44,00	2 728,00
17	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	376,38	1 129,13
18	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	240,000	35,20	8 448,00
19	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	430,000	44,00	18 920,00
20	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	32,000	246,40	7 884,80

Celkem 106 600,83

DPH 21 % 22 386,17

Cena celkem vč. DPH 128 987,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezpečné přechody Těrlícko

Objekt: SO 01 - Úprava přechodu č. 1

Část: LED diody

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 7 150,00

1 Zemní práce 2 750,00

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,000	2 750,00	2 750,00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

5 Komunikace 0,00 2 750,00

2	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	2 750,00	2 750,00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 1 650,00

3	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,000	1 650,00	1 650,00
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

M Práce a dodávky M 0,00 146 430,00

21-M Elektromontáže 0,00 137 300,00

4	M-01	Instalace zemních návěstidel	kus	10,000	2 310,00	23 100,00
---	------	------------------------------	-----	--------	----------	-----------

5	M-02	Zemní LED návěstidlo PDS-400 bílo červené	kus	10,000	9 400,00	94 000,00
---	------	---	-----	--------	----------	-----------

6	M-03	Napájecí a řídicí jednotka do stálé fáze 230V/50Hz nebo VO (funkční pouze s VO) s dynamickou regulací světelného toku LED návěstidel v rozsahu 1-100%, D+M	kus	1,000	10 100,00	10 100,00
---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

7	M-04	Záložní napájecí zdroj přechodu pro chodce do 60-ti % světelného výkonu zemních LED návěstidel (akumulátory vč. příslušenství - nabíjecí systém 12V/240 Ah, klima jednotka, regulace, skříň ARIA 86, upevňovací žárově zinkovaná kce pro hm. 100 kg, D+M	kus	1,000	10 100,00	10 100,00
---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00 9 130,00

8	460200003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v hornině tř 3	m	2,000	3 465,00	6 930,00
---	-----------	---	---	-------	----------	----------

9	460560003	Zásyp rýh ručně z horniny třídy 3	m	2,000	1 100,00	2 200,00
---	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------

Celkem 153 580,00

DPH 21 % 32 251,80

Celkem vč. DPH 185 831,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezpečné přechody Těrlicko

Objekt: SO 02 - Úprava přechodu č. 2

Část: Předláždění chodníku

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 20 008,34

1 Zemní práce 1 980,00

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,000	165,00	1 980,00
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

5 Komunikace 0,00 11 880,00

2	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	330,00	3 960,00
3	592451190	dlažba zámková reliéfní 20x10x6 cm barevná	m2	3,600	660,00	2 376,00
4	592450380	dlažba zámková tl. 60 mm	m2	8,400	660,00	5 544,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 6 148,34

99 Přesun hmot 0,00 6 148,34

5	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,060	330,00	1 009,80
6	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	27,540	11,00	302,94
7	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,060	220,00	673,20
8	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,060	385,00	1 178,10
9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,713	1 100,00	2 984,30

Celkem 20 008,34

DPH 21 % 4 201,75

Celkem vč. DPH 24 210,09

SOUPIS PRACÍStavba: **Bezpečné přechody Těrlicko**Objekt: **SO 02 - Úprava přechodu č. 2**Část: **Ostrůvek ze CITY Bloků**Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 69 460,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 69 460,00

1	9-02	Všesměrové reflexní oko, D+M	kus	14,000	800,00	11 200,00
2	911381212	City blok rovný díl dl. 1 m, vč. montáže	m	3,000	2 420,00	7 260,00
3	911381215	City blok rovný díl dl. 2 m, vč. montáže	m	8,000	3 350,00	26 800,00
4	911381232	City blok oblouk 1/4 kruh r=50 cm, vč. montáže	kus	4,000	2 420,00	9 680,00
5	911381233	City blok oblouk 1/4 kruh r=100 cm, vč. montáže	kus	4,000	3 630,00	14 520,00

Celkem 69 460,00

DPH 21 % 14 586,60

Celkem vč. DPH 84 046,60

SOUPIS PRACÍStavba: **Bezpečné přechody Těrlicko**Objekt: **SO 02 - Úprava přechodu č. 2**Část: **Dopravní značení**Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 111 893,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 111 893,50

1	9-01	Dočasné dopravní značení	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
2	9-03	Dokumntace skutečného provedení	Kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
3	9-04	Geodetické zaměření stavby	Kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
4	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	200,20	400,40
5	404440000	značka dopravní svislá	kus	2,000	3 146,00	6 292,00
6	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s patkou	kus	2,000	838,55	1 677,10
7	404452250	sloupek	kus	2,000	1 086,80	2 173,60
8	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	214,000	17,60	3 766,40
9	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	96,000	17,60	1 689,60
10	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	186,000	30,80	5 728,80
11	915121113	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry přerušované	m	120,000	30,80	3 696,00
12	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	78,000	140,80	10 982,40
13	915321115	Vodící slepecká linie z pásu Medialine, D+M	m2	4,600	264,00	1 214,40
14	915321116	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	9,000	880,00	7 920,00
15	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	616,000	8,80	5 420,80
16	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	78,000	44,00	3 432,00
17	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	290,000	35,20	10 208,00
18	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	370,000	44,00	16 280,00
19	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	80,000	246,40	19 712,00

Celkem 111 893,50
 DPH 21 % 23 497,64
 Celkem vč. DPH 135 391,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezpečné přechody Těrlicko

Objekt: SO 02 - Úprava přechodu č. 2

Část: LED diody

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 7 150,00

1 Zemní práce 2 750,00

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,000	2 750,00	2 750,00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

5 Komunikace 0,00 2 750,00

2	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	2 750,00	2 750,00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 1 650,00

3	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	1,000	1 650,00	1 650,00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

M Práce a dodávky M 0,00 123 010,00

21-M Elektromontáže 0,00 113 880,00

4	M-01	Instalace zemních návěstidel	kus	8,000	2 310,00	18 480,00
---	------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------

5	M-02	Zemní LED návěstidlo PDS-400 bílo červené	kus	8,000	9 400,00	75 200,00
---	------	---	-----	-------	----------	-----------

6	M-03	Napájecí a řídicí jednotka do stálé fáze 230V/50Hz nebo VO (funkční pouze s VO) s dynamickou regulací světelného toku LED návěstidel v rozsahu 1-100%, D+M	kus	1,000	10 100,00	10 100,00
---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

7	M-04	Záložní napájecí zdroj přechodu pro chodce do 60-ti % světelného výkonu zemních LED návěstidel (akumulátory vč. příslušenství - nabíjecí systém 12V/240 Ah, klima jednotka, regulace, skříň ARIA 86, upevňovací žárově zinkovaná kce pro hm. 100 kg, D+M	kus	1,000	10 100,00	10 100,00
---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00 9 130,00

8	460200003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v hornině tř 3	m	2,000	3 465,00	6 930,00
9	460560003	Zásyp rýh ručně z horniny třídy 3	m	2,000	1 100,00	2 200,00

Celkem 130 160,00
 DPH 21 % 27 333,60
 Celkem vč. DPH 157 493,60

SOUPIS PRACÍ

Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlícko - silnice I/11

URS2005/2

191 278,88 Kč 127 831,50 63 447,38

Zadání

Nasvětlení přechodu č. 1

Obj	Odd	Dr	R	Císlo(SKP)	Popis řadku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodavka	Montáž
001					silnoproud				191 278,88 Kč	127 831,50	63 447,38
					Elektronikář				191 278,88 Kč	127 831,50	63 447,38
Seznam položek pro oddíl :											
P	1			210204011	Stožár osvětlovací ocelový do 10m +	2,000	kus	2 211,00	4 422,00 Kč		4 422,00
S	2			316730C2	Stožár osv bez pat B6 6,4m Zn žár	2,000	kus	12 265,00	24 530,00 Kč	24 530,00	
P	3			210202006	Svítlidlo výbojkové na převěs + mechanizmy	2,000	kus	305,80	611,60 Kč		611,60
S	4			3484811R	Svítlidlo Indal Stela Wide 48LED studena bílá, optika RDH, předřadník 113W, svět.tok 11700lm	2,000	kus	30 000,00	60 000,00 Kč	60 000,00	
P	7			210204102	Výložník ocelový 1-ramenný na sloup + mechanizace	2,000	kus	896,50	1 793,00 Kč		1 793,00
S	8			316773A5	Výložník V1/3000 žár zinek	2,000	kus	5 335,00	10 670,00 Kč	10 670,00	
P	7a			210204102	Nádstavec výložníku typ L pro svítidlo	2,000	kus	896,50	1 793,00 Kč		1 793,00
S	8a			316773A5	Montáž nádstavce typu L	2,000	kus	3 465,00	6 930,00 Kč	6 930,00	
P	9			210204201	Elektrovýzbroj stožáru 2 okruh	2,000	kus	426,80	853,60 Kč		853,60
S	10			34562034	Stožárová výzbroj Cu - 721-27/x2	2,000	kus	1 650,00	3 300,00 Kč	3 300,00	
P	11			210192012	Objímka vš napínacího šroubu na sloup	4,000	kus	660,00	2 640,00 Kč		2 640,00
S	12			3571168521	Objímka pro kabel na stožár	4,000	kus	825,00	3 300,00 Kč	3 300,00	
P	13			210810013	Kabel závěsný AES 2x16 volně	28,000	m	21,45	600,60 Kč		600,60
S	14			341111076	Kabel AES 2x16mm	28,000	m	93,50	2 618,00 Kč	2 618,00	
P	15			210810005	Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně ve sloupu	20,000	m	17,05	341,00 Kč		341,00
S	16			341111032	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2, (3Cx1,5)	20,000	m	82,50	1 650,00 Kč	1 650,00	
P	19			210220021	Vedení uzemňovací FeZn do 120mm2 v zemi,	10,000	m	23,76	237,60 Kč		237,60
S	20			35441120	Pásek uzemňovací FeZn 30x4mm 1m/0,95kg	10,000	kg	29,15	291,50 Kč	291,50	
S	21			35441987	Svorinka uzemňovací SR 2a 30x4mm pasov M6	4,000	kus	60,50	242,00 Kč	242,00	
P	22			210100251	Ukončení kabelu do 2x16mm2	4,000	kus	107,14	428,56 Kč		428,56
P	23			210100258	Ukončení kabelu do 5x4mm2	4,000	kus	122,10	488,40 Kč		488,40
P	24			210010024	Trubka tuhá PVC do 48mm pevně	4,000	m	28,71	114,84 Kč		114,84
P	31			460100001	Stožár pouzdro průměru do 20cm	2,000	kus	665,50	1 331,00 Kč		1 331,00
S	32			345710781	betonová roura 20cm. 1,0m	2,000	kus	7 150,00	14 300,00 Kč	14 300,00	

SOUPIS PRACÍ

Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těřlicko - silnice I/11

Zadání

URS2005/2

191 278,88 Kč 127 831,50 63 447,38

Nasvětlení přechodu č. 1

Nasvětlení přechodu č. 1

Obj. kód	Dr. R. Císlo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Monaz
U	33 ON-P00003-1	PPV+podružný materiál 3%	3 665,588	sum	3,30	12 096,44 Kč		12 096,44
763	O	MON				5 845,74 Kč	0,00	6 345,74
		Seznam položek pro oddíl :						
P	1	460010011	0,200	km	1 815,00	363,00 Kč		363,00
		Vytyčení vedení NN v terénu přehledném						
P	10	460620013	2,000	m2	31,57	63,14 Kč		63,14
		Provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3						
P	11	460050013	2,000	kus	1 111,00	2 222,00 Kč		2 222,00
		Jáma pro stožár nepatic. 10m na rovině ručně tř.3						
P	12	460080014	1,800	m3	2 332,00	4 197,60 Kč		4 197,60
		Základová konstrukce z betonu B20 bez bednění						
333	O	MON				20 600,00 Kč	0,00	20 600,00
		Seznam položek pro oddíl :						
P	1	ON-D000023	2,000	kus	2 000,00	4 000,00 Kč		4 000,00
		Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidla						
P	3	460700021	1,000	sum	2 100,00	2 100,00 Kč		2 100,00
		Geodetické zaměření - minim.poplatek						
P	6	ON-NAJ0031	1,000	den	2 000,00	3 500,00 Kč		3 500,00
		Montáž plošina MP 10 hydraul-nájem						
P	7	ON-HZS009	8,000	hod	550,00	4 400,00 Kč		4 400,00
		Napojení na stávající VO						
P	8	ON-POP006	1,000	sum	3 850,00	3 850,00 Kč		3 850,00
		Světlotechnické měření						
P	9	ON-POP0021	10,000	hod	275,00	2 750,00 Kč		2 750,00
		Dokumentace skutečného provedení						
333	O	MON				8 250,00 Kč	0,00	8 250,00
		Seznam položek pro oddíl :						
P	1	ON-HZS010	15,000	hod	550,00	8 250,00 Kč		8 250,00
		Výchozí revize vč. revizní zprávy						

191 278,88 Kč

40 168,56 Kč

231 447,45 Kč

Celkem

DPH 21 %

Celkem vč. DPH

SOUPIŠ PRACÍ

Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těřlicko-silnice I/11

Nasvětlení přechodu č.2

URS2005/2

159 010,89 Kč 97 826,00 €1 984,89

Obj	Číslo	Popis práce	Množství	Jednotka	Celkem	Podíl
001		slinoproud			159 010,89 Kč	97 826,00 €1 984,89
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	210204011	1,000	kus	2 211,00	2 211,00
S	2	316730C2	1,000	kus	12 265,00	12 265,00
P	3	210202006	2,000	kus	305,80	611,60
S	4	3484811R	1,000	kus	30 000,00	30 000,00
S	4	3484811R	1,000	kus	30 000,00	30 000,00
P	7	210204102	2,000	kus	5 335,00	10 670,00
S	8	316773A5	1,000	kus	896,50	896,50
S	8	316773A5	2,000	kus	3 465,00	6 930,00
P	9	210204201	1,000	kus	426,80	426,80
S	10	34562034	1,000	kus	1 650,00	1 650,00
P	11	210192012	3,000	kus	660,00	1 980,00
S	12	3571168521	3,000	kus	825,00	2 475,00
P	13	210810013	46,000	m	21,45	986,70
P	14	34111076	46,000	m	93,50	4 301,00
P	15	210810005	10,000	m	17,05	170,50
S	16	34111032	10,000	m	82,50	825,00
P	19	210220021	10,000	m	23,76	237,60
S	20	35441120	10,000	kg	29,15	291,50
P	21	35441987	4,000	kus	60,50	242,00
P	22	210100251	4,000	kus	107,14	428,56
P	23	210100258	4,000	kus	122,10	488,40
P	24	210010024	2,000	m	28,71	57,42
P	31	460100001	1,000	kus	665,50	665,50
S	32	345710781	1,000	kus	7 150,00	7 150,00
U	33	ON-P00003-1	3 665,588	sum	3,30	12 096,44
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	460010011	0,200	km	1 815,00	363,00
P	10	460620013	1,000	m2	31,57	31,57
P	11	460050013	1,000	kus	1 111,00	1 111,00
P	12	460080014	0,900	m3	2 332,00	2 098,80
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	ON-D000023	2,000	kus	2 000,00	4 000,00
P	3	4607000021	1,000	sum	2 100,00	2 100,00
P	6	ON-NAJ00311	1,000	den	2 000,00	2 000,00
P	7	ON-HZS009	8,000	hod	550,00	4 400,00
P	8	ON-POP006	1,000	sum	3 850,00	3 850,00
P	9	ON-POP0021	10,000	hod	275,00	2 750,00
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	ON-HZS010	15,000	hod	550,00	8 250,00

Celkem
33 392,29 Kč
192 403,18 Kč

Celkem
DPH 21 %
Celkem vč. DPH

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V CENTRU OBCE TĚRLICKO - SILNICE I/11

objednatel:
ŘSD ČR a
obec Těrlíčko

zhotovitel:
STAVIA - stavební stavby, a.s.

ID	Název úkolu	Doba trvání	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Celková doba realizace	35 dny																			
2	převzetí staveniště	1 den?																			
3	přípravné práce, vytýčení podzemního vedení, přechodné DZ	5 dny?																			
4	rozebrání stávající dlažby chodníku	8 dny																			
5	zemní práce	14 dny																			
6	elektro práce, elektromontáže, nasvětlení přechodů	12 dny																			
7	pokládka zámkové dlažby	3 dny																			
8	frézování stávajícího DZ	10 dny																			
9	montáž nového DZ, osazení CITY bloků, LED diody	6 dny																			
10	dokončovací práce, světelnotechnické měření, geodet. zanášení	5 dny																			
11	předání dokončeného díla	1 den																			

objednatel:
RSD ČR a
obec Těrlíčko

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V CENTRU OBCE TĚRLÍČKO - SILNICE I/11

zhotovitel:
STAVIA - silniční stavby, a.s.

ID	Název úkolu	Doba trvání	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Celková doba realizace	35 dny	[Gantt bar from 18 to 35]																		
2	převzetí staveniště	1 den?																			
3	přípravné práce, vytyčení podzemního vedení, přechodné DZ	5 dny?																			
4	rozebrání stávající dlažby chodníku	8 dny																			
5	zemní práce	14 dny																			
6	elektro práce, elektromontáže, nasvětlení přechodů	12 dny																			
7	pokládka zámkové dlažby	3 dny																			
8	řezování stávajícího DZ	10 dny																			
9	montáž nového DZ, osazení CITY bloků, LED diody	6 dny																			
10	dokončovací práce, světelnotechnické měření, geodet. zanášení	5 dny																			
11	předání dokončeného díla	1 den																			

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA OSTRAVA
Mojmírova 5
709 81 Ostrava

2