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SMLOUVA O DÍLO č. ______ 

 uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

 
  
1. Obec Těrlicko 

Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko  
IČ: 00297666 
DIČ: CZ00297666 
 
Zastoupená: Martinem Poláškem, Bc. , starostou města 
   

 
IČ: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
 

 
Dále jen Objednavatel 
 
 
a 
 
……………………….. 
……………….……………... 
Zastoupený: …. 
    
 

 
IČ: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
Obchodní společnost zapsaná v …………………………………………………………………………………………… 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 

smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 

uzavřena platně a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 

doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel a Objednatel tímto potvrzují, že se seznámili s projektovou dokumentací 

k provedení díla a se všemi dalšími podmínkami k provedení díla a nemají vůči nim 

výhrady. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: „Energetické 

úspory objektu MŠ v Těrlicku“. 

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou ASA 

Expert, a.s. Konečného 12, 710 00 Ostrava,  

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 
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2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks  

a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,  

2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 

2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

2.3.11 provedení přejímky stavby.  

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či 

následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové 

dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky 

k této smlouvě. Zapracování těchto změn do Projektové dokumentace je povinen 

zajistit Objednatel na své náklady. 

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou 

odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 
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3. CENA  DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu 

celkem: 

- cena bez DPH                                               Kč  

- DPH                                                              Kč 

- cena celkem s DPH                                      Kč 

Rezerva na vícepráce dle čl. 3.6 Smlouvy ve výši 4% nabídkové ceny 

- rezerva bez DPH                                               Kč 

- DPH                                                                  Kč 

- rezerva celkem s DPH                                      Kč 

 (vyplní uchazeč): 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. 

3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na 

používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 

výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 

dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, 

stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a 

jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, 

který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého 

rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého 

uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých 

položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče 

(dodavatele). 

3.5 Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením 

jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr.  

3.6 V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k 

realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení nepředvídatelných dodatečných 

prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených 

dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, 

které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek 



SoD Těrlicko MŠ zateplení Stránka 5 
 

odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Tyto vícepráce je možné realizovat do výše 

méněprací nebo do výše rezervy stanovené maximálně do výše 4% nabídkové ceny. 

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich 

realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 

Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto 

odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.  

 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je budova na adrese: Horní Těrlicko 554, k. ú. 766577 p. č. 1112. 

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

4.2.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 1. 7. 2013 

4.2.2 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 2. 7. 2013 

4.2.3 Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 30. 8. 2013 

4.2.4 Předpokládaný termín předání a převzetí díla: 1. 9. 2013 

4.2.5 Počátek běhu záruční doby: 1. 9. 2013 

 

 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že v  provedeném díle dodrží technologické pravidla 

realizace ETICS a další parametry navrhované v PD a to zejména maximální 

součinitele prostupu tepla, materiál a tloušťku izolantu. Zhotovitel potvrzuje, že 

dodrží kvalitu ETICS dle nabídnuté specifikace. 

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně 

zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.  

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.4.1  případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, 

které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a 

předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat 

Objednatele. 

5.4.2  případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, 

pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla. 

5.4.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud 
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jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.  

V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, 

nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o 

tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě. 

5.5 Řádným provedením Díla se má na mysli provedení Díla bez vad a nedodělků, které 

by bránily jeho užívání. Takto provedené Dílo je připraveno k předání a převzetí. 

 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část i na otvorové výplně. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí subdodavatelů.  

6.2.1 Zadavatel vymezuje tu část plnění, která nesmí být zadána subdodavateli takto: vnější 

tepelně izolační kompozitní systém (ETICS). 

6.2.2 V případě změny subdodavatele je dodavatel povinen písemně doložit objednateli 

důvod změny a objem plnění a vyžádat si souhlas objednatele, a to před podpisem 

smlouvy s novým subdodavatelem.  

6.3 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla, 

pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 2 500 000 Kč pro jednu 

pojistnou událost. 

6.4 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před 

zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí 

staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím 

s realizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení 

zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

6.5 Zhotovitel předá Objednateli dílo, ve vzájemně dohodnutém termínu O předání díla 

bude sepsán protokol. 

                 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.1.1 Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené 

práce na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Splatnost 

faktur je stanovena na dobu do 90 dnů od data vystavení faktury. 

7.1.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že 

účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je 

vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 

opraveného dokladu.  
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7.2 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny 

7.2.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 

tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 

výhrad tyto uvést do deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 

povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 

prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 

provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se 
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souhlasem zadavatele. 

8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, 

obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním 

stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí 

8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace 

8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

8.14.4 originál stavebního deníku 

8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku  

 
8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

 

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 

9.3 Pro odpovědnost za vady díla platí ust. § 560 aj. obchodního zákoníku, přičemž se 

sjednává na dílo dle čl. 6.1. Smlouvy záruční doba v trvání 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí díla objednatelem. 
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9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.5 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.6 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.8 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání 

předaného a převzatého díla. 

9.9 V případě výskytu vad v záruční době se zhotovitel zavazuje tyto bezplatně odstranit 

ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne doručení reklamace, po uznání jejich oprávněnosti. 

9.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 

v jiné dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 

zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po 

obdržení vyúčtování. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních  

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit dle § 345 a násl. obch. zák. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

10.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebude poskytnuta dotace z OPŽP do data předpokládaného zahájení realizace 

stavby. 

 
11. SMLUVNÍ POKUTY 

 
11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 20 000 Kč za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 
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smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Pokud skutečnost překročení termínu předání díla v návaznosti na Zadávací 

podmínky a podmínky poskytnutí dotace OPŽP povede k snížení dotací, neposkytnutí 

dotací nebo k uložení sankce, bude výše snížení dotace nebo neposkytnutí dotace 

nebo výše sankce klasifikováno jako škoda způsobená objednateli zhotovitelem. 

11.4 Zhotovitel díla se zavazuje, uhradit všem svým subdodavatelům, dodavatelům a také 

dalším eventuálním subdodavatelům veškeré závazky, které vzniknou v souvislosti 

s provedením díla ve lhůtě splatnosti stanovené subdodavateli a dodavateli. 

V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 10% z celkové hodnoty díla objednateli do 7 dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele k úhradě smluvní pokuty.  

Nejzazší termín splatného plnění závazku z daného díla bude ve lhůtě 90 dní od 

poslední platby objednatele zhotoviteli. V případě porušení tohoto závazku je 

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové hodnoty díla 

objednateli do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní 

pokuty. 

Do 120 dnů od poslední platby objednatele zhotoviteli předloží zhotovitel čestné 

prohlášení o tom, že uhradil všem svým subdodavatelům, dodavatelům a také dalším 

eventuálním subdodavatelům veškeré závazky. 

Za nepředložení čestného prohlášení je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 10% z celkové hodnoty díla objednateli do 7 dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele k úhradě smluvní pokuty.  

11.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za vadu a každý den prodlení.  

11.6 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. § 373 až 386 

zákona č. 513/91 Sb. 

11.7 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení. 

 

 
12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 

ihned.  

12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP. 
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12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla 

objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní 

svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště. 

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. A 

NV č.591/2006 Sb. 

12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro 

provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů. 

12.7 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury. 

12.8 Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

 

 

13. XII. Závěrečná ustanovení 

 
13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu obchodního zákoníku č.513/91 Sb. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet a Harmonogram stavby. 

13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel. 

 

 

 

V ……………………. dne:  

 

 

 

……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 


