SMLOUVA O DIiLO é&.

uzavrend dle § 536 a ndsl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, v platném znéni
niZe uvedeného dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Obec Térlicko
Horni Térlicko 474, 735 42 Térlicko
IC: 00297666
DIC: CZ00297666

Zastoupend: Martinem Poldskem, Bc., starostou mésta

IC:

DIC:

Penézni Ustav:
Cislo Gctu:

Dale jen Objednavatel

Zastoupeny: ...............

IC:

DIC:

Penézni ustav:
Cislo Gétu:

Dale jen Zhotovitel

Obchodni SPOIECNOST ZAPSANA V ...vieueeieeireceeieeereetiete ettt ee et aes e seesaesaeere s aesbesseeseessesbesnserssersensen

(obé strany spolecné ddle téz jako ,,Smluvni strany”)
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PREAMBULE

Ucelem této smlouvy je vznik zédvazku Zhotovitele, 7e provede dilo a soucasné vznik
zavazku Objednatele, Ze provedené dilo prevezme a za jeho provedeni zaplati
sjednanou odménu, to vSe za podminek dale ve smlouvé sjednanych.

Pro naplnéni ucelu této smlouvy jsou smluvni strany povinny vyvinout veskerou
potfebnou soucinnost a spolupraci a nematit ucel této smlouvy. Smluvni strany jsou
povinny vykladat vesSkera ujednani této smlouvy tak, aby byl naplnén ucel této
smlouvy.

Zhotovitel i Objednatel timto prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu uzavfit, zZe jim
neni zndmo, Ze by uzavienim této smlouvy doslo k jakémukoliv poruseni zdkonnych
predpist Ci jinych soucasné platnych norem. Soucasné si jsou Zhotovitel i Objednatel
védomi veskerych nasledkd, tj. prav a povinnosti, plynoucich pro né z této smlouvy a
prohlasuji, Ze jsou schopni jim fddné a v¢as dostat a nevnimaji povinnosti plynouci pro
né z této smlouvy jako neadekvatni.

Objednatel timto prohlasuje, Ze pokud zdkonné nebo jiné normy vyZzaduji, aby tato
smlouva byla schvélena dalSimi subjekty/organy, tak k tomuto doslo a smlouva je tak
uzaviena platné a ucinné.

Za Zhotovitele i Objednatele podepisuji tuto smlouvu osoby opravnéné za né jednat,
¢imz vznikaji platné a vymahatelné zavazky pfimo Zhotoviteli a Objednateli.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze disponuje potfebnymi vlastnostmi, kapacitami a
prislusnymi verejnopravnimi povolenimi k provedeni dila dle této smlouvy a také, Ze
disponuje vSsemi kvalifikacnimi a dalsi pozadavky a predpoklady, které jsou nutné
k provedeni dila, ptficemz tyto skutecnosti dolozil Objednateli prfed uzavienim této
smlouvy. Objednatel timto vyslovné potvrzuje, Ze vySe uvedené skutecnosti mu byly
doloZeny a Ze toto prohlaseni je pravdivé, coz potvrzuje podpisem této smlouvy.

Zhotovitel a Objednatel timto potvrzuji, Ze se seznamili s projektovou dokumentaci
k provedeni dila a se viemi dalSimi podminkami k provedeni dila a nemaji vici nim

vyhrady.

PREDMET SMLOUVY, DiLO

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo v rozsahu daném a za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pfedmétem smlouvy je realizace stavby: ,Energetické
uspory objektu Obecniho Uradu v Térlicku”.

Blizsi specifikace dila je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou ASA
Expert, a.s. Kone¢ného 12, 710 00 Ostrava,

Vedle provedeni dila je nedilnym obsahem Pfedmétu smlouvy:
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2.3.11
2.4

2.5
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2.7

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 2 ks
a v datové podobé na datovém nosici v poctu 2 ks,

zajisténi veskerych nezbytnych prizkumd nutnych pro radné provedeni a dokonceni
dila,

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,
zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k Fradnému provedeni dila,

Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

veskeré prace a doddavky souvisejici s bezpec¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu,
zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projedndni a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

provedeni prejimky stavby.

Zajisténi viech nezbytnych zkoudek, atestd a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrd dila, péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich osSetfovani,
pojisténi atd.

Jakékoliv zmény Predmétu smlouvy v dusledku zmény pravnich predpistd Ci
naslednych pozadavkl Smluvnich stran musi byt zapracovany do Projektové
dokumentace a musi byt pisemné odsouhlaseny Smluvnimi stranami jako dodatky
k této smlouvé. Zapracovani téchto zmén do Projektové dokumentace je povinen
zajistit Objednatel na své naklady.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze fadné, véas a v pozadované kvalité provede Dilo na
své nebezpedi.

Objednatel se timto zavazuje, Ze rfadné a vcas uhradi ddle ve smlouvé sjednanou
odménu za provedeni Dila a provedené Dilo pfevezme.
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3.3
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CENA DiLA

Cena za provedeni dila je cenou smluvni a ¢ini dle Ocenéni praci a dodavek - rozpoctu

celkem:

- cena bez DPH K¢
- DPH K¢
- cena celkem s DPH K¢

Rezerva na viceprdce dle €l. 3.6 Smlouvy ve vysi 4% nabidkové ceny

- rezerva bez DPH K¢
- DPH K¢
- rezerva celkem s DPH K¢

(vyplni uchazec):

Cena obsahuje vesSkeré naklady dodavatele nutné k realizaci dila vymezeného
pfedmétem smlouvy a v zaddvaci dokumentaci. Nabidkovda cena obsahuje
predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje i
predpokladany vyvoj kurzi ¢eské koruny k zahrani¢nim ménam aZz do konce jeji
platnosti.

Nabidkova cena rovnéZz zahrnuje cenu za vypracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby, na zafizeni stavenisté, vodné, stocné, elektrickou energii, teplo,
odvoz a likvidaci odpadd, naklady na skladky suté a vybouranych hmot, naklady na
pouzivani zdroju a sluzeb az do skutec¢ného skonceni dila, nadklady na zhotovovani,
vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni, materidlt, dodavek, naklady na pfripadné
dopravni znaceni, naklady na schvalovaci fizeni, pojisténi, dané, poplatky, ubytovani,
stravné a dopravu pracovnikll, naklady na zfizeni identifikacni tabule na stavenisti a
jakékoliv dalsi vydaje potiebné pro realizaci zakazky.

Cena jednotlivych dil¢ich dodavek a praci bude uvedena v polozkovém rozpoctu,
ktery vznikne z vykazu vymér v ¢lenéni polozkového rozpoltu — tzv. ,slepého
rozpoCtu” (soucdst zadavaci dokumentace — projektové dokumentace), do kterého
uchazec (dodavatel) v rdmci své nabidky ve verejné zakazce doplni ceny jednotlivych
poloZek (jednotlivych praci) a tento bude predlozen v ramci nabidky uchazece
(dodavatele).

Nedilnou soucasti navrhu smlouvy bude polozkovy rozpocet s uvedenim
jednotkovych cen a celkovych cen zpracovany dle pfedloZzeného vykazu vymér.

V ptipadé nesouladu PD (vykazu vymeér) se skutec¢nou potfebou praci a dodavek k
realizaci dila, budou v pfipadé nutnosti provedeni nepredvidatelnych dodateénych
praci ¢i dodavek zachovany jednotkové ceny stavebnich praci a dodavek uvedenych
dodavatelem ve vykazu vymeér. Pokud vznikne potieba provést prace ¢i dodavky,
které nejsou uvedeny ve vykazu vymér, bude maximalni cena téchto praci a dodavek
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odpovidat cené uvedené v ceniku URS. Tyto viceprace je mozné realizovat do vyse
ménépraci nebo do vyse rezervy stanovené maximalné do vyse 4% nabidkové ceny.
Veskeré zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vidy pred jejich
realizaci pisemné odsouhlaseny Objednatelem véetné jejich ocenéni. Pokud
Zhotovitel provede nékteré ztéchto praci bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele, ma Objednatel pravo odmitnout jejich dhradu a Zhotovitel timto
odmitnutim ztraci na jejich hradu narok.

MISTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni je budova na adrese: Horni Térlicko 474, k. 4. 766577 p. €. 1244.
Terminy realizace jsou stanoveny takto:

Predpoklddany termin preddani a prevzeti stavenisté: 1. 8. 2013

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 5. 8. 2013

Predpokladany termin dokonceni stavebnich praci: 30. 9. 2013

Predpokladany termin predani a prevzeti dila: 30. 9. 2013

Pocatek béhu zarucni doby: 30. 9. 2013

PROVEDENI DiLA

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze provede Dilo fadné, véas a v pozadované kvalité.

Zhotovitel potvrzuje, Ze v provedeném dile dodrii technologické pravidla
realizace ETICS a dalsi parametry navrhované vPD a to zejména maximalni
souclinitele prostupu tepla, material a tloustku izolantu. Zhotovitel potvrzuje, Ze
dodrzi kvalitu ETICS dle nabidnuté specifikace.

Dilo bude Zhotovitelem provedeno vsouladu s veskerymi pfislusSnymi pravnimi
predpisy a na zakladé Projektové dokumentace, kterou Smluvni strany osobné
zkontrolovaly a vyslovily s ni souhlas.

Za neprovedeni Dila fadné a v¢as neni povazovano:

pfipadné prodleni zplUsobené okolnostmi vis maior (vySsi moc) a zejména pak
nepfiznivymi klimatickymi podminkami a dalSim nepredvidatelnymi skutecnostmi,
které neumoznuji provadéni Dila zejména v souladu s technologickymi poZadavky a
predpisy a bezpecnosti prace. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen informovat
Objednatele.

pfipadné prodleni zplisobené necinnosti, nesoucinnosti apod. ze strany Objednatele,
pokud je takova ¢innost, soucinnost apod. vhodna ¢i nutna pro provedeni Dila.

ptipadné prodleni zplisobené provadénim dalSich praci nezahrnutych do Dila, pokud
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jsou potiebna ¢i nutna pro provedeni Dila.

V uvedenych pfipadech se pak termin provedeni Dila posouvd o pfiméfenou dobu,
nejméné pak o dobu, po kterou byly tyto dalsi prace provadény. Smluvni strany o
tomto posunuti terminu provedeni Dila sepisi dodatek ke smlouvé.

Radnym provedenim Dila se ma na mysli provedeni Dila bez vad a nedodélkd, které
by branily jeho uzivani. Takto provedené Dilo je pfipraveno k predani a pfevzeti.

OBCHODNi PODMINKY

Délka zaruc¢ni doby je stanovena na 60 mésicl na stavebni ¢ast i na otvorové vypiné.

Zhotovitel je opravnén provést Dilo za pomoci subdodavateld.

Zadavatel vymezuje tu ¢ast plnéni, kterd nesmi byt zaddna subdodavateli takto: vnéjsi
tepelné izolacni kompozitni systém (ETICS).

V pripadé zmény subdodavatele je dodavatel povinen pisemné dolozit objednateli
divod zmény a objem plnéni a vyzadat si souhlas objednatele, a to pfed podpisem
smlouvy s novym subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace dila
pro ptipad vzniku Skody vici objednateli v minimalni vysi 3 000 000 K¢ pro jednu
pojistnou udalost.

Objednatel preda Zhotoviteli pracovisté ve vzajemné dohodnutém terminu pred
zahajenim praci, coZ bude stvrzeno Preddvacim protokolem o predani a prevzeti
stavenisté a dale sdéli Zhotoviteli specifika a souvztazné naleZitosti souvisejicim
srealizaci dila na pracovisti. Pfi predani stavenisté bude provedeno proskoleni
zaméstnanc( zhotovitele v rdmci BOZP a PO platnych na tomto pracovisti.

Zhotovitel pfeda Objednateli dilo ve vzajemné dohodnutém terminu, O predani dila
bude sepsan protokol.

PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel neposkytuje zalohy.

Platba za provadéni dila bude probihat formou mésicni fakturace za jiz provedené
prace na zakladé danovych dokladd vystavenych dodavatelem zadavateli. Splatnost
faktur je stanovena na dobu do 90 dn(l od data vystaveni faktury.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. V pfipadé, Ze
ucetni doklady nebudou obsahovat pozadované naleZitosti, je zadavatel opravnén je
vratit zpét k doplnéni, |hita splatnosti pocne béZet znovu od doruceni fadné
opraveného dokladu.
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Podminky, za nichZ je moZno zménit vysi nabidkové ceny

Cenu dila v pribéhu realizace stavby je mozné zménit v pripadé, Ze dojde v pribéhu
realizace dila ke zméndm danovych predpist upravujicich vysi DPH, o tomto jsou v
tomto pripadé smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavenisté technickému dozoru objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij
naklad odstranovat odpady a necistoty vzniklé svou cinnosti, a to v souladu
s prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpad(. Zhotovitel je
povinen zajistit udrZzovani pristupovych komunikaci ke stavbé, zajisti stavbu tak, aby
nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby a ke
znecistovani komunikace.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a toto uvést do
pGvodniho stavu.

Zhotovitel je povinen plnit podminky stanovené Stavebnim Ufadem ve stavebnim
povoleni (pokud bylo vydano), které mu objednatel pfedd pfi prejimce stavenisté a
fidit se doklady, vydanymi k zakazce a plnit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.
Zhotovitel povede po celou dobu provadéni dila stavebni denik dle platné legislativy,
do néhoZz bude zapisovdn pribéh jednotlivych technologickych postupl, jakoZ i
ostatni dulezité skutecnosti. Denik je objednatel povinen potvrzovat a v pfipadé svych
vyhrad tyto uvést do deniku.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté a béhem praci dodrZovat nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pfi praci ve
vyskach je zhotovitel povinen respektovat narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Zhotovitel je
povinen béhem praci zajistit a dodrzovat pozarni ochranu ve vztahu k provddénym

pracim.

Zhotovitel odpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich predpisl, véetné
prostoru zafizeni stavenisté, bezpecnosti pésiho provozu v prostoru stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté proti moznym zasahdm neopravnénych osob
(oploceni stavenisté).

Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim Udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a predpoklddané ndklady stavby) a udajlii o zhotoviteli, objednateli a
osobdach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamni ci
identifikacni tabule (napf. subdodavatelll) lze na stavenisti umistit pouze se
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8.14
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8.14.5

8.15

8.16

9.2

9.3

souhlasem zadavatele.

Zhotovitel oplocené stavenisté oznaci vystrainymi tabulkami ,Zakaz vstupu
nepovolanym osobam, nebezpedi pddu predmétd apod.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliuji.

Pti realizaci budou pouZity materidly 1. tfidy jakosti a standardni vyrobky zarucujici
vlastnosti podle stavebniho zakona. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny wvyrobky
pouzité pfi zhotoveni predmétu dila jsou bezpecnymi vyrobky v souladu s ust. zakona
¢. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni.

Zhotovitel je povinen na Zadost zadavatele ¢i pfislusného kontrolniho organu
poskytnout jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu finan¢ni kontroly (viz 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb.).

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti pfedani dila pfeda objednateli:

prohlaseni, Zze provedené prdace jsou provedeny v souladu s technickymi standardy,
obecné platnymi vyhlaskami a technologickymi predpisy vyrobk(l a Ze uzivanim
stavby neni ohroZen Zivot a zdravi osob ani Zivotni prostredi

prohlaseni, Zze prace byly provedeny dle projektové dokumentace

doklady, tj. prikazy o ovéreni vlastnosti pouZitych vyrobk( ve smyslu zdkona ¢.
22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.,

origindl stavebniho deniku

doklady o ulozeni odpadi na skladku

Zhotovitel si zabezpedi pro vlastni potfebu napojeni el. energie a odbér vody a
objednatel uréi misto napojeni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni naklady, na vlastni
odpovédnost a nebezpedi.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét smlouvy je zhotoven podle projektové
dokumentace a podminek této smlouvy a po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti
stanovené projektem.

Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich pficinou je poruseni jeho povinnosti, pfiéemZ povinnosti dokazovat, Ze
reklamované vady v pribéhu zaruky jsou neopravnéné, je na strané zhotovitele.

Pro odpovédnost za vady dila plati ust. § 560 aj. obchodniho zakoniku, pficemz se
sjednava na dilo dle ¢l. 6.1. Smlouvy zaruéni doba v trvani 60 mésicl. Zaru¢ni doba
pocind bézet ode dne nasledujiciho po predani a prevzeti dila objednatelem.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vad na dile, které objednatel oprdvnéné
uplatnil v zaruéni dobé, ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost jejich
bezplatného odstranéni.

Veskeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (popt. faxem nebo e-
mailem), obsahujici co nejpodrobnéjsi specifikaci zjiSténé vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou
opravu poskytne zhotovitel zaruku prodlouzenou o dobu odstrarfiovani vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné drobné vady a nedodélky v terminech
sjednanych v protokolu o predani a prevzeti dila a na svij naklad.

Za drobné vady a nedodélky se povazuji ty, které nebrani objednateli v uzivani
pfedaného a prevzatého dila.

V pripadé vyskytu vad v zaru¢ni dobé se zhotovitel zavazuje tyto bezplatné odstranit
ve |lh{té do 5-ti dnl ode dne doruceni reklamace, po uznani jejich opravnénosti.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnli po obdrzeni reklamace, nebo
vjiné dohodnuté Ihaté, je objednatel opravnén odstranit vady sam na naklady
zhotovitele. Tyto vzniklé ndklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dn0 po
obdrzeni vyuctovani.

10. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

10.1

10.2

10.3

Je-li zhotovitel v prodleni, které ma za nasledek podstatné poruseni jeho smluvnich
povinnosti, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit dle § 345 a nasl. obch. zak.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy kteroukoliv smluvni stranou, ma zhotovitel narok
na Uhradu casti smluvni ceny, pfipadajicich na realizované dilo ve vécném rozsahu
daném ke dni odstoupeni jen pokud nebyly poruseny smluvené podminky doddavky a
sjednané kvality dila. V prfipadé zjiSténi dodavky jiné kvality dila nez smluvené, nema
zhotovitel narok na jakoukoli dhradu ndklad( a zaroven zajisti objednateli ndhradu
vzniklé Skody.

Zadavatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci v pfipadé, Ze mu
nebude poskytnuta dotace z OPZP do data predpoklddaného zahdjeni realizace
stavby.

11. SMLUVNI POKUTY

111

11.2

Nedodrzi-li zhotovitel termin pfeddani dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy den prodleni.

Pro pfipad zpozdéni objednatele s Uhradou faktury, dohodly se smluvni strany na
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

smluvni pokuté ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud skutecnost prekroCeni terminu predani dila v ndvaznosti na Zadavaci
podminky a podminky poskytnuti dotace OPZP povede k sniZeni dotaci, neposkytnuti
dotaci nebo k uloZeni sankce, bude vyse snizeni dotace nebo neposkytnuti dotace
nebo vyse sankce klasifikovdno jako Skoda zplsobena objednateli zhotovitelem.

Zhotovitel dila se zavazuje, uhradit vSem svym subdodavatellim, dodavatellim a také
dalSim eventudlnim subdodavatelim veskeré zavazky, které vzniknou v souvislosti
s provedenim dila ve IhGté splatnosti stanovené subdodavateli a dodavateli.
V pfipadé poruseni tohoto zavazku je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10% z celkové hodnoty dila objednateli do 7 dnli od doruceni pisemné vyzvy
objednatele k ihradé smluvni pokuty.

Nejzazsi termin splatného plnéni zavazku z daného dila bude ve |hité 90 dni od
posledni platby objednatele zhotoviteli. V ptipadé poruSeni tohoto zavazku je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové hodnoty dila
objednateli do 7 dnli od doruceni pisemné vyzvy objednatele k uhradé smluvni
pokuty.

Do 120 dnU od posledni platby objednatele zhotoviteli predloZi zhotovitel ¢estné
prohlaseni o tom, Ze uhradil vSem svym subdodavatellim, dodavatellim a také dalSim

eventualnim subdodavatelim veskeré zavazky.

Za nepredloZeni ¢estného prohlaseni je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10% z celkové hodnoty dila objednateli do 7 dnll od doruceni pisemné vyzvy
objednatele k Uhradé smluvni pokuty.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vad, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1000 K¢ za vadu a kazdy den prodleni.

Timto ujednanim o smluvnich pokutdch neni dotceno pravo ucastnikd uplatfiovat své
pfipadné naroky vyplyvajici z titulu nahrady Skody, které se fidi ust. § 373 az 386
zakona €. 513/91 Sb.

Pfi prodleni s uplnym vyklizenim stavenisté ze strany zhotovitele sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy den prodleni do okamziku jeho vyklizeni.

12. OSTATNI UJEDNANI

12.1

12.2

Objednatel je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci. V pripadé, zZe
zhotovitel provadi prace v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitné, je objednatel
opravnény pozadovat odstranéni vzniklého nedostatku nebo vady, pokud mozno
ihned.

Zhotovitel ma povinnost umoznit kontrolu povérenym organim IOP.
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12.3 Vdobé od preddni zafizeni stavenisté (dale jen ZS) az do doby prevzeti dila

rve

objednatelem, zodpovida zhotovitel za skody na zhotovované véci, které zapfticini
svoji ¢innosti a to i za prokazatelné Skody na zafizeni stavenisté.

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provadéni stavebnich
praci zbavené prav tfetich osob v souladu s podminkami projektové dokumentace

12.5 Objednatel sezndmi pracovniky dodavatele se zdsadami bezpeéného chovani na
daném pracovisti a s moZznymi misty a zdroji ohrozZeni dle vyhlasky ¢.309/2006 Sb. A
NV ¢.591/2006 Shb.

12.6 Objednatel zabezpedi vSechna rozhodnuti organu statni spravy, potfebna pro
provedeni dila a tato uhradi z vlastnich nakladd.

12.7 Objednatel se stava vlastnikem zhotovované véci uhrazenim konecné faktury.

12.8 Technicky dozor stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

13. XIl. Zavérecna ustanoveni

13.1 Tavzajemna prava a povinnosti Ucastnikl této smlouvy, kterd nejsou upravena v této
smlouvé, podléhaji reZimu obchodniho zakoniku ¢.513/91 Sb.

13.2  Tuto smlouvu lze zménit nebo doplnit pouze vyslovnym, oboustranné potvrzenym

smluvnim ujednanim, podepsanym obéma opravnénymi zastupci smluvnich stran.
13.3 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou ptilohy: Polozkovy rozpocet a Harmonogram stavby.
13.4 Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

13.5 Tato smlouva je vypracovana ve 4 vyhotovenich, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:
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