

Odůvodnění veřejné zakázky

V souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název veřejné zakázky:	Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa
Zadavatel veřejná zakázky:	Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál IČ: 00295892 / DIČ: CZ00295892 Statutární zástupce zadavatele: Ing. Petr Rys, MBA

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

(dle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky)

<p>Veřejný zadavatel popíše změny</p> <p>a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny</p> <p>b) v popisu předmětu veřejné zakázky</p> <p>c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele</p> <p>d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným podle § 1</p>	<p>Ad a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Realizací 3. etapy modernizace ČOV Bruntál bude vyřešena rekonstrukce zbývajících částí ČOV, které v předchozích etapách řešeny nebyly. Modernizace ČOV bude provedena tak, aby mohla v dalším období sloužit k efektivnímu čištění odpadních vod z objektů na takovou kvalitu, která umožňuje úpravu pitné vody či vyčištěné odpadní vody, které je možno vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží či případně použít vodu na závlivku atd. Bez realizace modernizace ČOV by nebylo možné časem provádět čištění odpadních vod v kvalitě, kterou stanovují příslušné normy a zákony.</p> <p>Ad b) Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kalového hospodářství</p> <ul style="list-style-type: none">- rekonstrukce kalové čerpací stanice- doplnění linky zahuštění přebytečného kalu- rekonstrukce vyhnívací a uskladňovací nádrže kalu- rekonstrukce mechanického odvodnění kalu- rekonstrukce plynového hospodářství – jímání, akumulace a rozvod plynu- rekonstrukce kotelny atd. <p>Ad c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Bez realizace obnovy a modernizace ČOV v Bruntále, nebude možné využití těch technologických částí – strojních a elektro a technologického vybavení ČOV, které jsou předmětem veřejné zakázky a slibují tak širší a kvalitnější využití již stávající ČOV.</p> <p>Ad d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: S ohledem na rozsah stavby je předpokládaná průběžná lhůta výstavby předpokládaná v délce 15 měsíců. V dohodnutých termínech musí být rovněž ukončena výstavba a montáž technologického zařízení včetně komplexního vyzkoušení na ČOV. Po ukončení výstavby čistírny odpadních vod se předpokládá zkušební provoz v délce min. 12 měsíců.</p>
<p>Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodloužení splnění veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.</p>	<p>Riziko nerealizace veřejné zakázky či nutnosti zrušení zadávacího řízení. Zadavatel eliminuje toto riziko stanovením zadávacích podmínek, které respektují jak zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) jako takový, tak ustanovení § 6 Zákona. Zadavatel, při stanovení zadávacích podmínek při realizaci zadávacího řízení, si je vědom povinnosti dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Respektováním uvedených zásad by rád zadavatel předešel i prodloužení splněním veřejné zakázky.</p> <p>Riziko snížení kvality plnění veřejné zakázky je eliminováno důsledným zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace byla zpracována společností KONEKO spol. s r.o. Ostrava, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ : 00577758, tel. : +420 596 633 836, 596 633 839, e-mail : koneko@koneko.cz. Hlavním inženýrem projektu: Ing. Romanem Kaletou, autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb, c. autorizace 1102373.</p> <p>Riziko vynaložení dalších finančních nákladů by mělo být eliminováno důsledným zpracováním uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby, tak řádným vyčíslením předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Ta byla stanovena na základě rozpočtu zpracovaného k provádění stavby společností KONEKO, spol. s r. o. a Prospect, spol. s r. o. Potažmo důsledným zpracováním výkazu výměr.</p>
<p>Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.</p>	<p>Alternativním řešením by mohla být výstavba nové ČOV na jiném místě, v jiných objektech, což se jeví jako varianta nepřijatelná a nevhodná. Finanční výdaje na alternativní řešení by bylo náročnější z finančního i časového hlediska. Pro zadavatele tato alternativa není tedy přijatelnou.</p>
<p>Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění</p>	<p>Modernizace ČOV bude provedena tak, aby mohla v dalším období sloužit k efektivnímu čištění odpadních vod z objektů na takovou kvalitu, která umožňuje</p>

plánovaného cíle.	úpravu pitné vody či vyčištěné odpadní vody, které je možno vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží či případně použít vodu na zálivku atd. Bez realizace modernizace ČOV by nebylo možné časem provádět čištění odpadních vod v kvalitě, kterou stanovují příslušné normy a zákony.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Nerelevantní pro potřeby veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky)	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných dodávek, jejichž souhrnná hodnota by překračovala trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Ve vztahu k této skutečnosti je odůvodnění irelevantní.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než tří techniků či technických útvarů. Z tohoto důvodu je odůvodnění irelevantní.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel nepožaduje předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. Z tohoto důvodu je odůvodnění irelevantní.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Zadavatel nepožaduje provedení kontroly výrobní kapacity, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. Z tohoto důvodu je odůvodnění irelevantní.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. Z tohoto důvodu je odůvodnění irelevantní.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Zadavatel nepožaduje předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. Z tohoto důvodu je odůvodnění irelevantní.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby (dle § 4 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky)	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Irelevantní pro potřeby veřejné zakázky, splatnost faktur není delší jak 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Irelevantní pro potřeby veřejné zakázky, obchodní podmínky nestanovují požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5% ceny veřejné zakázky.	Irelevantní pro potřeby veřejné zakázky, obchodní podmínky nestanovují požadavek bankovní záruky vyšší než je 5% ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců.	Záruční doba ode dne předání díla činí: stavební práce a povrchové úpravy – min. 60 měsíců, technologická zařízení ČOV – min. 36 měsíců, točivé stroje a systém řízení technologických procesů (dále jen „SŘTP“) – min. 24 měsíců. Zadavatel požaduje záruční dobu 60 a 36 měsíců, a to z důvodu, že se jedná o dílo, u kterého se předpokládá delší provozní zátěž. Delší doba záruční lhůty je požadována i s ohledem na nezbytnou dobu životnosti díla a obtížně realizovatelnému odstraňování následků vad díla, kdy by docházelo k omezení možnosti využívání ČOV.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den z prodlení.	Irelevantní pro potřeby veřejné zakázky, obchodní podmínky nestanovují smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den z prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky	Irelevantní pro potřeby veřejné zakázky, obchodní podmínky nestanovují

stanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.	smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	Irelevantní.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele (dle § 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky)	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Zadavatel veřejné zakázky uvádí v Zadávací dokumentaci, že uchazeč je povinen dodržet technické řešení dle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.	Zadavatel veřejné zakázky požaduje dodržení podmínek a specifikací dle požadavků Projektové dokumentace, a to z důvodu odpovídajícího plnění předmětu veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií (dle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky)	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH	Veřejný zadavatel je povinen plnit určené úkoly nejefektivnějším způsobem, použít veřejné prostředky určené na realizaci veřejné zakázky co nejhospodárněji a dodržení odpovídající kvality určené zadávacími podmínkami. Proto byla stanovena „nejnižší nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH“ jako základní a jediné hodnotící kritérium veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky (dle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky)	
Hodnota	Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 38 mil. Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě rozpočtu zpracovaného k provádění stavby „Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. Etapa“, rozpočet zpracovala společnost KONEKO, spol. s r. o. a Prospect, spol. s r. o.