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ZADAVATEL:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlem: 	České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
IČO: 	709 46 078

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“, ev. č. VVZ: Z2020-004267

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace, jehož součástí je změna zadávacích podmínek:

ZMĚNA č. 3:
Dotaz:
V příloze 4_1_VV_0353_VZ.XLSX v list S03_0353 je zřejmě chyba v tabulce, při vyplňování položky cena za jednotku u švestka domácí se nezobrazí celková cena a při vyplňování jednotkové ceny u dubu letního (řádek 2) se objeví celková cena v řádku 1. posílám chybný soubor jako přílohu. 

Odpověď zadavatele:
Zadavatel musí po upozornění dodavatele a provedené kontrole rozpočtu konstatovat, že v uváděném rozpočtu pro část veřejné zakázky č. 1 se skutečně vyskytuje chyba ve výpočtovém vzorci.
Zadavatel tuto chybu opravil a v příloze poskytuje rozpočet nový.

ZMĚNA č. 4
Zadavatel dále vlastní kontrolou zjistil, že obdobné chyby se vyskytují i v rozpočtech pro části zakázky č. 3 a 6. 
Zadavatel tyto chyby opravil a v příloze poskytuje rozpočty nové. 


Přehled provedených změn v příloze č. 4 zadávací dokumentace pro části 1, 3 a 6:
části 1: III/353:
· oprava výpočetního vzorce v příloze VV_353/ list SO3_353 (pozice G7 a G8 )

části 3: III/29015:
· doplnění výpočetního vzorce KR.LIST_29015 (byl doplněn vzorec pro výpočet součtu vč. DPH na pozici C37)

část 6: III/2914 a III/2903
· oprava původně chybně provázaný vzorec KR.L_2914 (pozice C16) na KR. L._2914

Zadavatel zdůrazňuje, že pro podání nabídek jsou závazné rozpočty zveřejněné v rámci této změny. V případě, že dodavatel do své nabídky použije rozpočet bez provedených změn, bude to posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek. 

V návaznosti na výše popsané změny zadavatel ruší původně stanovenou lhůtu pro podání nabídek dne 3. 3. 2020 v 9:30:00 hodin pro všechny části veřejné zakázky.
Vzhledem k charakteru provedených změn zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 14 dnů. Z důvodu zachování komplexnosti zakázky je prodloužení stanoveno pro všechny části veřejné zakázky.
Nová lhůta pro podání nabídek: 17. 3. 2020 9:30:00 hodin.

Přílohy:
1. 4_1_VV_0353_VZ – oprava
2. 4_3_VV_29015_VZ – oprava
3. 4_6_VV_2914_2903_VZ – oprava

Liberec 26. 2. 2020


.........................................................
Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
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