dalSi obecné zévazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Smluveny predmét dila musi
odpovidat pfisluinym normém CR a technické dokumentaci.

. Zhotovitel provadi dilo sdm, prostfednictvim svych zamé&stnanct nebo prostiednictvim tfetich
osob. Za provedeni dila, jakoZ i za viechny zdvazky vyplyvajici ze Smlouvy odpovidd
zhotovitel, jakoby dilo provadél sém. Objem praci provadény subdodavatelem miZe &init max.
30% z hodnoty dila.

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni3td stavebni denik v souladu se zak.
¢.183/2006 Sb., - Stavebni zdkon ve znéni pozdgjiich predpisti a v souladu provadZcimi
pfedpisy, do kterého je povinen zapisovat viechny skutenosti rozhodné pro realizaci dila,
zejmena Gdaje o Easovém postupu praci, jejich jakosti, zdiivodndni odchylek od dokumentace,
tidaje o provddénych zkouskach apod. Pokud objednatel s provedenymi zépisy zhotovitele
nesouhlasi, uvede své vyhrady zépisem ve stavebnim deniku do ti pracovnich dni od jejich
provedeni zhotovitelem, jinak se mé za to, Ze s provedenymi zapisy souhlasi. Povinnost vést
stavebni denfk konéf pfeddnim a pfevzetim dila.

. Zhotovitel je povinen fdit se pfi provadéni dila pokyny objednatele. Shledd-li tyto pokyny
nevhodnymi, je povinen na tuto skutednost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i
pfesto trvat na realizaci nevhodného pokymu, nenese zhotovitel odpovédnost za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynil. Zhotovitel rovnéZ nenese odpovédnost za vady
dila v pfipadé pokyni, jejichZ nevhodnost nemohl zjistit ani pii vynaloZeni odborné péde.
Zhotovitel je vSak opravnén odmitnout splnit pokyn, jehoZ vykonani by bylo v rozporu s
platnymi pravnimi pfedpisy nebo s touto smlouvouw.

. Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu pferusit provadéni dila v ptipadsg, zjisti-li pfi
provadéni dila skryté piekaZzky znemoZiiujici jeho provedeni sjednanym zplsobem. Pferusi-li
zhotovitel prace, zavazuje se tuto skutenost nejpozd&ji do 24 hodin od jejiho

z)i8téni pisemné oznamit objednateli spolu s uvedenim pfedpokladané délky pferufeni praci,
jeho pfitinich a ndvrhem zphsobu zabezpecujictho optimalni zplisob odstranéni prekazek a o
preruSeni dila provést zépis do stavebniho deniku. Objednatel se zavazuje vyjadfit k navrhim
zhotovitele souvisejicim s pferusenim praci vzdy do 3 pracovnich dnti od jejich obdrZeni. Po
odstranéni piekazek provadéni dfla se zhotovitel zavazuje pokralovat v jeho provadéni
zplsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou. O dobu pieruSeni provadéni dila dle tohoto
¢lanku se prodluZuje doba plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zipisem ve stavebnim deniku k udasti na
pfedepsanych nebo dohodnutych zkouskach, a to nejméné 2. pracovni dny pfedem. Nedostavi-
li se objednatel ke kontrole, na kterou byl fidn& pozvin nebo kterd se méla konat dle
dohodnutého éasového rozvrhu, miiZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila bez moZnosti
opakovatelnosti kontroly, s vyjimkou p#ipadu, kdy se objednatel nedostavi ke kontrole z
divodi neodvratitelné piekazky, v tomto pfipadé je viak povinen zhotoviteli uhradit ndklady
8 tim spojené. V piipadé, Ze objednatel poZada z déivodu neodvratitelné prekazky o odloZeni
kontroly, se o tuto dobu prodluZuje doba plnéni.

. Dilo bude objednateli pfeddvéano najednou. Pfevzet] dila bude provedeno formou zapisu, ktery
podepiSi zmocnéni pracovnici obou smluvnich stran. Zapis bude obsahovat téZ soupis
eventudlng, zjidténych vad a nedodélkil s dohodnutym terminem pro jejich odstranéni

. Pro pfedani a pfevzeti dila a odsouhlaseni dokladl k fakturaci jsou oprévnéni pracovnici
smluvnich stran zmocnéni ve vécech technickych uvedeni v €lanku 1. této smlouvy.



