Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahajeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s nézvem:

..Rekonstrukce ZS Jubilejni park"

ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakdzku podlimitni
PODLIMITNI REZIM

vvvvv ,

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text
smlouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich
podminek ve svém navrhu smlouvy predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu
obchodnich podminek proti opravam a pfepisiim je text obchodnich podminek dodavateliim poskytovan ve
formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mizZe dodavatel pFi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch
castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli jiné dodatky ci odchylky se vylucuji. Text
se doplnuje rukou do ucastnikem zadavaciho Fizeni (dale jen zkracené ,ucastnik") vytisténého textu a
takto doplnény text se vraci jako soucdst nabidky.

Zaddvaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



s wvr

Evidencni cCislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Mésto Znojmo

Sidlem: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupeny
ve vécech smluvnich: Janem Groisem, MBA, starostou mésta
ve vécech technickych: Ing. Karlem Bartuskem, vedoucim odboru investic a technickych sluZeb,
Ing. Vaclavem Vybiralem, referentem odboru investic a technickych
sluZzeb
IC: 00293881
DIC: CZ00293881
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Znojmo,
cislo uctu: 19-5054880237/0100

(dale jen Objednatel)
a

Zhotovitel

Sidlem:

Zastoupeny

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni: = Cislo uctu
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V pripadé, Ze je pfredmét této smlouvy (verejné zakazky) pInén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v predchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavatel — éleni spolecnosti uvede ucastnik do

=r s vr

nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti:

se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE e

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinn,

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinan,

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto

znéni:
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Clanek I. Predmét smlouvy

1.1, DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele stavbu
~Rekonstrukce ZS Jubilejni park" podle:

1.1.1.

1.1.2.

>

Projektové dokumentace s ndzvem ,Zatepleni zakladni skoly Jubilejni park budova B",
zZpracovana projektantem Ing. Zvéfinou v 12.9.2016 pod zakazkovym Cislem 16_07.
Projektovéd dokumentace je pro uclely této smlouvy dale oznacena jako PROJEKT.
PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis
praci zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (déale pro ucely této smlouvy
rovnéz jen ROZPOCET);

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a priibéhy inZenyrskych
siti v¢. pfipojek, v pFipadé potreby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto

Clanku.

Predmét dila dale tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

>

Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objekti pfed zahdjenim vystavby a po dokonceni vystavby
k prokdzani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

Pofizovani pribézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou pfeda
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pri zahdjeni predavani dila.

Zajisténi vykony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

Ovéri a vytyci polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a provede dopravné-
inZenyrské opatreni v¢. dopravniho znaceni pfed zahdjenim praci.

Provedeni veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich
provedeni; déle Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. VsSechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni predepsanych zkousSek, atesty, certifikdty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené préace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve clanku IX. této smlouvy (déle jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pred predanim a pfevzetim dila a kolaudaci.

Provedeni komplexniho vyzkouseni systém( a zafizeni tvoficich pfedmét pfeddvaného
dila (nebo jeho &asti) za Géelem prokazani dosaZeni parametr( stanovenych PROJEKTEM
pred zahajenim predavani dila (nebo jeho Casti). Zhotovitel provede vyhodnoceni
vysledkd komplexniho vyzkousSeni a vyhotovi Protokol o vysledcich komplexniho
vyzkouseni v eském jazyce, ktery pfeda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jeho
pribéhu.

Vypracovéni manipulaénich a provoznich FadG pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho
casti), navody k obsluze, navody na provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a
dokumentaci udrZzby pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho Casti), vse v Ceském
jazyce, které predd TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici .

Néavod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulaéni a provozni
rady, ndvody k obsluze a dokumentaci Udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pri jejichz dodrZeni bude dilo Objednatelem
spravné uzivano.
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> Predklédéni vzork( materidlG a vyrobk( uréenych pro osazeni & zabudovani do stavby
Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni v pribéhu provadéni stavby.

> Koordinace veSkerych praci a dodavek, které jsou soulasti dila v pribéhu provadéni
stavby.
> Provedeni celkového Uklidu stavby (nebo jeji predavané &asti) pred zahdjenim predavani

dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby (nebo jeji predavané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné cCasti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uZivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predadvané casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM feseno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji preddvané casti) u okoli
stavby, které neni PROJEKTEM reseno.

> Provedeni zaskoleni obsluh u vSech casti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho c¢asti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych Casti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které pfeda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosiéi pfi zahdjenim predavani dila
(nebo jeho c&asti).

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny

v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> Zadosti o Ucast ze dne .......cccccceeeeeinns a nabidky Zhotovitele ze dne ..o

pred/ozene Objednateli Zhotovitelem jako U(castnikem zadavaciho Fizeni v zadavactm
fizeni, na zakladé jehoz yys/edku byla uzavrena tato smlouva o dilo (déle pro ucely této
smlouvy rovnéz jen NABIDKA);

> zadavaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovéni NABIDKY (déle pro dcely této smlouvy rovnéZ jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souddsti této smlouvy, pFiems
pFfedmétem pInéni Zhotovitele (dilem) se pro icely této smlouvy rozumi souhrn vsech
praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori predmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢&. I.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.
1.1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.
1.1.7. Vile smiluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
>  PROJEKT a ROZPOCET;
>  ZADAVACI DOKUMENTACE;
>  NABIDKA;
> protokol o pfedani a prevzeti stavenisté,;
> protokol o pfedani a prevzeti kazdé z ¢asti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

1.2, ZMENY DILA

1.2.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou
zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona
& 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisd (déle jen ZVZ).

1.2.2, Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila m3Ze byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, &
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1.3.

1.4.

1.5.

Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pfipadé, Ze Zhotovitel pfi své odborné Cinnosti pfi realizaci dila
zjisti, Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fadnému provedeni & dokondeni dila z divodd
technickych nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt réadné zdokladovany a
oddvodnény ve zménovém listu podle pfilohy & III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové
Udaje a ndroky na zménu doby pinéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni
zmén bude Zhotovitel postupovat podle ¢&l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provddény bez pfedchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech technickych a Zadny nérok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soutasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

1.2.4. Evidence zmén bude provddéna formou zménovych listG v souladu s dohodou o jednotném
postupu pfi odsouhlasovani zmén, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha
¢. III. ZménoVvé listy na Objednatelem schvalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku
k této smlouvé.

1.2.5. Smluvni strany se zavazuji, Ze pFi feseni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu
v souladu s touto smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek
(predevsim ZVZ).

FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1. Provedenim funkcnich zkousek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v rdmci funkcnich zkousek
komplexni vyzkous$eni véech systém( a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

1.3.2. Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkousek ve Ihité nejpozdéji 15 kalendarnich dnld pfed
terminem predani a prevzeti dila. Pred zahdjenim funkénich zkouSek preda Zhotovitel Objednateli
a TDS pisemné podminky, za kterych se budou funkéni zkousky provadét. O zahdjeni a ukonéeni
funkénich zkousSek bude mezi smluvnimi stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat
podrobné vyhodnoceni provedenych funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

1.3.3. Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci
véech prvk( a systémd, které jsou souldsti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni
funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady branici uzivani dila - do terminu predani a prevzeti dila.
1.3.3.2. Vady nebrdnici uZivadni dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélki sjednaném

v odstavci 2.2.3. &lanku II. této smlouvy.

1.3.4. Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat rddnou funkci jednotlivych soucasti dila,
provést regulaci systémi pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a sprdvnou
funkci vsech prvkd a systémd, které jsou souéasti dila.

1.3.5. Funkéni zkousky téch prvkl a zafizeni, které v dobé stanovené odstavci 1.3.3. tohoto &ldnku
nelze provést (napr. topna zkouska, zkouska funkce chlazeni - v zavislosti na ro¢nim obdobi)
budou provedeny dodate¢né v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodatecné funkéni
zkousky). Rozsah téchto dodateCnych funkénich zkouSek a terminy jejich provedeni budou
smluvnimi stranami dohodnuty pisemné.

1.3.6. Po dobu provadéni funkénich zkousek i dodatecnych funkénich zkousek bude &inny realizaéni tym
Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za
14 dnd a na nich bude pribézné vyhodnocovat pribéh funkénich zkousek a dodateénych
funkénich zkousek a bude resit aktualni potreby s tim spojené.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soucasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzet a C&innosti a servisni
Ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila
zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace udrzby, ktera bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich Ukon(d pro jednotlivé souédsti dila vé&. IhGt
Jjejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v&. IhGt jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych souasti dila.
1.4.2.2. Manipulacni a provozni fady.
1.4.2.3. N&vody k obsluze vsech zarizeni dodanych v ramci dila.
REALIZACNI TYM

1.5.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v priloze &. IV. této smlouvy, pripadné statutarni zastupce/i
uvedeny v ¢lanku I. této smlouvy.
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1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. C&lanek III., pripadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.

1.5.2. Realizacni tym se bude schazet a projedndvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousek.

1.6. ZVLASTNI PODMINKY

1.6.1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich asti podle zakona ¢ 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Zhotovitel si je déle
védom skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ, zverejnit na
svém profilu zadavatele (piné znéni této smlouvy vé. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné
uhrazené ceny po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu v souladu se
zdkonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvladstnich podminkdch 4clinnosti nékterych smluv, uverejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Dale je Objednatel povinen zverejnit
nejpozdéji do 3 mésici od splnéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené
ceny za plnéni této smlouvy. Presahuje-li doba pinéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel
nejpozdéji do 31. bfezna nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim
kalendarnim roce. Zhotovitel je seznamen se skutelnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zakon( nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto
vyslovuje svij souhlas.

1.6.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatell, jejichZ prostfednictvim
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli pfedioZit
ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako plvodni poddodavatelé, jejichz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.6.3. Zhotovitel musi vécné vymezenou cast dila: funkci Clena realizacniho tymu na pozici
stavbyvedouci - vedouci stavby plnit pouze vlastnimi kapacitami bez poddodavateld. V pfipadé
poruseni této povinnosti uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu podle ¢&l. XV. odst. 15.5.
této smlouvy.

1.6.4. Pfi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v prdbéh provadéni dila je Zhotovitel povinen predloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby
spliuji - kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval
kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.6.5. Zhotovitel neni oprdavnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohleddvky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vi&i jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem.

1.7. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzaviena v souladu s ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci déale uvedené, umoZnit podstatnou zménu zavazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez
provedeni nového zadavaciho fizeni podle ZVZ.

1.7.1. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovaZuje zména, ktera neméni celkovou
povahu dila a jejiz hodnota je

a) nizsi nez 149.224.000,- K¢ bez DPH

b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV, této smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vsech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.2. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovazuji stavebni prace od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni mozZng z ekonomickych anebo technickych divodd spoéivajicich zejména v poZadavcich
na sluéitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi jiz
porizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli znaéné obtiZe nebo vyrazné zvyseni nakladd

¢) hodnota dodatelnych stavebnich praci nepfekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.
Clanku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty
vSech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) az c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.3. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovazuje zména,
a) jejiZ potfeba vznikla v disledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou pé& nemohl
predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila
c) hodnota zmény neprekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy;
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1.8.

2.1.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souclet hodnoty vsech zmén podle tohoto
odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Za podstatnou zmeénu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zéména jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za prfedpokladu Ze

a) nové poloky ROZPOCTU praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve vztahu
k nahrazovanym polozkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu k nahrazovanym
polozkam stejna nebo nizsi,

c) materidl nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi

d)  Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kaZdé jednotlivé zéméné prehled obsahujici nové polozky
ROZPOCTU s vymezenim poloZek v pdvodnim ROZPOCTU, které jsou takto nahrazovany,
spolu s podrobnym a srozumitelnym od@vodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci podle
pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Celkovy cenovy nar(st souvisejici se zménami podle odstavc 1.7.3. a 1.7.4. tohoto &ldnku pfi
odecteni stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény
realizovany, nesmi preséhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢ldnku IV. této smlouvy.

Nahrazeni Zhotovitele uvedeného v této smlouvé jinym zhotovitelem je mozné, pokud zména
v osobé Zhotovitele je disledkem prdvniho ndstupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele,
Jjeho smrti nebo pfevodem jeho zdvodu, popfipadé casti zavodu, a novy zhotovitel splfiuje kritéria
kvalifikace stanovena v ZADAVACI DOKUMENTACI.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Zmény z divodu provedeni dodateénych praci i zmén dila

Cenu a Ihdtu pinéni sjednanou v této smlouvé Ize zménit z ddvodu potfeby provedeni
dodatecnych praci ¢i zmén dila, které budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ a které maji
prokazatelny vliv na provadéni dila, a to vZdy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedeni.

Zména Ihity plnéni

Zména Ihit/y plnéni uvedend v &ldnku II. této smlouvy miZe byt zménéna v nasledujicich

pripadech:

>  nebude-li moZné prdce zahdjit nebo v nich pokracovat z divod(i leZicich na strané
Objednatele,

> Z dL‘J’vodvu provedeni i jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly obsahem PROJEKTU a
ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni, a to vzdy
o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pradvnimi predpisy;

>  zddvodu zvldsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné bréani Fadné
realizaci dila (Ci jeho Casti dotCené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak, Ze
dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zadvaznych pfedpisd Géinnych v dobé
realizace dila, nelze realizovat dilo ¢i jeho &ast Fadné, a to ani pfi vynaloZeni veskeré
odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokdzat; délka prislusné sjednané
Indty se prodiuZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvidsté nepfiznivych klimatickych
podminek, neni-li sjednano jinak.

>  zddvodu vstupu v platnosti jinych pravnich pfedpisi ¢i stanovisek vydanych tfeti osobou,
které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél ¢&i nemohl
predpokladat

Zmény ceny v disledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Uctovana dan z pfidané hodnoty (DPH) vZzdy
v zékonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni.

Clének II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a dcinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dni od uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

Objednatel je oprdvnén z divod( leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedéni a
prevzeti stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruéenym
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Zhotoviteli, pokud nastanou nepredvidané skutecCnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly
nepredvidané okolnosti, pro které neni schopen vcas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém
pripadech je Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a prevzeti
stavenisté.

2.1.4. Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka Ihdt plnéni podie ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy z(stane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.
2.2, Dohodnuta doba plnéni (terminy)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ih(tdch a terminech déle v tomto &ldnku smlouvy sjednanych, které
Jjsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Predani a prevzeti stavenisté
Na vyzvu objednatele. Objednatel predpoklada predani a prevzeti
stavenisté 7.7.2019;
Radné ukonceni stavebnich praci a pfedani celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélkd brénicich v uZivani
Do 10 mésicli od terminu pFedani a pfevzeti stavenisté
Odstranéni veskerych vad a nedodélkd celého dila

v s

nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od terminu vypoéteného podile Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.2. tohoto c¢lanku
R&dné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 10 kalendarnich dnii od terminu vypocéteného podile lhiity uvedeného
v odstavci 2.2.2. tohoto c¢lanku

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje vSem soutéZiteliim shodné piedpokliadané datum podpisu této smlouvy je 06/2019.

2.3. HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bod{ dle odstavcd
2.2.1.- 2.2.4. tohoto ¢lanku je uveden v pfiloze ¢&. II. této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pripadech neni
opravnén ménit termin ukonceni a predani dila (odstavec 2.2.3. tohoto Clanku), ktery je pro néj
zdvazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupd a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provadéni dila, a to vZdy
pred zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozZit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez viivu na zménu
ceny dila.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, pfedanim Objednateli bez
vad a nedodélkd.

Zplsob sjednani zmény IhiGty pinéni (viz odstavec 1.8.2. &ldnek I. této smiouvy)

>  Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skuteénosti, které by
mohly vést ke zméné jakékoliv Ihlty plnéni (pocty pracovnikl, &Easovou ndro&nost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény Ihty pinéni (tento
vypolet je Zhotovitel povinen ndleZité prikazné podloZit) a pfedloZit pisemny poZadavek na
zménu Ihdty pinéni Objednateli k odsouhlaseni;

>  pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklédé prévo Zhotovitele na jednostrannou zménu Ihdty
plnéni. Jedndni o zméné Ihdty plnéni je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou a
podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Clanek IV. Cena

4.1. CENA DIiLA

Cena dila sjednana v této smlouvé odpovidd nabidkové cené, ktera byla predloZena Zhotovitelem
v NABIDCE, a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

v zaddvacim Ffizeni, v némZ se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila
smiuvni strany zjisti, Ze pfi sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil
chyb ve vypoltech (u ndsobkd & souctld & nezapodtenim poloZek do souctl), a tyto chyby, pokud by k nim
nedoslo by mély za nasledek zvySeni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatelné opravit a vysi ceny
upravit (zvysit). V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v prabéhu provadéni dila bude
Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢ 1. této smlouvy a chyby
v ROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn fakturovanych &dstek za celé dilo musi odpovidat
sjednané cené dila podle této smlouvy.

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto Clanku), platna po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonceni
a predani, zahrnujici veskeré néklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy véetné dopadd zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani
tohoto dila a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho Fizeni
uchazel o verejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a doddvky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila,
veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZz veskeré
souvisejici naklady, které nejsou prfimo uvedeny v predmétu dila, jako jsou: naklady dopravu, montaz,
predani, zprovoznéni, zaskoleni obsluh, zafizeni stavenisté a dalsi vedlejsi rozpoctové néaklady, ucast na
kontrolnich dnech a na kolaudaénim fizeni, zpracovani vyrobni projektové dokumentace, vyhotoveni
poZadovanych dokladd, provedeni poZadovanych zkous$ek, zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni,
provozni néklady uclastnika, naklady na autorska prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv
dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mizZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provéadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.
4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DIiLA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy
vyZadana zastupcem Objednatele ve vécech technickych, popfipadé vyvoland zménou
technického fedeni dila oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou
prace spojené s takovymi zménami sjednany podle pF/'/ohy ¢. III. této smlouvy za podminek touto
smlouvou stanovenych,; kalkulace ceny takovych zmen bude provedena podle poloZek, které jsou
obsaZeny v ROZPOCTU pfilohy & 1. této smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky
obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenikl stavebnich praci RTS v aktudini
cenové Urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji,
bude provedeno ocenéni individudini kalkulaci a predlozenim nékolika cenovych nabidek podle
situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pripadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pficemz se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
S odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

Darn z pridané hodnoty bude (ctovana vzdy v zékonné vysi ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Clanek V. Platebni podminky

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude
hradit faktury (s ohledem na vyjimku dale uvedenou), které budou vystavovany za prace a dodavky
provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

V roce 2019 Ize Cerpat/fakturovat pouze do vyse cCastky 12. mil. K¢ v¢. DPH. Zbyla vysie ceny dle 4.1.
Cléanku 1V. této smlouvy Ize fakturovat az v roce 2020.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skutecéné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendafnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS.
Zhotovitel je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne ndsledujiciho
kalendarniho mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a doddvek a vrati
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dn( od jejich obdrZeni.
5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a doddvek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel.
Soupis skutecné provedenych praci bude obsahovat:
>  pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);
>  pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované polozky);
>  polet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);
>  pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud
nefakturované poloZky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s presnosti na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soulasti pfilohy & I. této smiouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Souldsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:
»  celkova cena dila v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;
> do daného fakturacniho obdobi fakturovand cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;
> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v¢. DPH;
>  zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zdklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.
5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL
Souldsti kaZdé z faktur (v jeji pFiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:
>  celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v ¢lenéni
zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;
»  do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a
provoznich souborech v &lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;
>  vdaném fakturacnim obdobi fakturovand cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a
provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH - tato
fakturovana castka bude dolozena soupisem provedenych praci a dodavek;
»  zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich
souborech v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH.
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici prfeda Zhotovitel
TDS vzdy ve trech vyhotovenich, kterd budou slouzZit vyhradné pro potreby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investiéni a samostatné neinvesti¢éni) musi splfiovat naleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich pfedpisi a dale musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
» soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespréavné nebo nelplné uUdaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2.
tohoto c¢lanku, je Objednatel oprdvnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto &lanku. RovnéZ tak,
zjisti-li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci
oproti harmonogramu, a to aZz do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soudasné dariovym dokladem, je do 30 kalendadfnich dni ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zadhlavi smlouvy. Datem uskutecnéného
zdanitelného pinéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢ldnku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1IV. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
¢lanku 1V. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZz po Uplném odstranéni vesSkerych vad a nedodélki bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu
pro odstranéni nedodélki nebranicich uZivani (napf. z dlvodl povétrnostnich podminek
nevhodnych pro Upiné dokond&eni), miZe Objednatel rozhodnout o tom, Ze ndklady na odstranéni
takovych nedodélkd budou kryty bankovni zdrukou podle odstavce 13.2. &lanku XIII. této
smlouvy a posledni fakturu uvolnit k proplaceni.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodld fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k tuctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze uctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis
praci a dodévek predlozi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadri
TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - darnovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruli ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nemdZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tFeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souldst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném
budou presné urleny a popsany veskeré prvky nebo Casti dila, které jsou vadné nebo
nedostate¢né, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny
¢i nahrazeny pred Uplnym dokoncenim a prfedanim dila, a to v ase pro TDS v zastoupeni
Objednatele pfijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po ukonleni prohlidky vad a
nedodélkd a poté, co od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt
schvélena k uhradé po Uplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle
odstavce 5.6.2. tohoto ¢lanku.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahajeni pfedani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu
bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk({ Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. sprdvnost umisténi drovni, rozmérd a zaméreni vsech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni vsech pfistrojd, ndstrojl, praci a dodédvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni

Jjakékoliv &asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové

nedostatky na vlastni ndklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofddku, bez hromadéni odpad( a zbytki
materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat
vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je
tak, aby neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a dolasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. PFi
naklddani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpis a jeho provddécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace
odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

Smlouva o dilo: Rekonstrukce ZS Jubilejni park strana cislo 11



6.4.

6.5.

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ih(té uvedené od v odstavci 2.2.4. &ldnku II. této smlouvy stavenisté
zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. PFi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel
povinen uvést okolni plochy, které nejsou reseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly prfed zahdjenim
realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodévek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkG musi byt provddény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu
a jejich bezpecnost, to vse na stavenisti a v okoli mista predmétu pinéni zakazky
v rozsahu urceném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucéenymi
i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pristup a uzZivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavci 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢ osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvysenou
pééi vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych nékladi tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci
v ddsledku pfepravy materiall a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na vlastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze
budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky
vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s prepravou osob,
podilejicich se na provddéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovéni do dila, strojd
a pomocnych stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodiené
ozndmit TDS a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi& nému nékdo
vznese jakykoliv ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich pfedpis(
sprdvce komunikace povinen odskodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci,
je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni vesSkerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zadkon). Stavebni denik bude prfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku vdechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatrenim, popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy
statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy
véech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje
o dasovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provaddénych praci od
PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel ultovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu),
budou pocty hodin ucltovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace
provadeény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku
provadét potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pripadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole
a k provadeéni zapisd a soucasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho
deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zdpisGm pFipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dng.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dnl za ucelem kontroly provadéni dila za Gcasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na
dodrzovani &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat ulastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi
stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bod{ s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uéastnik( vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélka;

> soupis zmén;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Z3pisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji
ndrok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je uclinné Fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rdznych Easti dila, a to zejména za
bezpelnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpeclnost veskerych uZitych
technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zakona ¢ 309/2006 Sb.

a Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pFi

praci na stavenisti stanoveného v &lanku IX. této smlouvy (déle jen koordindtor BOZP), kterého zajistuje

Objednatel. Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢&i postupy

poZadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat

podminky citovanych prévnich pfedpisi a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech
osob oprdvnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného
dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby
bylo nebezpeéi hrozici véem obéanim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho
blizkosti odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky
a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS,
prislusnymi predpisy nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob,
dila nebo zachovani verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskerad nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&an(
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpGsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodém na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé $kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne pésobenim
Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni Cinnosti ke skodam.
Pripadné vzniklé Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavrenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Ffizeni praci vlastnich i poddodavateld (viz
odstavec 8.9. Clanek VIII. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zavaznych divodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld Fadné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribézné v ndvaznosti na postup realizace dila pfedkladat Objednateli
poddodavatelsky systém.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je Cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaru¢eny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci i dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici Udaje
a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk( Objednatele pribéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby
zaruéoval dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve
vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych upravach, které z takového zpoZdéni
vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lédnk( se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provadéni dila zajistit dostatecny podet pracovnikl tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjédrfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadrfeni jsou odbornym pracovnikdm bézné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila
béZné uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
osobu/y uvedenou/é v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel
povinen zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny byt
pritomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divodd, avdak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
0znamit.

8.9.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

8.9.4. Pro zménu osoby uvedené v pfFiloze ¢. 1IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.6.3. a 1.6.4.
¢lanku I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi
Zhotovitele v pfipadé, zZe jejich vysledky prokazi oprdvnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé
hradi néklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace
skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani
predlozena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupi
a technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné
znalosti &i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim
takovychto praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnikl (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikd
u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi predani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie
230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist. Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude
objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych méFi¢l, které budou na stavbé instalovany. Uctované
jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.
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9.2,

. Oprdvnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy miZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského
dohledu projektanta (v textu této smlouvy oznalen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) tieti osoby.
Objednatel preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto
osob ke dni pfedani a prevzeti stavenisté.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovadny na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila
v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zdkond,
vyhlasek &i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani.
Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni prisluSnymi orgdny Ci Urady a véas pisemné
TDS vyrozumét o misté a Case jejich kondni. TDS pribéZné kontroluje provddéni praci a uplatriovani
postupl, stanovenych pldnem jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznami o nich - zejména zdznamy
Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni
Jjakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zaddnim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpristupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldm nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vilastni naklady
navratit a uvést Cast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, ze
tato ¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
ndklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou
a vyhotovenim zakazky a s uskutetnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto
smlouvou. Za tim lcelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na
Zadost Zhotovitele bez zbytecného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo
jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonleni vsech uUprav nebo
nadprav vad v souladu s pFisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk aZ do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfeddvany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi
byt v souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou
formou bez zbytecného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit pravo nepfijmout praci & dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu
a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS mé pravo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zviastni kontrolu nebo
zkousku dila treti stranou, aby se zjistilo dodrZovadni PROJEKTU a této smiouvy, at bylo zkousené
dilo ¢&i jeho Cast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, Ci nikoliv.

9.8.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokléadany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech nebo prislusnych technickych normdéch;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni  Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami nebo touto smlouvou.
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9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou néklady na tyto
zkousky k tiZi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskam
nevyhovi tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prédva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéfi Zhotovitelem predloZend data vyrobkl, materidld a vzorki v souvislosti
S PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda podle toho patficné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s prisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data plnéni dle harmonogramu a pfedani dila
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani
(ovérovani) plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zddnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za
Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel
oprévnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
Ffddnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sdm nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkd u téch
vyrobk{ a dodévek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihiité 14 kalendafnich
dnl pfed predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predlozit.

Objednatel ma prévo provédét pribéZné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o ziZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pri
operativnich kontroldch stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatell stavby a dalsich Géastniki tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provédét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pFi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat
obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich orgdnd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozZit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovéni podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provédéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout vsem subjektm provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zdkon ¢. 309/2006 Sb.
a nafrizeni vilady & 591/2006 Sb., umoznit Cinnost koordindatora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele
s timto ustanovenim spojenych podléha smiuvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.
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10.11. Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

10.12. PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na viastni nebezpeli. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni Casti predmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zpUsobilymi osobami (vyjma Edsti dila, které jsou vymezeny v odstavci 1.6.3. &ldnku I. této
smlouvy), neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribéZné po dobu realizace dila pfedklddat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavateldm jsou vymezeny v odstavci 1.6.
¢lanku 1. této smlouvy.

10.13. Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za $kodu zplsobenou na dile, a za $kodu
zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného pfevzeti Objednatelem.

11.1. POJISTENI

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjedndno v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfFislusné druh/y
pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu
stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

Pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené Cinnosti Zhotovitele na provadéném a ukonéeném dile nebo
vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve vysi

......................................................................... ,~ K¢ (dopini ucastnik, minimalné vsak 15.000.000 Kc),
pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pri¢emz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele;

odpovidajici pojistka bude udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila aZz do uplynuti zarucéni
doby.

Pokud se tyde poddodavateld Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou podobnou smlouvu
v rozsahu pfiméreném jejich plnéni.
11.2. SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpGsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti
s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplsobené kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepredvidanymi vlivy.

11.3. Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavieni této smlouvy a na vyzadani
Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

11.4. NAHRADA SKODY
Uplatriovani narokd na nahradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XII. PFedani dila

12.1. Predani dila probihéa jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho Casti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢&i jimi pisemné zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo (nebo jeho c¢ast) odevzdd a Objednatel prevezme formou zdpisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnl pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky.
Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a prejimaci fizeni.

12.3. Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:
» bankovni zaruku podle odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy;
> doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;
> zapisy a protokoly o provedeni prfedepsanych zkousek;
> zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materidld;
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> zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

> zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

> doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych
materiall a vyrobkd;

> predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> dokumentace skutecného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);

> doklady o individualnim vyzkousSeni;

> doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

> manipulacni, provozni Fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predava-li se pouze Cast dila, preda Zhotovitel Objednateli doklady
tykajici se takové c¢asti dila.

Daéle zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavreni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcl Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokon&eni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zdruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

vV VV V V YV VY V V V

12.4. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pfipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o predani a prevzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélkd. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni
pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zdruky

13.1. BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti Zhotovitele PODLE této smlouvy o dilo

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu na radné
plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 5 % z ceny dila
sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy,

L. sessrssssssssssssssasssssssssssssssssssssassssassssssassasassssas - K&,

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zahlavi
Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z uvedené bankovni zdruky je Objednatel opravnén
uplatnit pfi neplnéni jednoho & vice zdvazkG Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v
takovém pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni
jejich zdvazk( z této bankovni zdruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohledévky vi&i Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni opravnéna
uplatriovat vdé& Objednateli nédmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto ¢&ldnku bude do 90. dne po
sjednaném terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Bankovni zdruka bude Objednatelem
uvolnéna jednordzové po uplynuti této Ihdty.

13.2. BANKOVNI ZARUKA na spiInéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za iadné odstrariovani
vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predadvani a prebirani dila (nebo jeho
prvni C&asti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za fadné
odstraniovani vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku

ve vysi 300 000,- K¢c.
Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
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13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zadstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi
Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z uvedené bankovni zdruky je Objednatel oprdvnén
uplatnit pfi neplnéni zdvazk( Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zéruka tyka.
Objednatel v takovém pFipadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla,
ke splnéni jejich zdvazkd z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohleddvky vi& Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna
uplatriovat v(¢ Objednateli nédmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.2.1. tohoto ¢lanku bude do 15. dne po skonceni
zarucni doby sjednané v odstavci 14.1. ¢lanku XIV. této smlouvy. Tato bankovni zadruka bude
vZdy na zdkladé Zadosti Zhotovitele Objednatelem uvolfiovdna po &astech a zplsobem déle
v tomto odstavci uvedenym a soucasné za podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli
predloZzena nova bankovni zaruka, ktera bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou:

13.2.2.1. Po uplynuti prvnich 24 mésicG zaruéni Ihdty a odstranéni reklamovanych vad
a nedodélk( bude uvolnéna prvni st bankovni zaruky ve vysi 200.000,- K¢.

13.2.2.2. Po uplynuti dalsich 36 mésici zaruéni IhGty odstranéni reklamovanych vad a nedodélkd
bude uvolnéna zbyla ¢ast bankovni zaruky ve vysi 100.000,- KC.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pozastavku podle odstavec 5.6. ¢lanku V. této smlouvy
nahradi bankovni zarukou. V takovém pripadé bude bankovni zaruka respektovat tyto podminky:

13.3.1. Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s prisluSnym oprdvnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecnd a na prvni vyZzadani. Bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zdstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi
Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zdhlavi Smlouvy. Sva prdva z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pri
neplnéni zgvazk( Zhotovitele z této smlouvy, jichZ? se uvedend bankovni zruka tyka. Objednatel
v takovém pripadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni
jejich zdvazk( z této bankovni zdruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohledévky vi&i Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni opravnéna
uplatriovat vdé& Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.3.2. Bankovni zdruka bude platng jesté alespori 30 kalenddfnich dni po pfedpoklddaném terminu
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
jednordzové po odstranéni véech vad a nedodélkd.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zadrukou a sou¢asné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zdruéni dobu v déice trvani 60 mésici tak,
Ze vSechny jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit
vlastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k Fddnému uZivéni k Géelu vyplyvajicimu
z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zdruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé a z povinnosti
provadéni odstrariovani vad je Objednatel oprdvnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo
zajistit plnéni téchto povinnosti tfetim subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni
zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel
postupovat pFi ostatnich porusenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zarukami a
smluvnimi pokutami.

Néaklady na reSeni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpdsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovidé za vady dila, které
byly zplsobeny vys$si moci.
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14.7

g Zhotovitel véak odpovidd za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterda ma Objednatel
dodrZzovat, za predpokladu, Ze Zhotovitel pri vynaloZeni odborné péée mohl takova opatreni predvidat.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélk{ zjisténych pri pfedani a pfevzeti dila.

Zarucéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty sou&3sti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to
tak, Ze byly nahrazeny novymi soucldstmi, béZi zaruéni IhGta opétovné od polétku ode dne dokonceni
a predani prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprédvy se zarucenym elektronickym
podpisem) pFijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad
postacuje pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto Ulely Objednateli po celou dobu zdruéni IhGty aktualizovat
pfislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady
popsdny nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpdsobem
poZaduje sjednat ndpravu.

14.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schrénka:
(doplni ucastnik)

14.11.3. Objednatel je opravnén poZzadovat:
> odstranéni vady dodanim ndhradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,;

> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho tucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.11.4. Zplsob vyFizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moZné
vzajemné kombinovat.

14.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila
k déelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
béZného provozu.

14.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni IhGty, pfitemZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

14.11.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé ukon( &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny (kon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drzZiteli postovni licence
k pfepravé. V pfipadé tkond ¢&inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to,
Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného uUkonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

14.12.2. Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

14.12.3. Zhotovitel zahdji prdce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnd po obdrZeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak.
Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo
faxem.
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14.13.

14.14.

14.15.

15.1.

14.12.4. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dn@ je Objednatel oprdvnén
povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladl. Uhrazenim ndkladl za odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni ndroky z poskytnuté
bankovni zaruky, pokud je sjednana.

14.12.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havaérii, je Zhotovitel povinen
zahdjit prdce na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace
(oznédmeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné dohody
povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran ucéinéné elektronicky nebo faxem.

14.12.6. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpdsobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladli. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni néaroky
z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

14.12.7. ProkaZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
néaklady v souvislosti s odstranénim vady.

14.12.8. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHOTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.13.1. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.13.2. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havédrie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

14.13.3. Nedokonli-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prévnickou
nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode
dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladl. Uhrazenim nékladi na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
financni naroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednéana.

14.13.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokon&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny
dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé
na (et Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni
Objednatele o reklamaci. VySe slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako castka
odpovidajici Skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho ucelu nebo snizenim
odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou
oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

Pri prodleni zhotovitele se splnénim jeho zdvazku v terminu sjednané smluvnimi stranami v odstavci 2.2.2.
Clanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy i zapolaty den prodlen.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o predani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pri pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti, je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni. Stejnou vysi
smluvni pokuty je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli pfi prodleni zhotovitele se splnénim jeho zdvazku
ve Ihdté sjednané smiluvnimi stranami v odstavci 2.2.1. &dnku II. této smlouvy za kaZdy i zapolaty den
prodlent.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.
Dvojndsobnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pFi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kaZdy pfipad a kalendarni den prodieni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- KC.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smiuvni strany mohou sjednat pisemnou
dohodou cenik smiuvnich pokut za diléi poruseni bezpecnostnich pfedpisl, pokud viak nedojde k dohodé,
plati smluvni pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dn& nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. ¢lanku X.
této smlouvy, zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pFfipad a kazdy den prodleni.

Pokud se na poruseni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zdrukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplsob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prévo na nadhradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne rfddnym ukoncenim dila, nezanikd ndrok na smluvni pokutu, kterd
souvisi s dFivéjsim porusenim povinnosti,

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pFipadech moderovat vysi smiuvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pFihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni
tohoto prava objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpGsobem, mZe druhd strana bez zbyteéného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porusSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni
predvidala; v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZznik zéasti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ii
véak &stecné plnéni pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mdzZe
véritel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pFijata dilci plnéni sama
o sobé pro véritele vyznam.
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16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

17.1.

17.2.

17.3.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&ink§ préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smiluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smiouvy, zejména ujednani o zpdsobu FeSeni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mdZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim pinéni nelze
pokracovat.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbytecného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z Ulasti v zaddvacim fizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni, na zakladé kterého byla uzavrena tato

smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit viliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti clenského statu ve smyslu ¢l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Prévo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych prévnich pfedpisti neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, ze ma-li Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢islo
106/1999 Sb., o svobodném pfFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZVZ,
povinnost zvefejnit smlouvu V¢, jejich zmén a dodatk(d a vysi skute¢né uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zakona nepovaZzuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné ucely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy ndleZité respektovat prdva k primyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality a systém environmentainiho

18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

managementu

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem rfady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality,
a to ve vsech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2.
Pfezkoumdani poZadavkd tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zédznam o vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud
Zhotovitel zaznam o vysledcich pfezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zadné zavady
ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pFi realizaci této smlouvy plné respektovat systém
environmentalniho managementu dle EN ISO 14001:2015, pripadné obdobny, kterym Zhotovitel disponuje,
a to ve vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanikd zavazek pro
nemoznost plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady,
s pomoci jiné osoby nebo az po urcené dobé.

NemozZnost plnéni prokazuje dluznik.
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Clanek XX. Ziavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predkladda Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré
pisemné dokumenty vzdy ve tiech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Gdaji uvedenych
v zéhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele svd prava a zdvazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznalenymi jako dodatek s poradovym cislem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

pfiloha Cislo I. ROZPOCET

pfiloha Cislo II. HARMONOGRAM PLNEN{

pfiloha Cislo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
pfiloha &slo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
oblanského zdkoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobrfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné
vile a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy.

Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
&ldnek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu
s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi prdvnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou
se na pravné pfijatelném zpdsobu provedeni zdmér obsaZenych v té &&sti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

Ve Znojmeé dne ........coeevevrssnssesinssnnnns V sievrsnsnanmsnsesssnnnnnnnen [ 1 -2

za Objednatele za Zhotovitele

Jan Grois, MBA

Starosta mésta Znojmo

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvdlena na schizi Rady mésta Znojma, konané dne

........ 201... v usneseni é. ...., bod ¢. ... .
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO

ROZPOCET

ktera se sklada z téchto casti:

ROZPOCTU
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO

HARMONOGRAM PLNENI

(Zhotovitel jako ucastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

_ DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU
PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA
A ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychdzi z ustanoveni odstavci 1.2.1. a 1.2.2. &énku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &dnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozZni ucelenou a jednotnou evidenci vSech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a terming realizace dila.

Pro ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lénku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek I.
PoZadavek na zménu bude predlozen tou smluvni stranou, kterd fesSeni zmény navrhla Ci vyvolala neodkladné
po zjisténi nutnosti zmény, a to pisemné - zdpisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude
obsahovat popis zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materidly, zmény dilCich technickych reseni, upravy a dodatky
projektového Feseni apod.) a jeji odGvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zdkladé zdpisu smluvni
strana, kterd zménu vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

c¢lanek II.
Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho
poloZkovym rozpoctem zmény. V poloZkovém rozpoctu zmény (déale jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dil¢i ¢asti zmény
zpracovany tak, aby je bylo mozZné prifadit ke zmeénam podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pFi zpracovani
ROZPOCTU ZMENY bude Fidit nasledujicim pofadim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméném podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapoditavaji do limitd moZného cenového nadristu ceny dila, a soucasné
doloZi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle
§ 222 odst. 5 ZVZ a souéasné doloZi odivodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podie

§ 222 odst. 6 ZVZ a soulasné doloZi odvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiZ v prdbéhu
realizace dila nebudou realizovany, pfipadné, Ze nésledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekro&i limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou
Jjednat ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli ke schvéleni. Po schvéaleni Objednatelem bude Zménovy list
pfedloZen k podpisu oprdvnénych zdstupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele : TDS nebo pfislusny investi¢ni technik Objednatele
za Zhotovitele : stavbyvedouci
za Projektanta : autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani zmény predklada a zarucuje:

e Pfedklddd technicky popis zmény a odlvodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvoland v disledku
nepredvidatelnych skutecnosti, které nebyly feSeny v PROJEKTU;

e  Predklada technicky popis zmény, pokud se jednad o zménu vyzadanou Objednatelem;

e  Zaruluje, Ze technické reseni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zaruuje, Ze ROZPOCET zmény je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

e Odstranuje nedostatky a predklada upravené navrhy reseni zmény podle pfipominek Projektanta a TDS.
Zhotovitel pfi projednéni ZMENY pfedklédé a zaruluje:

o Predklédé technicky popis, odGvodnéni a ROZPOCET ZMENY;

Smlouva o dilo: Rekonstrukce ZS Jubilejni park strana cislo 27



e VyZaduje-li ZMENA zpracovdni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY
a projednd ji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vzdy zohlednit veskeré ndvaznosti

na jednotlivé dilCi casti PROJEKTU,

e  Zarucuje, Ze technické Feseni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zarucuje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zaruluje, Ze nésobky a soucty pouZité pri vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a pfedkldda upravené névrhy rfeseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani zmény provéruje:

o Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v oddvodnéni ZMENY, které

zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi
realizaci dila;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéii sprévnost Zhotovitelem zpracované
ZMENY PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé dil&i
casti PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického feseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;

e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovidé / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.

TDS pFi projednani zmény provéruje:
» Provéfuje_spravnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a sprdvnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zédkladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci
na stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZend Cistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se predkléda ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: rada mésta

za Zhotovitele: = = siiicsssesessssesesess——

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména predloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, 2e ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e Da&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.
Zhotovitel schvalenim zmény ovéfuje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvédlena, pokud je Zménovy list podepsan oprédvnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize
byt Zhotovitelem realizovana a fakturovana vZdy samostatnou fakturou doloZenou poloZkovym soupisem provedenych
praci.

c¢lanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zdstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmeén, ve které budou
uvedeny vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konecné evidence zmén bude vycislena celkova cena,
za kterou bylo dilo realizovéno.

c¢lanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy ¢. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Pfiloha & II1.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Pfiloha & II1.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila

Zménovy list cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Odtvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni pfedmétu dila, kterou se sniZuje cena
dila
Jednd se o zménu: (zatrhnout) Uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad rémec ceny
>g dila
’g § 222 odst. 4
N
° Jedné se o zménu ve smyslu zékona |8 222 odst. 5
.% ¢. 134/216 Sb.: (zatrhnout) § 222 odst. 6
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho Feseni zmény: dodatek k PD
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
. g hodnota pfipoctd (vicepraci)
Q9 O >“t:>,' celkem v K¢ bez DPH
T S v, 0 ‘v .
:g ,§ E hodnota odpocti (ménépraci)
% celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predlozil:
§ S naklady na zménu v K¢ bez DPH
e
g ’g Vyse DPH sazba:
'.'g N naklady na zménu v¢. DPH
3
Udaje o dosud schvélenych zméndach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
\E ? Termin realizace zmény:
2 Viiv zmény na ternim dokonceni dila:
. \Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
'E“ >"1:“ Zhotovitel (statutarni zastupce):
3E |on
]
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< s .
é s Prilohy:
By
Q
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové tudaje vc.

DPH
sniZzeni bez nad
cislo zmény ceny dopadu| ramec cena dila
do ceny| ceny pFipocéty odpocty cena dila
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list &. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

(Uéastnik dokladd jako soucédst své nabidky tabulku s ndzvem: Realizaéni tym, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou pfilohou této smlouvy)
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