Statutarni mésto Ostrava
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Smlouva o dilo

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zikonik, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,, Obéansky zdakonik )

Smluvni strany
Statutarni mésto Ostrava

sidlo: Proke$ovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
1CO: 008 45 451
DIC: CZ00845451 — platce DPH

pro potreby vystaveni daniovych dokladii odbératel nebo zdkaznik

méstsky obvod Slezska Ostrava

sidlo: Té&sinska 138/35, 710 16 Ostrava — Slezska Ostrava

ID datové schranky: 56zbpub

zastupce: Richard Veres, starosta méstského obvodu Slezska Ostrava
ve vécech smluvnich: Richard Veres, starosta méstského obvodu Slezska Ostrava

ve vécech technickych:  Ing. Petr Duzik, tel. 599 410 076, email: pduzik@slezska.cz — referent agendy
investi¢ni vystavby Utadu méstského obvodu Slezska Ostrava

penézni ustav: Ceska spotitelna, a.s., pobocka Ostrava

¢islo uctu: 27-1649322359/0800

CiSlo SMIOUVY:

identifikator vetejné zakazKy: ..........c.cooiiiiiiiiiiiii

pro potreby vystaveni dariovych dokladii prijemce nebo zasilaci adresa

na strané jedné jako Objednatel, ddle jen ,, Objednatel “

a

..................... jméno, nazev, ¢i obchodni firma..........ccccoeeviiiiiiniinnnnen..

SIAlO: e

zapsana(y) v zivnostenském rejstiiku/obchodnim rejstiiku vedeném .................. soudemyv ............... ,

oddil ...... ,vlozka ........
doruCovaci adresa:
ID datové schranky: e
ZASTUPCE: e
ve veécech smIUVNICh: s

-tel ,mobil; ......... ,e-mail: ...
ve vécech technickych: L

-tel ,mobil: .......... ,e-mail ...

-tel: , mobil: .......... ce-mails o
TCO:
DIC:

bankovni UStaV: e
CISIO TCHU: e
je platcem DPH: ano / ne

Cislo smlouVy: e

na strané druhé jako zhotovitel, dale jen ,, Zhotovitel

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,, Smlouva )
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Clanek I.
Zakladni ustanoveni a pojmy

1.

Smluvni strany prohlasuji, ze jsou zptsobilé uzaviit Smlouvu, stejné jako zptsobilé nabyvat v rdmci pravniho
fadu vlastnim jednanim prava a povinnosti.

Tato Smlouva je uzaviena na zaklad¢é vysledkd vybérového fizeni na vefejnou zakazku malého rozsahu pod
nazvem ,,Rekonstrukce otopné soustavy véetné nového zdroje tepla Materské skoly Na Lis¢iné 689/12A,
Ostrava - HruSov 31/19%, zadanou dle § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni
pozdé¢jsich predpisi.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle Smlouvy, Ze méa vSechna
podnikatelska opravnéni potiebna k provedeni zévazki ze Smlouvy a Ze i v dal§im je opravnén provést
zavazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se V plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu Smlouvy, Ze mu jsou
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné K realizaci zavazkd ze Smlouvy a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni zavazkli ze Smlouvy nezbytné.
Smluvni strany timto prohlasuji, ze skutecnosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 Obcanského zdkoniku a udé€luji svoleni k jejich vyuziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalsich podminek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti Smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu pro piipad
zpisobeni $kody Objednateli nebo treti osobé do vyse pojistného plnéni nejméné ve vysi 50% z ceny za dilo
bez dan¢ z pfidané hodnoty (DPH), ujednané v ¢1. I11. Smlouvy, kterou kdykoliv na pozadani predlozi zastupci
Objednatele k nahlédnuti.

Clanek II.
Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svlij ndklad a na své nebezpe¢i kompletni, fadné a vcas
zhotovené a ucelené funkéni dilo nazvané ,,Rekonstrukce otopné soustavy vcetné nového zdroje tepla
Matefské $koly Na Lis¢iné 689/12A, Ostrava - Hrusov 31/19%. Pfedmétem Dila je zajiSténi kompletni
realizace rekonstrukce otopné soustavy, instalace tepelného Cerpadla typu vzduch - voda, instalace
nového elektrokotle, doplnéni kabelové trasy pro elektrokotel a tepelné ¢erpadlo, doplnéni vyvodi
v hlavnim rozvadéci a dalsi prace souvisejici se zabezpecenim splnéni vSech podminek a pozadavkt
vydaného uzemniho souhlasu, dotéenych organt statni spravy a spravet inzenyrskych siti K realizaci
této stavby. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci z 7/2018, zpracovanou Ing. Janem
Rehotem, a v souladu se zajmy Objednatele (dale jen ,, Dilo “ &i ,, Piedmét plnéni*).

Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést s potiebnou péci v ujednaném cCase a obstarat vSe, co je
k jeho provedeni potieba tak, aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo.

Smluvni strany v této Smlouvé vyslovné sjednavaji, Ze pfedmétem Dila jsou vSechna jednani, dodavky
materialu, praci nebo sluzeb pottebnych k fadnému dokonceni Dila v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim s autorizaci v pfislusném
oboru techniky prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vybudovani zafizeni stavenisté, véetné vSech nakladd spojenych s jeho zfizenim
a provozem.

Zhotovitel se zavazuje poridit pfed zahajenim stavebnich praci fotodokumentaci stavu vsech prostort a
mistnosti dotéenych stavbou. Z pribéhu stavebnich praci od doby ptedani stavenisté do doby dokonceni dila
bude Zhotovitelem pravidelné potfizovana fotodokumentace postupu stavebnich praci. VeSkera tato
fotodokumentace bude ze strany Zhotovitele pfehledné oznacena a predana Objednateli v elektronické forme
na CD a to nejpozdé€ji pti predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s respektovanim podminek uvedenych ve vyjadieni spravcd inzenyrskych
siti a stanovisek dotCenych organt statni spravy, které jsou obsazeny v dokladové casti, ktera je nedilnou
soucasti vypracované projektové dokumentace. Rovnéz se zavazuje zajistit aktualizaci vyjadfeni spolecnosti
CEZ Distribuce z. 0100979171 z 31.8.2018.
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Zhotovitel se zavazuje provést pred kolaudaci stavby métfeni hluku a pfeda naméiené vysledky, kterym bude
ovefeno dodrzovani § 30 zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, ve spojeni s limity dle § 12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pted nepfiznivymi t€inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpist.

tepelného Cerpadla.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyrobu a instalaci informativniho plastového panelu velikosti cca 1 x 0,7 m s
uvedenim zéakladnich tidaji o stavbé a o kontaktnich osobach zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k umisténi Stitku o izemnim souhlasu osazeni venkovni jednotky tepelného Cerpadla,
véetné potvrzeného formulafe ohlaseni stavby na Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a
Olomoucky kraj na viditelném mist¢ a to pfed zahajenim stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat ndvrh provozniho ptedpisu a piedpisu pro fadnou tidrzbu dodaného dila.
Zhotovitel se zavazuje provést fadné zaskoleni obsluhy v rozsahu dodaného dila.

Zhotovitel se zavazuje provést fadné provedené topné zkousky v¢. vypracovani protokolu o vysledcich topné
zkousky.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit fddné hydraulické vyregulovani otopné soustavy v¢. pfedani protokolu o
vyvézeni otopné soustavy.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dil¢i upravy umisténi a navrhu otopnych téles v mistnosti piipravny pokrmui
a mistnosti Satny pro déti dle pokynti autorského dozoru.

Pro moznost provedeni montaze dila a snizeni rizika vzniku poskozeni vybaveni interiéru se zhotovitel
zavazuje zajistit nezbytné premisténi vnitiniho vybaveni, nabytku a zakryti koberci v mistnostech dotéenych
realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni demontaze a nasledné likvidace vSech stavajicich dievénych krytt otopnych
téles v¢. vymalovani takto odkrytych ploch vnitinich stén v barevnych odstinech odpovidajicich stavajicimu
stavu.

Zhotovitel se zavazuje po dokonceni montaznich praci a vymalovani dotfenych Casti provedeni fadného
celkového uklidu celého staveniste.

Zhotovitel v pribéhu zadavani této vetejné zakazky a pii prohlidce mista plnéni ovéfil, Ze vypracovana
projektova dokumentace a dal$i zavazné podklady a pokyny objednatele, tykajici se predmétu smlouvy, nemaji
zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a vysledky vypoctii nejsou v
rozporu se stanovenymi technickymi parametry. V ptipadé zjisténych vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen na n€ pisemné¢ upozornit objednatele a to v predstihu pfed terminem uzavieni smlouvy.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby ve 2 tisténych vyhotovenich a dal$i doklady potiebné pro
provadéni Dila, budou Zhotoviteli pfedana nejpozdéji pii predani stavenisté. Projektova dokumentace
v elektronické formé byla zhotoviteli poskytnuta jiz v ramci zadavani této verejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést v rozsahu a za podminek ujednanych ve Smlouve.
Objednatel se zavazuje Dilo ptevzit a zaplatit za n&j Zhotoviteli cenu dle ¢l. 111. Smlouvy.

Soucasti predmétu Dila a jeho ceny je uskuteénéni vSech dodavek, praci a sluzeb, které budou souviset s
odstranénim vad definovanych v ptedavacim protokolu, véetné dodrZeni termint k odstranéni téchto vad
definovanych v pfedavacim protokolu.

Clanek IIl.
Cena za Dilo

Cena za Dilo Ve VY8i ceereeneeeeniancenennnnns KEbezDPH 1. coeeviininiinininninnnnns K¢ vé. DPH je stanovena
ve smyslu nabidky Zhotovitele (v souladu s pfedmétem smlouvy a rozpo¢tem, ktery tvofi ptilohu Smlouvy a je
jeji nedilnou soucésti), jako maximalné pfipustnd a platnd po celou dobu realizace Pfedmétu plnéni, tj. do
doby splnéni zavazki Zhotovitele, jako cena smluvni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek stanovenych
ve Smlouve.

Cena za Dilo je zavazn¢ uvedena bez DPH — Objednatel prohlasuje, Ze uvedené plnéni nebude pouzivano
k ekonomické ¢innosti a nebude tak aplikovan rezim pieneseni danové povinnosti dle ustanoveni § 92a a nasl.
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisu (dale jen ,, Zdkon o DPH ).
Dan z ptidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve vyS$i dle pravnich piedpist platnych ke dni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH je stanovena v souladu

3/14 Smlouva o dilo — Rekonstrukce otopné soustavy v&etn& nového zdroje tepla MS Na Ligging OST RAVA! ! !

SLEZSKA OSTRAVA



Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Slezska Ostrava Sm | ouvaod "O

urad méstského obvodu

S platnymi pravnimi piedpisy a je povinen Uc¢tovat vzdy platnou sazbu DPH; ohledn¢ této skutecnosti neni
tfeba Smlouvu ménit.

Soucasti sjednané ceny za Dilo jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a
uplné provedeni Dila.

Cena za Dilo zahrnuje veskeré potfebné naklady spojené s realizaci Pfedmétu plnéni (mimo jiné i ndklady na
zafizeni StaveniSté, odvoz a likvidaci odpadi, nédklady na normami a vyhlaskami stanovené atesty, zkousky a
revize, dokumentaci skutecného provedeni stavby ve dvou stejnopisech, naklady na spotfebovana média atd.)
tak, aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo. Zhotovitel nemize pozadovat zménu ceny Dila proto, ze si Dilo
vyzadalo jiné Gsili nebo naklady nez predpokladal. Dojde-li pfi realizaci Dila k jakymkoli zménadm, doplitkim
nebo rozSiteni Pfedmétu plnéni, je Zhotovitel povinen provést soupis té€chto zmén, ocenit je podle
jednotkovych cen polozkového rozpoctu predaného jako soucast cenového navrhu, a pokud tato polozka neni
Vv rozpoétu uvedena, tak podle cen dle platného ceniku URS a piedlozit tento soupis zastupci Objednatele ve
vécech technickych. Provedeni vicepraci musi byt vécné i cenoveé odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem,
a to pred jejich provadénim, a upraveno v dohodé¢ o zméné zavazku ke Smlouvé, v souladu se zakonem
upravujicim vefejné zakazky, v platném znéni. Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného
pokraovani praci zhotovitelem pii provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni
dodatku k této smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem,
technickym dozorem a zastupcem objednatele povéfenym jednat ve veécech technickych této smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji, Ze nésledné sjednaji rozsSifeni predmétu dila o viceprace dle predchozi véty
Vv pisemné dohodé¢ K této smlouvé.

V ptipad€, ze Zhotovitel neprovede prace, které jsou Predmétem plnéni, tj. ménéprace, at’ uz z divodl
objektivnich, technickych nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat 0 zmén¢ rozsahu
Dila a jeho cené. V pripadé ménépraci bude cena Dila poniZena o neprovedené prace ocenéné dle
jednotkovych cen polozkového rozpoctu — cenového navrhu Zhotovitele a uzaviena dohoda o zméné zavazku
ke Smlouve.

Clanek IV.
Misto a doba plnéni Smlouvy

1.

Mistem plnéni Dila je stavba a pozemky v majetku Objednatele, pozemek p. ¢. 1277/1 a 1277/4 katastralni
uzemi Hrusov (dale téz jako ,, Stavenisté ).
Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté prosté pravnich vad a narokl tietich osob, a to formou ob&ma
smluvnimi stranami podepsaného zapisu o predani a pfevzeti Stavenisté; 0 tom se dale provede zdznam do
stavebniho deniku v souladu s ¢l. VII. Smlouvy. K piedani a prevzeti Stavenisté dojde dne 28.6.2019.
Zhotovitel se zavazuje Piedmét plnéni pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou V nasledujicich
terminech:

a) termin zahajeni provadéni Dila: do 3 dnt od predani Staveniste,

b) termin dokonceni Dila: nejpozdéji do 20.8.2019.

Nejpozdéji 5 dni pred terminem predani staveniSté Zhotovitel vypracuje a predlozi Objednateli plan
organizace vystavby a harmonogram realizace dila, kterym stanovi postup praci v tydennich intervalech ode
dne predani staveni$té az do terminu dokonéeni a predani Dila.

Clanek V.
Provadeéni Dila, bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pii provadéni Dila zejména piislusna ustanoveni zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,Stavebni
zakon ), véetné vSech provadécich vyhlasek a souvisejicich zakond, zakon ¢. 22/1997 Sb., 0 technickych
pozadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
,,Zdkon o technickych poZadavcich na vyrobky ), a jeho provadéci piedpisy, zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé€jSich predpist (dale jen
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,Zdkon o BOZP*), a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,, Naiizeni viady
& 591/2006 Sb. ), zavazna ustanoveni CSN (Eeskych technickych norem), pozarni a hygienické pravni normy
a bezpecnostni predpisy, veskeré souvisejici zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji predmétu Dila,
zejména nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ve znéni pozdé¢jsich predpist (dale jen ,, Naiizeni
viddy ¢& 362/2005 Sb. ), natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na osobni
ochranné prostedky, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,, Narizeni viady ¢ 21/2003 Sb. ) a natizeni vlady
¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi, ve znéni pozd¢jsich piedpist (dale jen ,, Nafizeni viady & 378/2001 Sb. ).
Zhotovitel se zavazuje respektovat pripominky a pozadavky Objednatele, jakoz i pfipominky a pozadavky
spravcl inzenyrskych siti, orgdnd statni spravy a ostatnich dotéenych subjektti, uplatnéné prostiednictvim
Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych
rozhodnuti a ukoni, které jsou zjevne neticelné nebo Objednatele poskozuji.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skryté pirekazky branici fadnému provedeni Dila nebo tykajici se mista
plnéni, znemoznujici provést Dilo dohodnutym zplsobem, je povinen to bez odkladu pisemné oznamit
Objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen zavaznym pisemnym prohlaSenim fadné informovat Objednatele o svych ptipadnych
poddodavatelich a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti, véetné piipadnych zmén. Ma-li
Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvné zavazat k plnéni povinnosti Zhotovitele, vyplyvajicich
zejména ze smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, a platnych technickych a bezpe¢nostnich norem a
predpist.

Ma-li byt ¢ast Dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za Zhotovitele prokazal uritou cast
zpusobilosti, musi se poddodavatel podilet na plnéni Dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve
smlouvé se Zhotovitelem a v jakém prokazal zpusobilost. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni zpusobilosti, jen ve vyjimeénych pfipadech se
souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana pavodnim poddodavatelem ve vybérovém fizeni.

Zatizeni StaveniS$t€¢ zabezpeCuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci piedanou
Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém StaveniSti denn¢ udrzovat poradek a Cistotu, zajistit skladky na vSechny
druhy odpadt vznikajicich pfi realizaci Dila. Udrzovanim potfadku a Cistoty se rozumi mimo jiné provadéni
uklidu kolem stavenis§té béhem provadéni praci a po ukonceni pracovni doby Zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje zajistit na své naklady Staveni$té tak, aby nedo$lo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli, ke znecistovani mistni komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit potiebné dokoncovaci a tklidové prace s Predmétem plnéni
souvisejici, véetné odvozu demontovaného materialu a odpadu a jejich likvidaci, dale naklady na normami a
vyhlaSkami stanovené atesty a zkousky, mistni a spravni poplatky, revize a vSechny potfebné doklady pro
provozovani stavby.

Zhotovitel prokazateln¢ pisemné vyzve Objednavatele nejméné 3 pracovni dny piedem ke kontrole praci, jez
budou dal$im postupem pii zhotovovani dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. V ptipad€, Ze se na tuto
vyzvu Objednavatel bez vaznych divodi nedostavi, mize Zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude Objednavateli prokazatelné dorucena a Objednavatel se pro tyto piekazky nedostavi a
Zhotovitel piesto bude pokraovat v provadéni dila, je povinen Zhotovitel tyto prace na vlastni naklady odkryt
nebo zptistupnit, pokud tak neucini, nebudou mu provedené zakryté prace uhrazeny.

Objednatel je povinen poskytnout sou¢innost pii zpiistupnéni prostor, kde ma Zhotovitel Dilo provadét, a
to formou zapisu ve stavebnim deniku a v oboustrann¢ odsouhlasenych terminech.

Objednatel se zavazuje pii realizaci Dila pouzit materidly prvni jakosti a standardni vyrobky vyhovujici
pozadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle Zakona o technickych pozadavcich na
vyrobky a jeho provadécich predpist.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré odborné prace provedli zaméstnanci Zhotovitele s pfisluSnou
kvalifikaci, pfip. jiné osoby povéfené Zhotovitelem s pfislusnou kvalifikaci. Prokazani takové kvalifikace
zajistuje Zhotovitel bez zbyteéného odkladu po vyzveé Objednatele prislusSnymi doklady.
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14. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila, vykonavat odborny dohled. Zhotovitel nebo jeho zastupce
je povinen se zcastnit kontrolnich dnt svolanych Objednatelem zapisem ve stavebnim deniku provedenym
alespont 3 dny pifedem nebo samostatnym zaznamem z kontrolniho dne . Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost, miiZze pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zptisobem.
Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfiméfené 1hité Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén
vaci Zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a pro koordinatora BOZP. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Objednani vykonu technického dozoru, autorského dozoru a koordinatora BOZP zajisti Objednatel.

Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pierusit provadéni Dila, jestlize:

a) provedeni Dila brani vyssi moc,

b) pfi vyskytu vaznych skrytych piekazek branicich fadnému provedeni Dila, o nichz Zhotovitel nevédél,
nemohl védét, ani nemohl celou situaci pfiméfenym zptisobem vyiesit tak, aby nemuselo byt pieruseno
provadéni Dila,

c) dojde k zastaveni provadéni Dila rozhodnutim k tomu ptislusného statniho organu nikoliv z divodt na
strané Zhotovitele.

Prerusenim provadéni Dila z uvedenych divodl prestavaji dnem preruSeni bézet lhuty timto preruSenim
dotcené.

16. Objednatel je opravnén ptikazat Zhotoviteli preruSeni provadéni Dila na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném
rozsahu, zejména tehdy, kdyz:

a) zaméstnanci Zhotovitele a jiné osoby jim opravnéné k provadéni Dila pii praci porusi platné technické a
bezpec¢nostni normy a piedpisy,

b) by vadny postup Zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému poruseni Smlouvy.

PreruSeni provadéni Dila Objednatelem z vySe uvedenych divodt nestavi béh smluvnich lhit timto
prerusenim dotcenych a nezaklada narok Zhotovitele na thradu vicepraci (v¢etné vice nakladd) vyvolanych
prerusenim.

17. Za nezabudovany material do doby protokolarniho pfedani Dila nese odpovédnost Zhotovitel a je rovnéz jeho
vlastnikem az do okamziku pfevzeti Dila Objednatelem.

18. Po dobu provadéni praci za ti€elem provedeni Dila je vlastnikem zhotovovaného Dila Objednatel a Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile. Naklady na opatrovani rozestavéného Dila jsou zahrnuty
Vv yjednané cené za Dilo.

19. Opatfeni z hlediska bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipozarni opatieni vyplyvajici z
povahy vlastnich praci, je povinen na pracovisti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpecnostnimi piedpisy.
Pracovistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto nebo mista, kde jsou prace, které jsou predmétem Dila,
Zhotovitelem vykonavany, tj. Staveniste.

20. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
vV miste plnéni, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami (OOPP).

21. Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti
prace a pozarni ochranou.

22. Zhotovitel odpovida za Cistotu a porddek na pracovisti. VSichni zaméstnanci Zhotovitele, ptipadné
zaméstnanci poddodavatele, ktery pro Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, budou fadné oznaceni jako
zaméstnanci Zhotovitele ¢i poddodavatele (napt. logem obchodni spole¢nosti).

23. Zhotovitel je povinen na svij naklad zabezpecit Stavenisté zejména pired vstupem nepovolanych osob,
dodrzovat hygienické, ekologické a pozarni predpisy. Skody zptisobené Zivelnymi pohromami nebudou
Objednatelem hrazeny. VSichni zaméstnanci Zhotovitele, piipadné zaméstnanci poddodavatele, ktefi pro
Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, musi byt proSkoleni o bezpeCnosti prace na stavbé. Zhotovitel je
povinen zajistit bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavbé podle specifickych podminek.

24. Zhotovitel povinen pii realizaci Dila postupovat v souladu s ustanovenimi § 14, § 16, § 17 a § 18 Zakona o
BOZP a provadéciho Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinatorovi BOZP poskytovat soucinnost
potiebnou pro plnéni jeho tikolt po celou dobu jeho zapojeni do realizace Dila, brat v uvahu podnéty a pokyny
Koordinatora BOZP, zGcastiiovat se kontrolniho setkani s Koordinatorem BOZP a postupovat podle
dohodnutych opatieni a respektovat jeho pfipominky a naméty.

25. Zhotovitel povinen dle § 16 Zakona o BOZP v realizacni fazi Dila véas predavat informace a podklady
pottebné pro zpracovani Planu BOZP, zG¢astnit se jeho zpracovani véetné jeho pfipadnych zmén, tento Plan
BOZP dodrzovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinatorem BOZP na jeho aktualizaci.
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Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zakona o BOZP nejpozdé&ji do 8 dnti pred zahdjenim praci na stavenisti
dolozit Objednateli, Ze pisemné informoval uréeného Koordinatora BOZP o pracovnich a technologickych
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pii téchto postupech, vcetné opatieni
ptijatych k jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci nebo jeho opravnény zastupce potvrdil svym podpisem do
stavebniho deniku kazdou kontrolni pfitomnost pfipadné jmenovaného Koordindtora BOZP na Stavenisti
vcetné doby jeho kontrolni pfitomnosti na Stavenisti.

Clanek V.
Jakost Dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze vlastnosti provedeného Dila budou davat schopnost uspokojit stanovené
potteby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, hospodarnost, pfi dodrzeni zdsad ochrany zivotniho
prosttedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, CSN (eskym technickym normam), technické
dokumentaci Dila a Smlouveé. K tomu se Zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle Zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni Dila v souladu s projektovou dokumentaci Dila, s platnymi
pravnimi ptedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupli stanovenych
platnymi i doporucenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi ptedpisy,
v souladu se soucasnym standardem u pouZzivanych technologii a postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu Dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou
povinnosti Zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

V ptipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materily, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Dila, 1ze
pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace Dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo
evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci Dila musi byt pfedem
odsouhlaseny Objednatelem, autorskym dozorem a technickym dozorem.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi predani Dila Objednateli.

Clanek VII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek § 157 Stavebniho zédkona a pfilohy
¢.9 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich ptedpist. Zhotovitel bude
prostfednictvim povéfeného stavbyvedouciho zapisovat denné do stavebniho deniku vSechny udaje, které
poklada za dulezité pro fadné provadéni Dila, resp. ty, které vyplyvaji ze Smlouvy. Stavebni denik musi byt na
stavbé, resp. Stavenisti, ptistupny kdykoliv v pribéhu prace na Stavenisti vSem opravnénym osobam.
Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP) jsou
opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim v ném pfipojovat sva stanoviska. Povéfeny pracovnik
Objednatele je povinen vyjadrit se k zapisu Zhotovitele ve stavebnim deniku ve 1hit¢ 3 pracovnich dnd, jinak
se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smluvni strany se zavazuji povazovat
zapisy ve stavebnim deniku za podklad pro smluvni Gipravy Smlouvy.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s provadénim Dila. Stavebni denik musi
obsahovat zejména:

a) zékladni list S uvedenim nazvu a sidla Objednatele a Zhotovitele a pfipadné zmény téchto udaju,

b) zakladni udaje o Dile,

¢) seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se Dila,

d) prehled smluv a dohod o zméné zavazku, ptipadné i samotnych zmén,

) ¢asovy postup praci a jejich kvalitu,

f) druh pouzitych materialii a technologii,

g) zdtivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové dokumentaci Dila,

resp. stavby a dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
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h) stanoveni termint k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélkd v pribéhu vystavby, resp. provadéni
Dila,
1) vyzvy k ucasti na zkouskéch,
J) Zaznamy o pritomnosti Koordinatora BOZP spolupodepsané stavbyvedoucim nebo jeho opravnénym
zastupcem.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku zapisuji Citeln€, vzdy v den, kdy byly tyto
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy ve stavebnim deniku nesmi
byt pfepisovany, skrtany a ze stavebniho deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.
Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne predani Stavenisté Objednatelem do dne dokonceni Dila, popiipade
do odstranéni vad a nedodélki.
Zhotovitel bude odevzdavat Objednateli nebo jeho oprdvnénému zastupci prvy prupis dennich zaznamt ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.
Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho
provedeni vicepraci nebo ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Rezim
tohoto deniku se fidi pfedchozimi ujednanimi o stavebnim deniku. Ptipadné viceprace a ménéprace budou
provedeny az po uzavieni dohody o zmén¢€ zavazku ke Smlouvé.

Clanek VIII.
Dokonéeni a predani Dila

1.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho fadnym dokoncenim a pfedanim Objednateli. Dilo se
povazuje za fadne dokoncené, jestlize nebude pfi pfevzeti vykazovat zadné vady a nedodélky, veskeré
zkousky skon¢i pozadovanym vysledkem a Zhotovitel pfeda Objednateli veskeré pozadované doklady dle

¢l. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplyvajici z €l Ill. odst. 5 Smlouvy. Dilo je také mozné ptevzit

s vyhradou dle ¢l. VIIIL. odst. 5 Smlouvy. VSechny tyto doklady budou pfedany také naskenované na CD/DVD
(mimo stavebni deniky dle bodu b) a projektové dokumentace skutecného provedeni stavby dle bodu c) dle ¢l.
VIII. odst. 4).

Zhotovitel oznami pisemné Objednateli nejpozdéji 3 dny po dokonéeni Dila, Ze je Dilo (jako celek) piipraveno
K pfedani. Pfejimaci fizeni o ptedani Dila Objednatel zahaji nejpozdéji do 3 dnl od obdrzeni pisemného
oznameni Zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 dni ode dne jeho zahajeni. K pfedani a pievzeti Dila je
Objednatel povinen pozvat osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta.

O pfedani, tj. o odevzdani a prevzeti, Dila potidi Objednatel se Zhotovitelem zapis o jeho predani (dale jen
., PFedavaci protokol ), podepsany zastupci obou smluvnich stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy kazda smluvni
strana si ponecha 1 takovy stejnopis. Pfedavaci protokol bude obsahovat soupis pfipadnych vad a nedodelki
nebranicich uzivani Dila s terminem jejich odstranéni, délku zaruky. Pokud Objednatel odmita Dilo prevzit,
uvedou smluvni strany v Pfedavacim protokole sva stanoviska a jejich odiivodnéni a dohodnou nahradni
termin pfedani. Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti Dila pro ojedin€lé drobné vady, které samy o sob¢
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji. Zhotovitel a Objednatel jsou dale opravnéni uvést v Pfedavacim protokole cokoliv, co budou
povazovat za nutné.

Pti pfedani Dila je Zhotovitel Objednateli povinen predat zejména tyto doklady:

a) listinu, ktera bude obsahovat dostate¢ny a Uplny popis provedenych praci a dodavek, soupis dodaného
materialu, naklady na odvoz demontovaného materidlu a na likvidaci odpadu (dale jen ,,Soupis
provedenych praci a doddvek ©); Soupis provedenych praci a dodavek je Zhotovitel povinen predlozit k
k odsouhlaseni a podpisu ze strany technického dozoru stavebnika a podpisu zastupci Objednatele,

b) stavebni denik s originalnimi 1. listy a piipadné i denik vicepraci a ménépraci, v¢. oboustranné
podepsanych zménovych listi vicepraci a ménépraci,

C) ovéfenou dokumentaci stavby odpovidajici jejimu skuteénému provedeni podle vydanych povoleni,
ptipadné projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni Dila (je-li vyzadovana jinym pravnim
predpisem) ve 2 stejnopisech,

d) protokoly o vytyCeni podzemnich siti,

e) protokoly, zapisy o prevzeti podzemnich siti s jejich spravci pred zakrytim,

f) dokumentaci geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby ve 3 originalnich vyhotovenich v¢.
technické zpravy, seznamu soufadnic a uvedeni parcelnich ¢isel pozemki dotéenych stavbou,
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g) protokol o provedeni topné zkousky

h)  protokol o provedeni nastaveni a odzkouseni hydraulického vyvazeni otopné soustavy,

i) atesty pouzitych vyrobkii a materiala,

j)  prohlaseni o shodg,

K) certifikaty na pouZité materialy,

I) zapisy a osvédcCeni o provedenych zkouskach,

m) revizni zpravy,

n) vychozi revize elektrického zafizeni,

0) ftadné vyplnéné zaruéni listy,

p) doklady o likvidaci odpadi,

g) veskerou fotodokumentaci stavu pied zahajenim stavebnich praci a z prib&hu stavebnich praci,

r) prohlaseni stavbyvedouciho o splnéni podminek dle vydaného uzemniho souhlasu a spravca
inzenyrskych siti v€. popisu zptisobu splnéni uvedenych podminek,

s) jiné doklady souvisejici s provadénim Dila, jeho dokoncenim a uvedenim do provozu nebo jinak se
vztahujici k Dilu.

5. Pfi predani Dila provede Objednatel kontrolu Dila, které nasledné ptevezme s vyhradami, nebo bez vyhrad.
Objednatel muze ptevzit Dilo, které vykazuje drobné vady a nedod€lky, jez nebrani uzivani Dila,
tj. s vyhradou. V tomto piipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v Preddvacim protokole.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit Staveni$té¢ do 3 dnii od piedani Dila Objednateli v souladu se
Smlouvou. Pfed pfedanim Dila Zhotovitel uvede veskeré plochy poskozené béhem provadéni Dila do
ptvodniho stavu.

Clanek IX.

Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany. Zhotovitel nebude pozadovat po Objednateli béhem provadéni Dila ¢ast odmény
s ptihlédnutim k vynaloZenym nakladtim.

2. Podkladem pro uhradu ujednané ceny za Dilo dle ¢l. IIl. Smlouvy je vyGctovani oznacené jako faktura, které
bude mit naleZitosti danového dokladu dle Zakona o DPH (dale jen ,, Faktura®).

3. Faktura musi krom¢ nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro danovy doklad dle § 29 Zakona o
DPH obsahovat i tyto Udaje:

a) cislo Smlouvy a datum jejiho uzavienti,

b) prfedmét Smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci odkaz na ¢islo Smlouvy),

¢) obchodni firmu, ndzev nebo jméno a p¥ijment, sidlo nebo adresu, ICO a DIC Zhotovitele,

d) nézev, sidlo, ICO a DIC Objednatele,

e) dislo a datum vystaveni Faktury,

f)  lhutu splatnosti Faktury,

g) dil¢i soupis provedenych praci a dodavek dle ¢l. IX. odst. 4 Smlouvy,

h) oznaceni banky a ¢islo GCtu, na ktery ma byt zaplaceno,

i) uvedeni textu ,,Uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické ¢&innosti — neni aplikovan rezim
pieneseni danové povinnosti dle zakona o DPH”,

J)  oznaceni osoby, ktera Fakturu vystavila, vcetn¢ jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

4. Zhotovitel bude dilo fakturovat pribézné dil¢imi Fakturami. Soucasti kazdé takové Faktury bude dil¢i soupis
provedenych praci, a dodavek odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika a Objednatelem, v némz budou
sepsany a ocenény prace, vykony a dodavky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendainim mésici, a to vzdy
k poslednimu dni pftislusného kalendainiho mésice. Dil¢i plnéni odsouhlasené Objednatelem se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné v posledni den v kalendainim mésici.

5. V ptipad¢, ze se na Dile vyskytnou vady a nedodélky, uhradi Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximalné do
vyse 80% ceny za Dilo dle ¢l. III. Smlouvy s tim, Ze ¢astka rovnajici se 20% ceny za Dilo slouZzi jako zadrzné
(pozastavka). Po odstranéni v8ech vad a nedodélki dle podminek uvedenych v Predavacim protokole bude
Objednatelem zadrzné (pozastavka) uhrazeno na zakladé Faktury, v niz bude uvedeno, Ze se jedna o kone¢nou
Fakturu.

6. Konecnou Fakturu do plné vyse ceny za Dilo ujednanou v ¢l. IIl. Smlouvy je Zhotovitel opravnén vystavit den

po dni pfedani Dila bez vad a nedodélki v souladu s ¢1. VI Smlouvy.
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Dnem zdanitelného plnéni konecné Faktury je datum odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

Smluvni strany si ujednaly, ze platby bude provedena bezhotovostné na ¢islo tctu uvedené v zahlavi Smlouvy,
neni-li dale stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze tihrada vystavené Faktury bude provedena na Cislo ¢tu uvedené Zhotovitelem
ve Faktufe bez ohledu na ¢islo u¢tu uvedené v zahlavi Smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné
zptsobem umoznujicim dalkovy pfistup dle § 96 Zdkona o DPH. Zaroveil se musi jednat o ucet vedeny
v tuzemsku.

Lhuta splatnosti v§ech Faktur je do 30 dni od jejich doruceni, pfip. dojiti, Objednateli. Povinnost Objednatele
zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

V piipadé prodleni Objednatele s placenim Faktury mtize Zhotovitel uplatnit zakonny trok z prodleni.
Zhotovitel zasle ¢i osobné doruci Fakturu Objednateli v souladu s ¢l. XIV. odst. 3 Smlouvy.

Stane-1i se Zhotovitel nespolehlivym platcem dan¢ dle § 106a Zakona o DPH, je povinen neprodlené tuto
skute¢nost sdelit Objednateli.

Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivym platcem dané, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli za
zdanitelné plnéni castku bez DPH a tthradu DPH provést ptimo na piislusny ti€et daného finan¢niho uradu dle
§ 109a zédkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dan€ na tcet spravce dané Zhotovitele a zaplaceni ceny bez
DPH Zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit Fakturu bez zaplaceni, a to v ptipadé, kdy
Faktura neobsahuje potfebné nalezitosti nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vracené Faktufe musi Objednatel
uvést divod vraceni. Opravnénym vracenim Faktury piestava bézet plivodni lhita splatnosti. Cela lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni, ptip. dojiti, opravené nebo nové vystavené Faktury. Zhotovitel je
povinen pii fakturaci dodrzovat pokyny Objednatele.

Clanek X.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

1.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkcnost a uplnost Dila provedené¢ho na zékladé Smlouvy, dale se
zavazuje, ze Dilo bude provedeno v souladu s podminkami Smlouvy a Ze jakost provedenych praci a dodavek,
jsoucich pfedmétem Dila, bude odpovidat technologickym normam a platnym pravnim predpisim v dobé
realizace Dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze v zarucni dobé bude Dilo zplsobilé k pouziti pro ujednany, pfip. obvykly ucel, a
zachova si ve Smlouvé ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v délce 60 mésicii. Zarucni doba zacina bézet dnem piedani a prevzeti
Dila Objednatelem na zéklad¢ Pfedavaciho protokolu dle Smlouvy. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, po
kterou bude trvat odstranovani vad Zhotovitelem.

Zaruka se nevztahuje na vady zptisobené nespravnym provozovanim Dila, jeho poskozenim vys$s$i moci ¢i teti
osobou.

Jestlize se v zaru¢ni dob€ vyskytnou na Dile vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat
pisemné prostfednictvim reklamaéniho protokolu, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamacnim protokolu musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. V reklamacnim protokolu dale
muize Objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit. Odstranéni vytéenych vad
provede Zhotovitel bezplatné. Stejné G¢inky jako vytéeni vad v reklamaénim protokolu ma i pfedani Dila
s vyhradami dle ¢l. VIII. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace pisemné oznamit Objednateli,
zda jeho reklamaci uznava, ¢i neuznava, piicemz uvede divod, pro¢ reklamaci neuznava. Pokud tak Zhotovitel
neucini, ma se zato, ze reklamaci Objednatele uznava.

Zhotovitel se zavazuje zacit s odstraiiovanim reklamovanych vad bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 3
pracovnich dnti, od dojiti, pfip. doruceni, reklama¢niho protokolu a vytéené vady na své naklady bez
zbyte¢ného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podminky dovoli, nejpozdé€ji v§ak do 5 pracovnich
dnli od zapoceti praci na odstranéni vytcenych vad, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vady i v ptipad€, kdy neuznava, ze za vady odpovida, ve spornych ptipadech
nese Zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci. Pfi terminech odstrafiovani vytéenych vad dle tohoto
ujednani Smlouvy budou dale respektovany technologické lhtity a klimatické podminky pro provadéni
ptislusnych praci.
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V ptipadé havarie ¢i vad branicich uzivani Dila se Zhotovitel zavazuje zacit s odstranénim vytéenych vad do
24 hodin od ozndmeni Objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérie ¢i vady branici
uzivani Dila se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji do 24 hodin od zapoceti praci s jejich odstraniovanim,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Ostatni ujednani Smlouvy upravujici odstranéni reklamovanych
vad vcetné nasledky poruseni téchto ujednani se pouziji obdobné na odstranéni havarii.

V piipad¢, ze Zhotovitel ve lhutach uvedenych v €l. X. odst. 7 a 8 Smlouvy neza¢ne s odstraiilovanim havarie
¢i vytcenych vad Dila, je Zhotovitel srozumén s tim, ze Objednatel je opravnén havarii ¢i vytéené vady
odstranit sim ¢&i prostfednictvim teti osoby, a to na naklady Zhotovitele. Céstku, kterou Objednatel vynaloZi
pii odstranéni havarie ¢i vad nebo kterou zaplati za odstranéni havarie ¢i vad tfeti osobg, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli do 30 dnii poté, co k tomu bude pisemné vyzvan.

Pro moznost fadného a v¢asného odstranéni piipadnych vad je Objednatel povinen umoznit zaméstnancim
Zhotovitele a jinym osobam povefenym Zhotovitelem pfistup do prostoru, kde se nachdzi reklamovand vada.
O odstranéni vad smluvni strany sepiSou zapis, v némz povéefeny zastupce Objednatele potvrdi, ze Dilo po
odstranéni vad a nedod¢lkti od Zhotovitele piebira.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozde€ji do posledniho dne zaru¢ni doby, pfi¢emz i reklamacni protokol odeslany
Objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v¢as uplatnénou reklamaci.

Odstranénim vad neni dotcen narok Objednatele na smluvni pokutu a ndhradu ujmy.

Ujednani upravujici zaruku za jakost nevyluCuji zakonnou upravu prav z vadného plnéni obsazenou
v Obcanském zakoniku.

Je-li to tfeba, Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady po dobu odstranovani vady dopravni znaCeni, vcetné
organizace dopravy.

Clanek XI.
Nahrada majetkové a nemajetkové ujmy

1. Nahrada jmy se fidi ustanovenimi § 2894 a nasl. Obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen pocinat si pfi provadéni Dila tak, aby nedoslo k nediivodné ujmeé na svobodé¢, zdravi,
zivoté nebo na vlastnictvi jiného.

3. Zpusobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Objednateli ¢i jinym osobam Skodu, at’ porusenim povinnosti
stanovené zakonem ¢i poruSenim povinnosti ze Smlouvy, nahradi $kodu ztoho vzniklou, a to jejim
odstranénim a pokud to neni dobfe mozné, tak v penézich.

4. Pouzije-li Zhotovitel pii provadéni Dila zmocnénce, zaméstnance nebo jiného pomocnika, nahradi §kodu jim
zpiisobenou stejng, jako by ji zptsobil sam. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho piipadné
poddodavatele.

5. Narok na nahradu majetkové Gjmy (Skody) vznika vedle naroku na smluvni pokutu ujednanou ve Smlouvé a
vedle ve Smlouvé ujednanych povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni §kody nebo k jejimu zmirnéni.

7. Ulozi-li Objednateli spravni organ sankci za spravni delikt z diivodu poruseni nékteré z pravnich povinnosti ze
strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou vysi sankce jako nahradu majetkové
ujmy (Skody).

8. Ulozi-li Objednateli pokutu Statni Gfad inspekce prace z diivodu poruseni Zakona o BOZP nebo provadéciho
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, ptipadné jeho smluvnich poddodavateld nebo jinych
osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou vysi pokuty jako nahradu majetkové jmy (Skody).
To plati i v pfipad¢ ulozeni sankce jinym organem.

Clanek XiL.

Smluvni pokuty

1.

V piipadé, ze Zhotovitel nedodrzi dobu plnéni sjednanou Vv ¢l. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ujednané ceny za Dilo, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, a Objednatel je
opravnén tuto smluvni pokutu zapocist proti pohledavce Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni a vyc¢iSténi Staveni$té stanoveny v ¢l. VIII. odst. 6 Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale je povinen zaplatit
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Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ze sjednané ceny za Dilo za kazdy i zapocaty den prodleni
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazatelné zjistény
pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti (ohrozujici bezpecnost prace). Smluvni pokuta bude vyuctovana az
poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku Objednatelem nebo jeho opravnénym
zastupcem ve stanoveném dodate¢ném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazatelné zjistény
ptipad nedodrZeni stanoveného technologického postupu praci dle projektové dokumentace.

V piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady ¢i nedodélku v souladu s ¢l. X. Smlouvy, které
se projevily v zaru¢ni dob¢, nebo vady ¢i nedodélku pii pievzeti Dila s vyhradou dle ¢1. VIII odst. 5 Smlouvy,
je Objednatel opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ z ujednané ceny za Dilo za
kazdou vadu ¢i nedodélek a i za kazdy i zapocaty den prodleni. V ptipadech, Ze se jedna o vadu ¢i nedodélek,
které brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu ¢i nedodélek, u nichz je
Zhotovitel v prodleni, a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 13 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 14 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, ze Zhotovitel nedodrZi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatn¢ za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, Ze Zhotovitel zaml¢i jakéhokoli poddodavatele, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 8 Smlouvy, uhradi Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

Pokud nebude zaméstnanec nebo jind osoba provadéjici Dilo pro Zhotovitele oznacena dle ¢l. V. odst. 24,
uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.
Pokud stavbyvedouci nebo jeho opravnény zastupce nepodepiSe jednotlivou kontrolni pfitomnost
Koordinatora BOZP na Stavenisti a dobu jeho kontrolni pfitomnosti na Stavenisti nebo tyto tidaje nepravdivé
ovlivni, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény
piipad.

Pokud Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodu dle ¢l. XIIl. odst. 1 pism. ¢) bod 1. Smlouvy, Zhotovitel
uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ujednané ceny za celé Dilo dle ¢l. III. Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dale uhradit Objednateli smluvni pokutu v ptipadé uvedeném v ¢l. V. odst. 15 Smlouvy.
V piipadé, Zze zaméstnanec Zhotovitele:

a) odmitne dechovou zkousku za uéelem zjisténi piipadného poziti alkoholu nebo bylo dechovou zkouskou
zjisténo poziti alkoholu, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad,

b) nepouziva pfi praci osobni ochranné pracovni pomtiicky (OOPP), uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

V ptipad€ nedodrzeni povinnosti smluvnich partnertt Zhotovitele, vyplyvajicich z ¢l. V. odst. 5 a 6 Smlouvy,
budou tato poruSeni povinnosti povazovana Objednatelem za poruSeni smluvnich povinnosti ze strany
Zhotovitele, a to 1 pro u¢ely posouzeni povinnosti uhradit smluvni pokuty ze strany Zhotovitele.

Smluvni pokuty 1ze uplatnit kumulativné.

Shora uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotéen narok Objednatele na ndhradu Gjmy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednana vySe smluvnich pokut je pfiméfena vyznamu utvrzenych povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje smluvni pokutu vycislenou Objednatelem v pisemné vyzvé zaplatit do 30 dnd od
doruceni, piip. dojiti, pfedmétné vyzvy na ucet Objednatele uvedeny ve vyzve, jinak na ucet Objednatele
uvedeny v zahlavi Smlouvy.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvni pokutou
utvrzenou.

Clanek XIl.
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Zanik Smlouvy

1. Zpisoby ukonceni Smlouvy:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran,
b) pisemnym odstoupenim nékteré smluvni strany v piipadech stanovenych Obéanskym zakonikem nebo
touto Smlouvou,
€) pisemnym odstoupenim Objednatele od Smlouvy v téchto piipadech:
I. Zhotovitel neprovadi Dilo fadnym zptisobem, pficemz jeho postup nebo dosavadni vysledek
provadéni Dila vede nepochybné k prokazatelné vadnému plnéni,
Il. byl proti Zhotoviteli jako dluzniku podan navrh na zahdjeni insolven¢niho fizeni,
tj. bylo zahajeno insolven¢ni tizeni se Zhotovitelem,
I1l. insolven¢nim soudem bylo vydano rozhodnuti o upadku Zhotovitele jako dluznika.
Vypoveéd’ i odstoupeni musi byt pisemné a musi dojit druhé smluvni strané.
Smluvni strany se dohodly, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 Obcanského zakoniku se vylucuje.
Utinky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem jeho dojiti Zhotoviteli.
Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ucinkd prava a povinnosti smluvnich stran. Odstoupeni od
Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo tiroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na
nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednéani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

arwn

Clanek XIV.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel nemiize bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti z této
Smlouvy tteti osobe.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zahlavi Smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti v dob¢é uzavieni
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji neprodlen¢ oznamit zménu dotcenych udaji druhé smluvni strané.

3. Smluvni strany si ujednaly, Ze zasilani, dorucovani a dojiti vSech pisemnosti tykajicich se jejich zavazkového
vztahu zaloZeného Smlouvou, veetné pisemnosti zasilanych po skonceni prévnich ucinkti Smlouvy, se fidi
témito pravidly:

a) pisemnosti se zasilaji:
I. prostfednictvim vetejné datové sit€ do datové nebo emailové schranky adresata,

Il. prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb, jenz je drzitelem posStovni licence, a to na
adresu pro doruc¢ovani uvedenou v zahlavi Smlouvy, ptip. pozdéji pisemné aktualizovanou, jinak
na adresu sidla zapsanou v pfislusném vetejném rejstiiku,

Il. prostiednictvim emailové komunikace mezi osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych
(vztahuje se k technickym pisemnostem).
b) pisemnosti se osobné dorucuji:
. Zhotovitelem osobné na podatelnu Objednatele,
€) smluvni strany jsou srozumény s tim, Ze:
I. zasilka jedné smluvni strany obsahujici pravni jednani adresované druhé smluvni strané (dale jen
., Zasilka ")
- jije dorucCena, resp. ji dosla, dnem, kdy si ji osobné pievezme,
- jije dorucCena, resp. ji dosla, dnem, kdy ji fyzicky odmitne pievzit,

Il. vici nepfitomnému adresatovi plisobi pravni jednani odesilatele od okamziku, kdy mu projev
vile dojde, tzn. od okamziku, kdy se dostane do sféry dispozice adresata; zmaii-li védome adresat
dojiti Zasilky, plati, ze Zasilka tadné doSla. V piipadé =zaslani Zasilky prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb se ma za to, ze Zasilka adresatovi dosla tfeti pracovni den po
jejim odeslani.

Clanek XV.
Zavérec€na ujednani
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Nestanovi-li tato Smlouva vyslovné jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku a pravnimi predpisy
souvisejicimi.

V ptipadé, Ze nékteré ujednani Smlouvy se stane neucinnym ¢i neplatnym, zlstavaji ostatni ujednani Smlouvy
ucinna ¢i platnd. Smluvni strany se zavazuji takové ujednani nahradit ujedndnim G€innym ¢i platnym, které
svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu ujednani ptvodniho.

Veskeré zmény a doplnéni Smlouvy jsou mozné pouze v piipade€, Ze tim nebudou poruseny podminky zadani
vefejné zakazky, jen po dohod¢ smluvnich stran a vyzaduji pisemnou formu. Dohoda o zméné obsahu
zavazku musi byt podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran a za dohodu o zméné obsahu zavazku
vyslovné prohlasena. Kazda dohoda o zméné obsahu zavazku se vyhotovi ve stejném poctu stejnopist jako
Smlouva a musi byt vzestupné o¢islovana.

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3 Obcanského zdkoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.
Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si Smlouvu pfed jejim podpisem fadné piecetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a srozumiteln€, nikoli v tisni a za ndpadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji spravnost a autenti¢nost Smlouvy svymi nize uvedenymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, pii¢emz Objednatel si ponecha tii
stejnopisy a Zhotovitel si ponecha 1 stejnopis.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podepsani opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
nejdiive vSak dnem jejiho zvetejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkéch uc¢innosti n€kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,,Zdkon o
registru smluv®), ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Objednatel jako tizemni samospravny celek, tj. méstsky obvod, je dle Zakona 0 registru smluv povinen
uvefejnit Smlouvu prostiednictvim registru smluv, pficemz tak ucini v zadkonné 1htté¢ 30 dnii od uzavieni
Smlouvy.

DoloZka platnosti pravniho jednéni dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich

predpist:
O uzavieni Smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Slezska Ostrava svym usnesenim €. ......... /RMOb-Sle/
....... [.....zedne................
Za Objednatele Za Zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava Misto:

Richard Veres titul, jméno, prijmeni

starosta funkce

Prilohy: 1) Kryci list rozpoctu a polozkovy rozpocet
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