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  NÁVRH  

S M L O U V A  O  D Í L O  č.       
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
město Uherský Brod                                                           
 
Masarykovo nám. 100       
 
688 01 Uherský Brod       
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta       
 
tel:             
 
email:              
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
Česká spořitelna, a.s       
číslo účtu: 500010352/0800 číslo účtu:       registrované číslo účtu pro  
                                                                                                                    ekonomickou činnost) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

00291463         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Daňové identifikační číslo: 

 
Pro tuto veřejnou zakázku        
není zadavatel plátce DPH   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
      
oddíl        vložka č.       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že 
na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 
Název veřejné zakázky: Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská - 
 Uherský Brod 
 
Stavební povolení: č.j. OD/5213/11/Bo  

Místo stavby:       

Projektant: Ing. Josef Šico, IČ 40422394 a Ing. Stanislav Bršlica zpracovatel PD 
pro veřejné osvětlení 

Autorský dozor:       

Koordinátor BOZP objednatele:       (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele:       
                                                           tel.       mobil                                                                       
                                                                @      
 
Technický dozor objednatele:               (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 

       tel.      mobil                    
            @                                

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů       
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                                                                                                                      tel.     mobil                          
                                                                                                                           @      
                                              
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :                     
                                                                                                                    tel:       mobil       
                                                                                                                        @                   
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  
     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

       
            Název veřejné zakázky: 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská - 
Uherský Brod - Část A – Úprava stávajícího komunikačního propojení a 

veřejného osvětlení sídliště Olšava a města Uherský Brod pod silnicí I/50 k 
ulici U Bajovce“  

 

Dílem se rozumí: 
a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a 

projektem předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  
   
     ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 

(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby 
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 
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6. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP    
7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 
8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem 
9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 
10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 

díla a následné odstranění po předání díla 
11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 

příkopy, propustky) 
12. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  
16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona                     

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit 
účast stavbyvedoucího  

17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení 

18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 
zákonem  č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy 

20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   
21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce      

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla    

22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
23. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku 
26. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  
27. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
28. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu. 
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Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. Josefem Šicem, IČ 
40422394 a Ing. Stanislavem Bršlicou zpracovatelem PD pro veřejné osvětlení (dále jen „projekt“), která 
je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       

 Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty: 

a) SO 101 – Chodník – část 1 

b) SO 102 - Úprava komunikace – část 1 

c) SO 103 – Zakrytí potoka 

d) SO 104 – Chodník – část 2 

e) SO 104.1 – Chodník,úsek4 – část 2 

f) SO 105 - Úprava komunikace – část 2 

A dále SOI 01 Veřejné osvětlení 

 
 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a  technickým dozorem objednatele a jejich 
souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato 
část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                         

 
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě 
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na CD - 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského 
kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského 
kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel 
odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání 
všech částí stavby.  
 

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného 
stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb 
a dodávek poddodavatele.  

 

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné 
zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to konkrétně provádění zpevněných ploch – dlažební práce. 
Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb 
jinými subjekty pro zhotovitele.  

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a  služeb 
jinými subjekty pro zhotovitele.  

 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje 
poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří 
nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v 
tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn 
nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 
Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných:    

a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem 
na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené průzkumy. 
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III. DOBA PLN ĚNÍ A MÍSTO PLN ĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 
 

1.  Předpokládaný termín zahájení doby plnění  
a předání staveniště: 1.8.2019 
 
Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu  

 postupu prací  
 

Doba realizace stavebních prací v kalendářních týdnech:  10 týdnů      
 
Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli včetně předání dokladové části včetně 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby 
nejpozději do 20.11.2019. 

       
2. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném 

objednatelem, jehož návrh bude objednateli předán ke dni uzavření smlouvy o dílo. V návrhu 
harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací 
jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla 
a jeho kolaudaci/ kolaudaci části díla a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na 
kalendářní měsíce a týdny. 

 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 
být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny 
pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 3 smlouvy 
o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo 
dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková 
změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena 
tak, že za každé 1 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží 
max. o 7 dnů. 

 
 
IV. CENA DÍLA:  
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 
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                   * Kč (bez DPH) 

 
(slovy:         korun českých) 

  
                                                                                 Kč DPH 21% 

 
                       Kč (včetně DPH) 

 
(slovy: *      korun českých) 

 
*Pokyny pro účastníka: Neplátce DPH vyplní pouze  pole, jež jsou uvedena „ * “. Plátce DPH vyplní  

podbarvená pole. 
2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 

rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 
rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této 
smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový 
rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených 
dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet 
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a 
služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo 
obchodních podmínkách uvedeno jinak. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v souladu s § 100  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných:  
a) měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému provedení díla je 

potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle 
skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným 
množstvím měrných jednotek 

b) změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena 
upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce 
neprovedené a nevyfakturované. 

 
 
V. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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VI. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 

tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 
 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení                
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 
 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ  „Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská - 
Uherský Brod - Část A – Úprava stávajícího komunikačního propojení a veřejného osvětlení sídliště 
Olšava a města Uherský Brod pod silnicí I/50 k ulici U Bajovce" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo 
také „obchodní podmínky“).  
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       
      listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“).       
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 
 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 
důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu 



  

 
   

Strana 10  

 
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
     objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
schůze konaná dne 
č. usnesení  /R/ 

 
 
 

Ve       dne                    V        dne        
 
Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 
 
                 
 
 
 
 
_______________________    ________________________    
                                                                                      


