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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 2

Zadavatel Dopravni podnik Ostrava a.s. (dale jen zadavatel) obdrzel v nize uvedeném terminu zadost
dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace. V navaznosti na obdrZzenou zadost dodavatele
o vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel nize uvadi presné znéni zadosti a pfipojuje k ni
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadost dodavatele o vysvétleni zaddvaci dokumentace &. 2 (obdrZzena dne 08. 07. 2018):

1) V SoD, bod IV.1. piSete o cené PDDSP v rozsahu DPS, coz jednoznacné definuje tzv. dfive
udavany stupeii DSJ, tedy jednostupiiova PD bez UR ¢i tizemniho souhlasu. VaSe vysvétleni
7229.6.2018 v bodé ad 5 je tedy mylné a zavadegjici. Z4dame o jasné a dle stavebniho zékona
platné vysvétleni, jakym zpisobem tedy bude SoD oSetfovat, Ze investor-objednatel preda
zhotoviteli:

a. platné izemni rozhodnuti ¢i souhlas k zapracovani podminek tizemniho rozhodnuti (UR)
do DSJ

b. stavebni povoleni v takové fazi, aby zhotovitel mohl v terminech zapracovat podminky
stavebniho povoleni (SP), nebot’ v bod¢€ adl vysvétleni zajistuje toto SP.

2) Pro vysvétleni rozsahu AD dle ad 4 neni opét transparentné definovan celkovy pocet hodin.
Osoby znalé povinnosti GP v procesu AD je jasné, Ze je spousta prace v kancelafi, a ne na stavbe,
plynouci z vysvétlovani napf. dotazil, navrhii iprav a zmén GDS, Sledovani postupu vystavby.
VSechny tyto hodiny je tfeba zahrnout do AD. Takze udani pouze poctu KD a piedpokladané
délky vystavby je zavadgjici a v koneéném diisledku se miiZze vyrazn€ ménit, napft. pfi zpozdéni
stavby a nekvalitniho vyb&ru GDS ze strany investora. Zadame opét o transparentni definovani
piedpokladaného poétu hodin ze strany investora-objednatele, na néZ miize byt prepoctena
hodinova sazba.

3) U AD se bézné fakturuje po mésicich provadenti :

a. Fakturace po kolaudaci je diskriminujici (i realizace stavby se fakturuje nasledné po mésici
prace)

b. Pokud dojde k zastaveni stavby vlivem konkurzu ¢i jiné objektivni situace dodavatele
GDS , neni toto v SoD viibec oSetfeno. Stalo se nam u statni firmy-, a to bylo ministerstvo
obrany, Ze se tak doba uhrady za vykon AD natahovala neimérné a zdmérné na desitku let.

4) V sankénim ujednani SoD jsou Vase podminky zcela asymetrické, diskriminujici a v rozporu
s dobrymi mravy. Pokuta 5% z celkové ceny vii¢i 0,05% z dluzné ¢astky.
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5) Stejné tak zminéna Skoda v Sod z vady v soupisu praci plyne z nepochopeni a je fadové neimérna
cené PD. Napf. za skodu nemtiZze byt povazovano :
a. navySeni praci navic u rekonstrukce pfi dodate¢ném zjisténi vicepraci z odkrytych ¢asti,
b. nebo chyba ve vykazu , ktera se odhali jako viceprace, kdyz by stejné musely byt dané
plynouci prace provedeny v tomto rozsahu — o Zddnou Skodu se tedy nejedna.
c. Jak jsou pak o3etfeny méné-prace ve prospéch GP, kdyz budou v¢as odhaleny a nebudou jiz
dodany na stavbu ?

6) Ve vysvétleni ZD - adl10) neni precizovano, zda-li je zaméfeni stavu objektu dokonalé a nebo
pouze ramcové v ramci AS a jak se bude fesit v SoD, bude-li zjiStén rozpor v zaméfteni.

7) Nastavbou se méni podminky a poZadavky na bilance vnitini instalace s moZnym dopadem na
piipojky. Jak bude oSetteno v SoD , kdyZ se zjisti v priizkumech, Ze pfipojky nedostacuji a nejsou
dle vaseho vyjadieni pfedmétem praci?

8) V informaci pro dodavatele se zavazujete dodat Energeticky audit z 11. 5. 2016 a Studie
Rekonstrukce budovy feditelstvi Dopravniho podniku Ostrava a.s. z 9/2017 zpracovana firmou
Technoprojekt, a.s., na zakladé podpisu dohody o ml¢enlivosti dle pf. 6, CemuZz ovSem ziejmé
nasledné pf. 3 - Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele-neodpovida (neni definovano ¢. SoD
a dalsi). Zadame dodéni pf. 6.

9) V SoD jasné zazniva pozadavek na vykony GP v procesu vybéru GDS. V cené a fakturaci to neni
zohlednéno! Zadame o vysvétlen.

Odpovéd® zadavatele k Zadosti dodavatele €. 2 (poskytnuta dne 10. 07. 2018)

Ad 1) Zadavatel upfesiiuje, Ze rozsah DSP (dokumentace pro spole¢né povoleni) bude zpracovan dle
ptilohy &. 4 vyhlasky &. 499/2006 Sb. a rozsah DPS dle ptilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Ad 2) Zadavatel nemize urovat projektantim piesny pocet hodin vykonu autorského dozoru.
Stanovenim celkové &astky za vykon autorského dozoru dodavatelem se zadavatel vyhne
pfipadnym spekulacim dodavatele za nekontrolovatelnou dobu prace v kancelafich, za dobu
stravenou cestovanim na stavenisté apod.

Ad 3) Vzhledem k zpiisobu zadani ceny za vykon autorského dozoru na stavbé zadavatel trva na
uvedeném zplsobu fakturace autorského dozoru. Dodavatel si miZze riziko zohlednit
v nabidkové cené za vykon AD.

Ad 4) Zadavatel nikde ve smlouvé o dilo neuvadi pokutu za nesplnéni terminu ve vysSi 5 %.
Zadavatel se i pfesto rozhodl sjednotit smluvni pokutu / smluvni Grok uvedeny ve smlouvé o
dilo v €l. VIII. bod 1 a 2 na 0,05%.

Ad 5) Dodavatelem uvedené moznosti (pism. a) a b)), nejsou uvedeny nikde v navrhu smlouvy o
dilo.
Zadavatel pouze uvadi pfipad vady v soupisu praci. Vada v soupisu praci znamena nesoulad
soupisu praci s vykresovou &asti projektové dokumentace. Pfipadnou Skodou pak je minéno
kraceni dotaénich prostfedki poskytovatelem dotace.
Zadavatel uvadi, Ze GP nebude mit Zadny podil z odhalenych méné praci.

Ad 6) Zadavatel uvadi, Ze ve studii a pak predevsim v koncepci jsou uvedeny kéty pouze minimalné,
jedna se pouze o orienta¢ni zamereni.

Ad 7) Pripadna vyvolana potieba rekonstrukce pripojek bude feSena formou vicepraci.

Ad 8) Pfiloha ¢. 3 smlouvy o dilo — Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele, je urena pro
i¢astniky fizeni, kde mohou uvést to, co na své nabidce povazuji za obchodni tajemstvi.
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Piiloha &. 6 zadavaci dokumentace — Dohoda o zachovani ml¢enlivosti nemé nic spole¢ného
s vySe uvedenou ptilohou €. 3.

Ptiloha &. 6 byla zvefejnéna spolené s vysvétlenim zadavaci dokumentace €. 1 na profilu
zadavatele dne 29. 6. 2018.

Ad9) V procesu vybérového fizeni na zhotovitele stavby miize zadavatel odpovidat na technické
dotazy, kdy k poskytnuti odpovédi bude potiebovat soudinnost projektanta. Proto si zadavatel
ve smlouvé o dilo stanovil pozadavek na sou¢innost. Naklady na tuto soucinnost si dodavatel
zapocita do celkové nabidkové ceny

Vzhledem k informacim poskytnutym zadavatelem k Zadosti dodavatele €. 2, prodluzuje zadavatel
=~ lhtitu pro podani nabidek do 10.08.2018, 10:00.

Ostatni ustanoveni uvedena v dokumentech a ujednani zadavacich podminek se neméni. Vysvétleni
zadavaci dokumentace zadavatel zveiejni na profilu zadavatele Attp://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/.

V Ostrave 10. 07. 2018

Bopravii podnik Ostrava a.s.

/ Podébradova 494/2
2 / . / 702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
P (/lf / 18

Ing. Karla HoluSova
hlavni specialista ndkupu

Piilohy: Zadavaci dokumentace_10.7.2018,
Néavrh smlouvy o dilo_10.7.2018.
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