Střídačky a lavičky – Hrušovany                                     
   


a. Identifikace stavby

Identifikace stavby : 
Novostavba střídaček a laviček – p.p.č. 518/10, k.ú. Hrušovany
Investor : 
Obec Hrušovany, č.p.15, Hrušovany u Chomutova
Projektant : 
David Jeřábek, Kadaňská 3567, 430 03 Chomutov (aut. technik PS, č.a. 0401583)

Stupeň dokumentace : 



Projekt pro stavební povolení

Základní charakteristika stavby a její účel :
Jedná se o novostavbu fotbalových střídaček u hřiště a laviček pro diváky..

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Území určené pro stavbu je součástí sportoviště – fotbalového hřiště.

Staveniště se nachází v obci Hrušovany, katastrální území Hrušovany, parcelní číslo pozemku 518/10. Vlastní staveniště se nachází na okraji obce a je rovinatého charakteru. Na staveništi se nenacházejí žádné vzrostlé stromy.

Stavební pozemek je ve vlastnictví investora.

c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

V  blízkosti hřiště jsou provedeny inženýrské sítě. Jedná se o následující vedení:

- vodovod

- plynovod

- elektroinstalace

- telefon

d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky byly splněny.

e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle § 169 zák. č. 183/2006 Sb. a vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Všechny podmínky byly splněny.

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Navrhovaná stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní výstavbu a nevyžaduje provedení souvisejících investic.

h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Termín zahájení
 …………………………………………… 1.Q 2012
Termín dokončení
 …………………………………………… 1.Q 2014
Termín zahájení a dokončení vychází z požadavku stavebníka a zohledňuje skutečnost, že navrhovaná stavba bude prováděna dodavatelským způsobem formou neveřejného užšího výběru z omezeného počtu uchazečů.

Postup výstavby bude doložen harmonogramem prací.

i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Předpokládané náklady: 200 tis. Kč

Podlahová plocha:
7,2 m2 (střídačka)
- 
 -

A. Průvodní zpráva


