
 

 

 
  NÁVRH  

S M L O U V A  O  D Í L O  č.       
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“ 

  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
město Uherský Brod                                                           
 
Masarykovo nám. 100       
 
688 01 Uherský Brod       
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta       
 
tel:             
 
email:              

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
        ve věcech technických: 
 
Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru rozvoje města 
Ing. Dagmar Braunerová, odbor rozvoje města 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
Česká spořitelna, a.s       
číslo účtu: 4204852/0800 číslo účtu:       registrované číslo účtu pro  

                                                                                                                    ekonomickou činnost) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Identifikační číslo: 
 

00291463       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daňové identifikační číslo: 
 
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
      
oddíl        vložka č.       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a 
že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení a služby, Uherský 

Brod 
 

Stavební povolení: č.j. OSU/1456/18-8, které nabylo právní moci dne 28.11.2018 

Místo stavby:       

Projektant: K PROJEKT Kročil s.r.o., IČ 02286424 

Autorský dozor:       

Koordinátor BOZP objednatele:       (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 

Stavbyvedoucí zhotovitele:       

                                                           tel.       mobil                                                                       

                                                                @      

 

Technický dozor objednatele:               (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 

       tel.      mobil                    

            @                                

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů       

                                                                                                                      tel.     mobil                          

                                                                                                                           @                                                 
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Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:                     

                                                                                                                    tel:       mobil       

                                                                                                                        @                   
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  
     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

       
            Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení a služby, Uherský Brod“  
 

Dílem se rozumí: 
a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a 

projektem předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  
   
     ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů 
stavby  

d) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP a OPŽP 

e) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu                     
č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění 
pozdějších předpisů    

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému  provádění a dokončení díla 

h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených zadavatelem 
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i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně  úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny 

j) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po 
dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

l) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

m) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli 

n) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

o) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

p) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

q) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona                   
č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit 
účast stavbyvedoucího  

r) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele. Objednatel 
si vymiňuje právo, aby odpad kategorie „O“ – ostatní, katalogové číslo 17 01 01 – Beton, který v 
rámci této stavby vznikne, zůstal v jeho majetku. Zavazuje se, že s tímto odpadem naloží v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zhotovitel provede, 
pouze jako dopravce, dle dohody s investorem, převoz odpadu na deponii investora. 

s) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku 

t) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy 

u) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

v) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 
znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a 
převzetí díla    

w) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

x) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 

y) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

z) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem  

aa) provedení komplexního vyzkoušení stavby v souladu s projektem  
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bb) zaškolení obsluhy technologického zařízení  

cc) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 

dd) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

ff) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby 

gg) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu pro 
stavební povolení. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované K PROJEKT Kročil s.r.o., 
IČ 02286424 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním 
povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       

Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty: 

a) SO 01 Rekonstrukce domu č.p. 1066 - sociální služby a bydlení  
a. SO 01.1.1 Připravné/bourací práce - sociální služby  
b. SO 01.1.2 Přípravné/bourací práce - sociální bydlení  
c. SO 01.1.3 Přípravné/bourací práce - společné prostory (technické zázemí)  
d. SO 01.2.1 Architektonicko-stavební část - sociální služby  
e. SO 01.2.2 Architektonicko-stavební část - sociální bydlení  
f. SO 01.2.3 Architektonicko-stavební část - společné prostory (technické zázemí)  
g. SO 01.3.1 Vybavení interiérů - sociální služby  
h. SO 01.3.2 Vybavení interiérů - sociální bydlení  
i. SO 01.4 Zdravotechnika  
j. SO 01.5.1 Ústřední vytápění  
k. SO 01.5.2 Kotelna - OPZP 
l. SO 01.6 Vzduchotechnika  
m. SO 01.7.1 Elektroinstalace  
n. SO 01.7.2 Hromosvod 
o. SO 01.8 Měření a regulace  

b) SO 02 Zeleň  
a. SO 02.1 Zeleň  
b. SO 02.2 Mobiliář  

c) SO 03 Venkovní garáže  
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a. SO 03.1 Venkovní garáže 
b. SO 03.2 Venkovní garáže - elektroinstalace  

d) SO 04 Venkovní zpevněné plochy  
a. SO 04.1.2 Venkovní zpevněné plochy  
b. SO 04.2 Oplocení a opěrné zídky  
c. SO 04.3 Areálové osvětlení 
d. SO 04.3 Venkovní odvodnění 
e. SO 04.1.1 Venkovní zpevněné plochy - parkovací místa 
f. SO 04.1.2 Venkovní zpevněné plochy - plochy u garáží 
g. SO 04.2.1 Opěrná zídka 

 
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a  technickým dozorem objednatele a jejich 
souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato 
část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                    

 
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv 
(pro změnu obrysu hlavní budovy a vnitřní kresbu vedlejší budovy) do katastru nemovitostí ve třech 
vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen 
předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení 
aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na 
internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení 
stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  
 

2.  Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

     Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/12016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje 
požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce 
stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

Nejpozději do 15 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje 
poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří 
nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v 
tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn 
nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 
Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

3. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona. 
 

 
III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 
___________________________________ 

 
 

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 
plnění a předání staveniště:    do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
 
Dílčí termíny:     dle odsouhlaseného harmonogramu  

        postupu prací  
 

Vybraný dodavatel dokončí a protokolárně předá dílo zadavateli stavby nejpozději do                       
10 měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště. 
 
Předání dokladové části a včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu do 1 měsíce od dokončení stavby.      
  

2. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném 
objednatelem, jehož návrh bude zhotoviteli předán ke dni předání staveniště. V návrhu harmonogramu 
postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních 
objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a 
kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní 
měsíce a týdny. 

3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku: 
a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací  musí 

být dodrženy příslušné technologické postupy  v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele.                   
O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací. Zhotovitel je však povinen 
předložit harmonogram postupu prací tak, aby venkovní práce nebyly prováděny v zimním 
období, 
 

b) v případě, že by objednatel požadoval technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona 
nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo 
taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací 
prodloužena tak, že za každé 1 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba 
plnění prodlouží max. o 7 dnů, 
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IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 
     * Kč (bez DPH) 

 
          Kč DPH 15 % 
 
          Kč DPH 21 % 

  
          Kč (včetně DPH) 

 
               (slovy:      korun českých) 

 
*Pokyny pro účastníka: Neplátce DPH vyplní pouze  pole, jež jsou uvedena „ * “. Plátce DPH vyplní  

podbarvená pole. 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona. Případné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení 
provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 
měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 
"dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je 
přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 
 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku : měřený kontrakt - pokud 
se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet 
měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek 
takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek. 

 
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů 

majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

 
5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: možnost odstoupit od uzavřené 

smlouvy o dílo, pokud nebude zadavateli poskytnuta dotace z jednoho nebo obou dotačních titulů (IROP, 
OPŽP). 

 
6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: zúžení rozsahu díla                          

( stavebních prací, dodávek a služeb, kterou nejdou předmětem dotace, zejména SO 03 Venkovní garáže 
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a SO 04b Venkovní zpevněné plochy - VFP), a to v rozsahu do 15 % z ceny díla bez DPH. Rozsah změn 
bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 
 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 

návrh nezvýhodňuje objednatele. 
 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení                  
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 
 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení a služby, 
Uherský Brod" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       
      listina smlouvy má prioritu před přílohami. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“).       

 Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 
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7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 
důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu 

 
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
     objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 
 
 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
schůze konaná dne 
č. usnesení  /R/ 

 
 

Ve       dne           V        dne        
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
                 
 
 
 
 
_______________________    ________________________    
                 


