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Identifikace veřejné zakázky 
Název veřejné zakázky /VZ/: „Prvky aktivní bezpečnosti“ 
Identifikační číslo VZ: RVV-29-16-ZPŘ-Ka-ŠF 
 
 Identifikace zadavatele 

Název zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Jméno osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele: 
Telefon:Email: 

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva 
+ 420 59 740 1000 
rkadlucka@dpo.cz 

IČ zadavatele: 61974757 
DIČ zadavatele: CZ61974757 
Jméno kontaktní osoby 
zadavatele ve věci této VZ: 
Telefon:Email: 

Jana Kabilková 
+ 420 59 740 1306 
jkabilkova@dpo.cz 

 
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

zjednodušeného podlimitního výběrového řízení „Prvky aktivní bezpečnosti“  
dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). 

 
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále také jen zadavatel) obdržel dne 17.05.2016 níže uvedené 
dotazy ve věci veřejné zakázky „Prvky aktivní bezpečnosti“ dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 
zákona níže uvedenou dodatečnou informaci. 

Dotaz č. 1  

„V návrhu smlouvy uvádíte , že součásti předmětu plnění je také  zpracování projektu zařízení 
staveniště a zajištění stavebního povolení pro zařízení. Zajištění stavebního povolení opravdu 
obstarává zhotovitel?  A termín uváděný v návrhu smlouvy už zohledňuje i dobu na zajištění vyřízení 
těchto stavebních povolení? Položku pro zajištění stavebního povolení jsem nenašel ani ve VV, pokud 
má tedy zhotovitel zajistit i stavební povolení , kde máme ve VV ocenit danou věc“.  

Odpověď zadavatele  

Zadavatel vybudování zařízení staveniště nepožaduje. V případě, že zhotovitel zařízení staveniště 
požaduje, vybuduje si ho na své náklady včetně opatření veškerých nutných povolení na základě svých 
potřeb, které z jeho organizace výstavby vyplynou.  

Zadavatel předá zhotoviteli před podpisem smlouvy územní souhlasy vydané stavebními úřady 
patřičných obvodů města Ostravy. Stavba svým charakterem nevyžaduje vydání stavebního povolení 
ani ohlášení. 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro dokončení díla na 90 dní od předání a převzetí místa plnění, a to z 
toho důvodu, aby si zhotovitel mohl případně vyřídit stavební povolení na zařízení staveniště, zvláštní 
užívání komunikace a přechodné dopravní značení. 
V rámci vyloučení všech pochybností zadavatel informuje, že ve lhůtě 90 dní je rovněž započítaná 
doba pro vyřídit stavební povolení na zařízení staveniště. 
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Dotaz č. 2 

„Projednání a schválení dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby 
a zajištění  zábor veřejného prostranství v obvodu i mimo obvod stavby  , nebylo toto již řešeno 
v rámci DSP?“ 
 
Odpověď zadavatele  

V dokumentaci ve stupni DPS nebylo řešeno dočasné dopravní značení včetně organizace dopravy po 
dobu výstavby. Rovněž nebyly řešeny zábory veřejného prostranství v obvodu nebo mimo obvod 
stavby. Toto je plně v kompetenci zhotovitele a vychází z jím zvolené organizace výstavby. 

Dotaz č. 3 

„Neměly by být díky těmto bodům a dlouhým správním termínům, které jsou pro tyto body a zajištění 
stavebního povolení  ve smlouvě u termínu zohledněny  uvedeno např. :   do 50 dní od vydání 
stavebního povolení a zajištění všech potřebných dokladu“.  

Odpověď zadavatele 
S ohledem na možnost zřízení zařízení staveniště zadavatel prodlužuje dobu realizace stavby na 90 
kalendářních dní od předání a převzetí místa plnění, uvedené v čl. V bodu 5.1. návrhu Smlouvy o dílo. 
Termín plnění a dokončení díla je přiměřený na to, aby si zhotovitel (v případě potřeby) zajistil 
stavební povolení na zařízení staveniště a další doklady potřebné ke zdárné realizaci díla.  

Dotaz č. 4 
„Ve VV v části PS03 U Haldy chybí dle našeho názoru dodávka a montáž kontaktoru v troleji.“  

Odpověď zadavatele 
Dodávka a montáž kontaktoru je obsažena ve výkazu výměr PS03 U Haldy, v sekci M – Práce a 
dodávky M, v položce číslo 38 Jiný materiál. 

Dotaz č. 5 
„ A snad poslední otázka zhotovitel obdrží dokumentaci DPS v editovatelné neuzamčené podobě ve 
formátu DWG - výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL ) ,  aby z ní 
mohl zpracovat dokumentaci DSPS ?“ 

Odpověď zadavatele 
Vítězný uchazeč obdrží od objednatele dokumentaci ve stupni DPS v editovatelné neuzamčené formě 
pro zpracování DSPS.         

Dotaz č. 6 
„Ve smlouvě  je uvedeno, že součásti je i rovněž zajištění průkazu způsobilosti UTZ . Ve VV jsou pro 
danou položku nenašel žádný bod do kterého by se mohlo doplnit. Navíc tato položka díky správním 
termínům opět výrazně komplikuje Vámi uváděné termíny ve smlouvě.“ 

Odpověď zadavatele 
Zajištění průkazu způsobilosti UTZ je součástí položky revize, kterou zadavatel uvedl ve výkazu 
výměr v sekci OST – Ostatní, položka s označením HZS4212.  
Dle zkušeností zadavatele se zajištěním průkazu UTZ, lze tyto termíny dodržet.  
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Informace uchazečům 
Vzhledem k tomu, že zadavatel upravil termín plnění v čl. V bodu 5.1. návrhu Smlouvy o dílo 
z původních 50 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění, rozhodl 
se, že prodlouží termín pro podání nabídek.  
Zadavatel provedl následující změny zadávacích podmínek: 
- upravuje bod 3.3. zadávací dokumentace - Lhůta pro podání nabídek z „25. 05.2016 v 10:00 

hod.“ na „21. 06. 2016 v 10:00 hod.“, 
- upravuje bod 3.5. zadávací dokumentace – Lhůta pro otevírání nabídek z 25. 05.2016 ihned po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek hod.“ na „21. 06. 2016 ihned po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek“. 

- Zadavatel dále zrušuje poslední odstavec bodu 4.4. zadávací dokumentace. Tento odstavec byl 
nahrazen odstavcem s novým zněním: 
„Pro účely tohoto zadávacího řízení se pod pojmem „v posledních třech letech“ rozumí 
předchozích 36 po sobě jdoucích měsíců do konce lhůty pro podání nabídek (tj. ve lhůtě od       
21. 06. 2013 do 21. 06. 2016).  

 
 

Zadavatel zároveň upozorňuje, že tuto dodatečné informace vztahující se k výše uvedenému 
výběrovému řízení uveřejňuje v souladu se ZVZ na Profilu zadavatele 
http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/ pod názvem:  
Dodatečná informace – 17.05.2016 
ZD-Prvky aktivní bezpečnosti_OPRAVA - 17.05.2016 
Příloha č.3 ZD-Návrh SOD_OPRAVA - 17.05.2016 
Příloha č.5 ZD-Seznam referencí_OPRAVA - 17.05.2016 
 
 
V Ostravě 19.05.2016 
 
 
 
 
 
.…………………………. 
Ing. Bohuslav Kočí 
vedoucí odboru veřejné zakázky a výběr dodavatelů 

http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/
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