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	Etapy plnění
	vozů
	ks

	Etapa 1. - do 100 dnů od podpisu smlouvy (vč. Zkušebního provozu v délce 7 dnů)
	
	

	Trolejbusy
	20
	20

	Platforma
	
	1

	Mobilní aplikace
	
	1

	Školení
	
	25

	Etapa 2. - do 180 dnů od podpisu smlouvy
	
	

	Trolejbusy
	50
	67

	Tramvaje
	255
	307

	Školící vozy
	2
	2

	Zkušební sestavy
	7
	7

	Etapa 3. - do 300 dnů od podpisu smlouvy
	
	

	Autobusy
	291
	358

	Dodávka náhradních kusů
	
	45

	Předání návodů, dokumentace a instalačních nosičů
	
	3



	Trakce
	Místo instalace
	Počet uvolněných vozidel
pracovní den
	Počet uvolněných vozidel
den pracovního volna/klidu

	Tramvaj
	Poruba
Moravská Ostrava
	4
3
	40
20

	Trolejbus
	Sokolská třída
	3
	10

	Autobus
	Hranečník
Poruba
	4
4
	30
15
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