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NÁVRH  
S M L O U V A  O  D Í L O  č.       

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“ 
  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
město Uherský Brod                                                           
 
Masarykovo nám. 100       
 
688 01 Uherský Brod       
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta       
 
tel:             
 
email:              
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
Česká spořitelna, a.s.       
číslo účtu: 4204852/0800 číslo účtu:       registrované číslo účtu pro  

                                                                                                                    ekonomickou činnost) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

00291463       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Daňové identifikační číslo: 
 
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
      
oddíl        vložka č.       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a 
že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 
Název veřejné zakázky: Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, 

Uherský Brod 
 
Stavební povolení: stavební povolení č.j. OSU/2696/18/Pu, které nabylo právní moci dne 

7.1.2019 a Územní souhlas č.j. OSU/2423/18, které nabylo právní 
moci dne 23.11.2018 

Místo stavby: Uherský Brod 
Projektant: JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, Brno 615 00,  
 IČ: 269 17 581 

Autorský dozor:       

Koordinátor BOZP objednatele:       (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele:       
                                                           tel.       mobil                                                                       
                                                                @      
 
Technický dozor objednatele:                (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 

       tel.      mobil                    
            @                                

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů       
                                                                                                                      tel.     mobil                          
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                                                                                                                           @      
                                              
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:                     
                                                                                                                    tel:       mobil       
                                                                                                                        @                   
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  
     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

       
            Název veřejné zakázky: 

„Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod“  
 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 
předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  
   
     ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními 
pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména: 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 

(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby 
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

6. označení stavby v souladu s pravidly publicity OPŽP  
7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 
8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem 
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9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 

10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 
díla a následné odstranění po předání díla 

11. organizaci dopravy při vývozu vytěžených hmot, projednání tras pro odvoz zeminy na místních a 
účelových komunikacích v blízkosti staveniště s Objednatelem 

12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

13. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
14. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli 
15. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
16. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
17. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  
18. umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona                  

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajištění 
účasti stavbyvedoucího  

19. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení 

20. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

21. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy 

22. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   
23. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce      

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla    

24. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
25. pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby a zabudovaných 

konstrukcí 
26. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

27. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
28. zaškolení obsluhy technologického zařízení  
29. předání záručních listů a návodů k obsluze zařízením v českém jazyku 
30. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  
31. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
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32. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-
ů pro každé stavební/vodoprávní povolení zvlášť. 
 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované JV PROJEKT VH s.r.o., IČ 
26917581 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním a 
povolením, územním souhlasem a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       
      Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty soubory: 

a) SO 01 Prodloužení dešťové kanalizace 

b) SO 02 Přípojka dešťové kanalizace 

c) SO 03 Areálové hospodaření s dešťovou vodou 

d) SO 04 Objekty pozemního stavitelství – úprava odvodnění střech a okapů 

e) SO 05 Propustná zpevněná plocha v atriu 

f) SO 06 Elektroinstalace 

 
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich 
souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno „beze změn“.  Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                           
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ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 
2x v digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální 
technické mapy Zlínského kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách 
www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné  
a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
  

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení, 
územního souhlasu a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb 
a dodávek poddodavatele.  

 

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna 
poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, 
dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických 
kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby 
pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn 
předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností 
stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn 
nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 
Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 a 3 zákona:    
a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména s ohledem na hydrogeologické a 

geologické poměry staveniště s vazbou na povedené průzkumy 
 

b) objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 3 a § 66 zákona právo, nikoli povinnost provést 
jednací řízení bez uveřejnění na nové práce a služby, a to maximálně ve výši 1.500.000 Kč bez 
DPH. Nové práce budou spočívat zejména v provedení zemních prací při budování nádrží, dále by 
se mohlo jednat o případné úpravy střešních plášťů při vytváření svodních konstrukcí srážkových 
vod, a to s ohledem na fakt, že střešní plášť na budově je původní konstrukce z 80 let. Dále se jedná 
o případné práce při budování kanalizace. 

 
4. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona. 
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III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 
 
1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 

plnění a předání staveniště:     15.6.2020 
 

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání  
 a převzetí díla:  14.9.2020 

 
Dále zadavatel stanovuje následující milník, v jakém časovém úseku musejí být níže uvedené 
práce pro dané stavební objekty provedeny a dokončeny:  

SO 04 Objekty pozemního stavitelství  
 

od 01.07.2020 od 14.08.2020 
 

SO 05 Propustná zpevněná plocha v atriu 
SO 06 Elektroinstalace (vnitřní rozvod) 
Odvoz zeminy ze staveniště na skládku 
u zemních prací 
(u všech stavebních objektů obsahující zemní 
práce) 

 

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací  musí 
být dodrženy příslušné technologické postupy  v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. 

O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací 

b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 3 této 
smlouvy nebo změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné 
stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna 
překročí 7 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že 
za každé 1 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží 
max. o 5 dnů 

c) v případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků z OPŽP 
(Operační program Životního prostředí), nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla 
nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se 
zhotovitelem 

d) v případě, že zadavatel uplatní vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odstavce 3 zákona, může být 
lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 %, o které se zvýší změní původní 
hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 5 dnů. 
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IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 
                                                        * Kč (bez DPH) 

 
      (slovy:      korun českých) 

  
      Kč DPH 21% 

 
      Kč (včetně DPH) 

 
       (slovy:      korun českých) 

 
*Pokyny pro účastníka: Neplátce DPH vyplní pouze pole, jež jsou uvedena „ * “. Plátce DPH vyplní  

podbarvená pole. 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného zákona. Případné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení 
provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 
měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 
"dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je 
přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 
 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku : měřený kontrakt - pokud 
se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet 
měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek 
takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek. 

 
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů 

majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 
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V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 

návrh nezvýhodňuje objednatele. 
 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 
 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský 
Brod" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací 

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       
      listina smlouvy má prioritu před přílohami. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“).       

  Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 
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7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 
důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu 

 
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
     objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 
 
 
 

Ve       dne           V        dne        
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
 
                 
 
 
 
 
_______________________    ________________________    
                                                                                      


