Smlouva o provedeni stavby
»Oprava krytu objizdnych tras po stavbé I1/270 Jablonné v Podjestédi“

Cislo smlouvy objednatele: ...............
Cislo smlouvy zhotovitele: 1517.002 7437 DPA

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdé¢jsich pravnich predpisii, mezi témito smluvnimi stranami:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

ICO: 70946078

DIC: CZ70946078

zastoupena: Ing. Janem Rizickou, feditelem

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: 19-7963780267/0100

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

kontaktni osoby (zastupci) pro plnéni smlouvy: Jan Masopust - investi¢ni referent — KSSLK,
tel.: [ c-mail:

Externi TDI — bude upfesnén zapisem do stavebniho deniku

dale jen ,,objednatel*

EUROVIA CS§, a.s.
se sidlem Narodni 138/10, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

kontaktni adresa: EUROVIA CS, a.s., odstépny zavod oblast Cechy stied, zavod Liberec,
Londynské 564, 460 01 Liberec 1

ICO: 45274924
DIC: CZ45274924

osoba opravnénd podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, feditel zdvodu Liberec, na
zaklad¢ plné moci ze dne 2.12.2019

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., Praha
¢islo uctu: 141320112/0100

evidence: obchodni restfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 1561



kontaktni osoby (zastupci) pro plnéni smlouvy:

Ing. Miroslav Slatinka, feditel zavodu Liberec, e-mail:
Ing. Vaclav Spetlik, provozné obchodni naméstek, e-mail:
Daniel Patera, hlavni stavbyvedouci, e-mail:

dale jen ,,zhotovitel*

takto:
Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlaSuji, Ze identifikacni udaje specifikujici smluvni strany jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmény dotenych udajii pisemné oznami druhé smluvni stran¢ bez zbytecného odkladu.
Pti zméné¢ identifikacnich udaji smluvnich stran véetné¢ zmény uctu neni nutné uzavirat ke

smlouvé dodatek, jedin€ Ze o to pozada jedna ze smluvnich stran.

2. Tato smlouva je uzaviena na zaklad¢ vysledku vybéru provedeného objednatelem v ramci
vetejné zakazky malého rozsahu s ndzvem ,,Oprava krytu objizdnych tras po stavbé 11/270
Jablonné v Podjestédi (dale jen ,,vetejna zakazka®).

3. Zhotovitel prohlasuje:

ze se detailné seznamil se vSemi podklady k vefejné zakazce, s rozsahem a povahou
pfedmétu plnéni této smlouvy,

ze mu jsou znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro
realizaci predmétu plnéni této smlouvy,

ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby pfedmét plnéni této
smlouvy provedl za dohodnutou maximalni cenu a v dohodnutém terminu.

4. Pro ucely této smlouvy se definuji tyto pojmy takto:

a)
b)
©)
d)

e)

objednatelem se rozumi zadavatel po uzavieni této smlouvy,
zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavieni této smlouvy,
podzhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavieni této smlouvy,

pfislusnou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném
vyhlaskami €. 499/2006 Sb. a ¢. 169/2016 Sb.,

polozkovym rozpoctem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, vnémz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi.

Clanek L.
Piredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeci pro objednatele nize
specifikované dilo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli niZe sjednanou cenu za dilo.

Clanek I1.
Specifikace dila
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Zhotovitel je povinen provést stavebni prace, jejichz specifikace a rozsah jsou dany nize
uvedenymi podklady a které jsou uvedené v ptiloze této smlouvy (déle také jako ,,stavebni
prace* nebo ,,stavba*).

. Zhotovitel je déale povinen dodat veskeré doklady, které objednatel potiebuje k uzivani

stavby, nebo které pozaduji pravni ptedpisy, stavebni povoleni nebo jsou nezbytné ke
kolaudaci stavby (dale také jako ,,doklady*), zejména se jednd o zav€recnou zpravu
zhotovitele o hodnoceni jakosti provedenych praci, stavebni denik, fotodokumentaci z
prubéhu celé stavby, dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v¢. elektronické podoby,
doklady k vyrobkiim a zafizenim, doklady k revizim, atestiim, protokoly o provedeni a
vyhodnoceni zkousek dila, garan¢ni podminky a prohldSeni o shod€, rozhodnuti o
nakladdani s odpady, navody pro montéz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, zaru¢ni
listy, seznam nahradnich dili a prohlaSeni o shod¢, geodetické zamétfeni na podkladu
katastralni mapy, geometrické plany potvrzené katastralnim Gfadem v ptipad¢ zasahu do
cizich pozemk, mostni list a hlavni mostni prohlidku a provedené dopliujici prizkumy ¢i
monitoringy sousednich objektl a pasporty komunikaci.

. Rozsah a specifikace stavby jsou dany témito podklady: Projektova dokumentace, kterou

zpracovala spole¢nost Miroslav Ira, projektova a inZenyrské ¢innost ve vystavbé, se sidlem
Sokolska 1149/26, 460 01 Liberec, ICO: 76251055, z09/2019 nabidka zhotovitele s
ocenénym soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen "soupis praci"),
ktery je ptilohou a nedilnou soucasti této smlouvy. Pokud dojde k rozdilim mezi ptedanou
projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci.

Clanek III.
Realiza¢ni dokumentace stavby

Realiza¢ni dokumentace stavby neni vyZadovana.

Clanek IV.
Kontrola provadéni stavby

Zhotovitel se zavazuje umoznit provedeni kontroly provadeéni stavby objednateli, popf.
dal$im opravnénym osobdm, a za tim ucelem vytvofit potiebné podminky a poskytnout
nezbytnou sou¢innost.

Zjisti-1i se pfi kontrole, ze zhotovitel porusuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,
miZze objednatel poZadovat, aby zhotovitel zajistil okamzitou napravu a provadél stavbu
fadnym zplisobem.

Objednatel zajisti na stavenisti vykon technického dozoru investora (dale jen ,, TDI*), ktery
stanovi zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace
kontrolnich dni. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veskerou
potfebnou soucinnost a dale je povinen Ucastnit se kontrolnich dnti v terminech uréenych
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolnim dnu ucast stavbyvedouciho nebo jeho
zastupce. Z kazdého kontrolniho dne TDI sepiSe zapis.

Zhotovitel je povinen pfedavat TDI podklady tykajici se polozkového rozpoctu (vykazu



vymér), soupisu provedenych praci (zjiStovaci protokoly), zmén béhem vystavby a faktur
za stavebni prace v priibéhu realizace stavby také v elektronické podobé, a to ve formé
soubori XML v struktuie dle datového piedpisu XC4. Popis datového formatu XML je
umistén na strankach www.xc4.cz.

. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele prokézat, ze ziskal veskera povoleni, registrace
nebo souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji v souvislosti s provadénim stavby ptislusné pravni
piedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelg.

. Zhotovitel je povinen u vSech ¢asti stavby, které budou dalsim postupem zakryty, zajistit
odsouhlaseni a kontrolu TDI. O provedeni kontroly téchto ¢asti stavby se provede zaznam
ve stavebnim deniku. Teprve po prohlidce ¢asti stavby a po pisemném odsouhlaseni jejich
fadného provedeni TDI mohou byt zakryty.

. Zhotovitel se zavazuje pisemn¢ vyzvat objednatele nejméné tfi dny pfedem ke kontrole
casti stavby, kterd ma byt v dalSim postupu zakryta, nebo se jinak stane nepiistupnou.
Porusi-li zhotovitel povinnost v€as vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly,
zavazuje se umoznit ji objednateli na svilj nédklad v dodatecné ptimérené lhuté, kterou mu
k tomu objednatel stanovi.

. Objednatel je opravnén pozadat zhotovitele o dodatecnou kontrolu zakryvanych casti
stavby nebo ¢asti jinak nepfistupnych, i kdyz jej zhotovitel k takové kontrole podle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku tadné vyzval. V takovém piipadé vSak naklady
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukaze, ze kontrolované ¢asti stavby nemaji
vady. V opacném ptipad¢ nese naklady zhotovitel.

Clanek V.
Zkousky stavby

. Zhotovitel je povinen provést vSechny zkousky sjednané v této smlouvé nebo predepsané
pravnimi piedpisy a platnymi Ceskymi technickymi normami, byt by nebyly obecné
zé&vazneé, a to ve vhodné dob¢ odpovidajici postupu provadeni stavby, nejpozdéji vSak pred
piedanim stavby objednateli. Naklady na provedeni zkousek stavby jsou zahrnuty v cené
dila.

. Zhotovitel je povinen vc¢as, nejméné 5 pracovnich dni pfedem, pisemné pozvat objednatele
k provedeni zkousSek.

. Vysledky zkousek musi byt pisemné zachyceny. Stejnopis Zéapisu o vysledku zkousek je
zhotovitel povinen ptedat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky objednateli.

Clanek VI.
Nebezpecdi $kody a vlastnické pravo

. Od predani staveniSté zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
urcenych k jeho provedeni a na stavenisti.

. Nebezpeci Skody na dile prechdzi na objednatele pievzetim dila. Jestlize vSak objednatel
prevzal dilo s vadami, pfechazi nebezpeci Skody na dile na objednatele odstranénim vSech
vad uvedenych v pfeddvacim protokolu. Nebezpeci Skody na stavenisti pfechazi na



objednatele po ptedani a prevzeti dila a vyklizeni staveni$té zhotovitelem.

Clanek VIL.
Terminy plnéni

. Termin pro pfedani a pfevzeti stavenisté: nejpozdéji do 5 dni od doruceni vyzvy ze
strany objednatele. Vyzva bude dorucena nejpozdéji do 31. 10. 2020.

. Termin pro zahajeni stavebnich praci: nejpozdéji do 30 dni od predani a prevzeti
staveniSté.

. Termin pro dokonceni stavebnich praci (stavby) a pro pfeddni a pievzeti stavby:
nejpozdéji do 75 dni od piedani a prevzeti staveniSté.

. Termin pro pfedani dokladii: nejpozdéji do 30 dnii od piedani a pievzeti stavby. Teprve
predanim dokladi v tomto terminu je dilo fadné provedeno.

. Zména vySe uvedenych terminli je mozna pouze na zékladé zmény této smlouvy
s vyjimkou vys$s§i moci a pferuSeni provadéni stavby na zakladé pokynu objednatele.

. Pro tcely této smlouvy se za vyS$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach ani témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brani smluvnim
strandm plnit jejich zdvazky. Za piipad vys$i moci se povazuje napi. valka, mobilizace,
vzpoura, povstani, sabotaz, vybuch, pozar, pad letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy,
zemétieseni, apod.), tikon vlady, CNB nebo jiného organu & instituce, at’ jiz ma jakoukoliv
formu, pokud bude spliiovat vpiedu uvedenou definici vyssi moci. Za ptipad vyssi moci se
rovnéz povazuje zména nebo zruSeni obecné zavaznych predpist, platnych v dob¢
uzavirdni smlouvy, v dasledku kterych by doslo k takové zméné pomeéra oproti tém, za
jakych byla smlouva uzavirdna, ze by nebylo mozné spravedlivé pozadovat, aby smlouva
byla plnéna. PfisluSné terminy se prodluzuji o dobu, kdy nebylo mozno v disledku vyssi
moci plnit.

. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni stavby na zdklad¢ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel pteda. Pro takovy pokyn postacuje rovnéz zéapis do stavebniho deniku.
Jestlize stavbu nelze provést bez preruSeni vzhledem k technologickému postupu nebo
potieb& soucinnosti pifi jeho provadéni s ostatnimi UcCastniky vystavby nebo pozadavkim
dotcenych organt statni spravy, ale i specidlniho stavebniho ufadu vzniklych v pribéhu
provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni stavby témto podminkdm pfizpisobit a
dbat pii tom pokyni objednatele, aniZ by doslo ke zméné sjednané doby plnéni nebo ceny
dila. Tyto zmény budou podrobné popsany ve zménovych listech vcetné odivodnéni
s potvrzenim osob dle ¢l. XV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pfislusné terminy se prodluzuji o
dobu, po kterou zhotovitel na zaklad€ pokynu objednatele pterusil provadéni stavby.

Clanek VIIIL.
Predani a prevzeti dila

. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné provedené dilo. Za fadné provedené dilo se
povazuje dokoncend stavba a predani vSech dokladl v terminech dle této smlouvy. Za
dokoncenou stavbu se povaZzuje stavba, kterd je zpisobila slouzit objednateli k ucelu



vyplyvajicimu z této smlouvy, zejména z podkladu specifikujicich stavbu, popt. k ucelu,
ktery je pro uzivani stavby obvykly.

. Zhotovitel alesponn 5 dni dopfedu vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku k
predani a pfevzeti stavby. Zhotovitel je opravnén dokoncit stavbu a vyzvat objednatele
k pfedani a pfevzeti stavby 1 pfed uplynutim sjednaného terminu pro dokonceni stavby.

. Pfedani a ptevzeti stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen pfizvat k predani a
pievzeti stavby TDI. Objednatel je opravnén prizvat k pfedani a pievzeti stavby autorsky
dozor nebo jiné osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou (napt. budouciho uzivatele
apod.).

. Pokud se pii predani a ptevzeti stavby prokdze, Ze stavba neni dokoncena, prohlasi
objednatel do protokolu o pfedani a ptevzeti stavby, Ze stavbu nepfijima.

. Pokud se pfi predani a ptevzeti stavby prokaze, ze stavba je fadné¢ provedena nebo ma
vady, které dle nazoru objednatele nebrani uzivani stavby, prohlasi objednatel, ze stavbu
prejima.

. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhiit¢, na které se obé strany dohodnou. Pokud
k dohodé nedojde, odstrani zhotovitel vady ve lhiit¢ 30 dnti od dne podpisu piedavaciho
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhité odstranit vady i v ptipadé, kdy podle
jeho nézoru za vady neodpovidéa. Néklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech nese
az do vyjasnéni nebo do vyfeseni rozporu zhotovitel.

. O predani a prevzeti stavby se pofidi predavaci protokol, ktery musi obsahovat prohlaseni
objednatele, zda stavbu pfejimad nebo nepiejima. Ma-li stavba vady, musi protokol dale
obsahovat jejich soupis a terminy pro jejich odstranéni. V pfipadé, ze objednatel odmita
stavbu pfevzit, uvede v protokolu i diivody.

. Pro opétovné pfedani stavby se vySe uvedeny postup uplatni obdobné.

. Smluvni strany pofidi piedavaci protokol také o predani dokladl, ktery musi obsahovat
soupis dokladli predanych a také dokladl, které v terminu pteddny nebyly. Chybéjici
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve 1hiité urcené objednatelem.

Clanek IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci a obstarat vSe, co je k provedeni dila
potieba. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podklady k vefejné zakézce, s
pfislusnou dokumentaci, s podminkami pravomocnych Gzemnich rozhodnuti, stavebnich
povoleni, nebo ohlaseni staveb a s pozadavky vetfejnopravnich organt, a je povinen zajistit,
aby dilo odpovidalo obecn& platnym pravnim piedpisim CR, ve smlouvé uvedenym
dokumentiim a pfisluSnym technickym normam, jejichZ zavaznost si smluvni strany timto
sjednavaji.

. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soucinnost za ucelem fadného
provedeni dila, zejména piedat zhotoviteli nejpozdéji v den piedani a pfevzeti staveniSte
pfislusnou dokumentaci spolecné s dalSimi dokumenty, které jsou nezbytné pro provedeni



10.

dila; soupis pfedané¢ dokumentace bude uveden v protokolu (zapisu) o predani a prevzeti
staveni$té. Veskeré podklady, které objednatel predal zhotoviteli, zlstavaji vlastnictvim
objednatele. Zhotovitel je mize pouzit jen za Ucelem provadéni dila a je povinen je
objednateli vratit nejpozd¢€ji pii predani a prevzeti dila. Za spravnost a uplnost piredané
dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel jako odborné zpiisobila osoba je povinen
zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pied zahdjenim praci na
piislusné Casti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a piedat mu jejich soupis v€etné navrhii na jejich odstranéni a v¢etné vymezeni
dopadu na predmét a cenu plnéni.

. Pted zahdjenim provadéni dila predlozi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo

ptedpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti dila.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni plnéni podle této smlouvy disponovat

potiebnou kvalifikaci. Zhotovitel je na zadost objednatele povinen existenci skutecnosti
prokazujicich potfebnou kvalifikaci objednateli prokazat ve lhlité stanovené objednatelem
a zpusobem dle pozadavku objednatele.

. Dilo miize zhotovitel provést prostfednictvim podzhotovitelll, odpovida vsak, jako by plnil

sam.

. Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci n¢hoz prokéazal cast splnéni

kvalifikace v ramci vefejné zakazky jen z vaznych objektivnich divoda a s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci
ve stejném ¢i vétsim rozsahu, ktery pilivodni podzhotovitel prokazal za zhotovitele.
Objednatel nesmi souhlas se zménou podzhotovitele bez objektivnich divodi odmitnout,
pokud mu budou piislusné doklady ptedlozeny spolu se Zadosti o souhlas.

. Zhotovitel se zavazuje neprodlené¢ informovat objednatele o vSech skutecnostech, které by

mu mohly zplsobit finan¢ni, nebo jinou Ujmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit
terminy stanovené touto smlouvou a o vadach pfedaného dila.

. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. V pribéhu pracovni doby

musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou zapisovany vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich
jakosti, divody odchylek provadénych praci od pfislusné dokumentace, o provedenych
zkouskach a dalsi udaje potiebné k posouzeni praci objednatelem.

. Zhotovitel zpracuje potiebnd doCasnd dopravni opatfeni a pozada piislusny ufad o

stanoveni pfechodné upravy dopravniho znaceni. Za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim stavby odpovida
v pribéhu praci zhotovitel.

Jestlize jsou soucasti dila technicka nebo jina zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen
zaSkolit osoby urcené objednatelem v obsluze a udrzbé téchto zatfizeni nebo pfistroji tak,
aby je takto zaskolené¢ osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichz zaSkoleni ma
zhotovitel provést, vS§ak museji mit alespoil vS§eobecné znalosti o zachazeni s podobnymi
zafizenimi nebo pfistroji. O zaskoleni se potidi pisemny zapis.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel je povinen priubézné pred zabudovanim materidlu prokazatelné predkladat TDI
pfislusné atesty na materidly a zafizeni.

V ptipadé, ze dojde k preruseni stavebnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvatnim
zpusobem dle stavu rozestavénosti zabezpecit jiz provedenou Cast stavby tak, aby nedoslo
ke skodé¢ na této casti.

Zhotovitel je povinen provést vSechna opatfeni pro snizeni vzniku Skod a zejména je
povinen odpovidajicim zpusobem zabezpecit misto stavby a znemoznit piistup na
staveniSté neopravnénym osobam.

Objednatel zajisti vykon koordinatora bezpecnosti ochrany zdravi pii préaci (dale jen
"koordinator BOZP"), pokud tato povinnost vyplyva z pravniho piedpisu, jinak dle svého
uvazeni. Zhotovitel je povinen umoznit vykon koordindtora BOZP a poskytnout mu
veskerou nezbytnou soucinnost. Koordinator BOZP stanovi zésady kontrol zhotovitelem
provadénych praci v oblasti bezpecnosti prace na stavbe.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednané pojiSténi odpovédnosti na
kryti Skody na zdravi a na majetku tfetich osob zplisobené ¢innosti zhotovitele, véetné Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele ¢i jeho podzhotovitelem, s pojistnym plnénim ve vysi
nejméné 3.000.000 K¢ (slovy: tfi miliony korun ¢eskych) na pojistnou udéalost. Zhotovitel
je na zadost objednatele povinen piedlozit doklad o existenci pojisténi, ptipadné piisluSnou
pojistnou smlouvu, ve lhiuté stanovené objednatelem. V ptipadé prodlouzeni terminu pro
dokonceni stavebnich praci je zhotovitel povinen platnost pojisténi prodlouzit tak, aby
trvala po celou dobu provadéni stavby. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli doklad
o prodlouzeni platnosti pojisténi nebo zvySeni pojistné ¢astky pted uzavienim piislusného
dodatku.

Zhotovitel je povinen poskytnout vS§em opravnénym osobam nezbytnou soucinnost pro
vykon finan¢ni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vetejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve
znéni pozdé&jSich predpisti, a to po dobu 10 let od ukonceni financovani plnéni této
smlouvy, a za tim ucelem vytvofit potfebné podminky, zejména poskytnout veSkerou
dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplisobem v souladu se zakonem
€. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozd¢jsich predpist, a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich piedpisi, veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy, a to po
dobu 10 let.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni potizovat fotodokumentaci provadénych praci. Po
protokolarnim pfeddni stavby ptfeda zhotovitel kompletni fotodokumentaci objednateli v
elektronické podobé.

Clanek X.
StaveniSté a zarizeni staveniSté




. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté ve stavu zpusobilém k provadéni praci. Objednatel
prostfednictvim TDI pteda stavenist¢ zhotoviteli formou zapisu, podepsaného obéma
smluvnimi stranami a TDL.

. Zhotovitel je povinen fadn¢ oznacit staveniSté v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv informacni napisy,
reklamni plochy nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedeného oznaceni
nebo jen po predchozim pisemném svoleni objednatele.

. Nejpozdéji pii predani stavenisté nebo jeho ¢asti preda objednatel zhotoviteli piislusnou
dokumentaci véetné vSech provedenych prazkumii a podminky spravct siti nebo vlastnika
siti, pokud nejsou obsazeny v predané piislusné dokumentaci.

. Zhotovitel je povinen zabezpecCit zafizeni stavenis$té vcetné jeho ochrany a ostrahy, a to
v souladu s jeho pottebami, v souladu s dokumentaci ptedanou objednatelem a v souladu
s dal$imi pozadavky objednatele, TDI, ptipadné koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen
zajistit v rdmci zatizeni stavenis$té¢ podminky pro vykon TDI, autorského dozoru, ptipadné
koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu.

. Zhotovitel je opravnén prostory staveniSté uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit ¢istotu na stavenisti a v jeho okoli, v ptipad¢€ potteby
na své ndklady zajistit ¢iSténi komunikaci dotenych provozem zhotovitele, zejména
ptijezd a vyjezd ze staveniSte.

. VSechny plochy dotéené vystavbou a eventudlni Skody zplsobené v souvislosti s
vystavbou musi byt zhotovitelem po skonceni jeho praci zahlazeny a uvedeny do
puvodniho stavu na jeho naklady. Zhotovitel odpovida v pribéhu provadéni stavby za
poradek a Cistotu na stavenisti, pribézné bude odstraniovat vesSkera znecisténi a poskozeni
komunikaci, ke kterym dojde jeho provozem nebo ¢innosti.

. Material odstranény pii provadéni stavby (napf. kamennd dlazba, kamenné kvadry,
frézovany asfalt, svodidla, obrubniky a podobn¢) ziistdva ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel je povinen tento material pfedat objednateli.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisteé a vyklidit stavenisté nejpozdé€ji do 5 dnti
po predani a pievzeti stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, mize na stavenisti
ponechat zatizeni, poptipad¢ jiné véci, potfebné k odstranéni vad uvedenych v pfedavacim
protokolu. Bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni téchto vad pak zhotovitel odstrani ze
staveni$té 1 tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté zcela vyklidi a s objednatelem bude
sepsan protokol o pfevzeti vyklizené a upravené plochy staveniste.

Clanek XI.
Cena za dilo a platebni podminky

. Cena za dilo je smluvnimi stranami sjednana ve vysi:

Cena celkem bez DPH 1585 201,75 K¢



(slovy: jedenmilionpétsetosmdesatpéttisicdvestéjednaasedmdesatpétsetin korun ceskych)
DPH sazba 21% 332 892,37 K&

Cena celkem véetné DPH 1918 094,12 K¢

(slovy: jedenmiliondevétsetosmnacttisicdevadesatétyiiadvanactsetin korun ceskych)

2. Objednatel neposkytuje zalohy. Podrobny rozpis ceny dila je uveden v ocenéném soupisu
praci, ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

3. Cena dle odstavce 1 uvedend bez DPH je stanovend jako konecnd a neptekrocCitelna a
zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému splnéni zavazki zhotovitele, véetné inflace.

4. Cena za dilo bude hrazena prubézné na zakladé danovych doklada (faktur) vystavenych
zhotovitelem jednou mésicné, pfiCemz datem zdanitelného plnéni je posledni den
ptislusného mésice. Soucasti faktury musi byt soupis praci potvrzeny TDI, bez tohoto
soupisu praci je faktura neuplna. Soupis praci vypracuje zhotovitel v polozkovém c¢lenéni
a s jednotkovymi cenami podle polozkového rozpoctu. Nejpozdéji s doru¢enim faktury
preda zhotovitel objednateli soupis praci v¢. zjistovaciho protokolu také v elektronické
podobé v datovém formatu XC4. Predani soupisu praci v elektronické podobé dle
predchozi véty je podminkou pro thradu faktury. Nedojde-li mezi obéma stranami k
dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

5. Zhotovitel provadi fakturaci na =zakladé¢ skute¢né provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci, a to az do vySe 100 % ceny dila véetné DPH v platné vysi.
Objednatel provadi uhradu t&chto faktur az do vyse 90 % celkové ceny dila s DPH. Castka
rovnajici se 10 % z ceny dila véetné DPH slouzi jako zadrzné, a bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli bez zbytecného odkladu az po pfedani a pievzeti stavby a
dokladt. Pokud vSak objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni téchto vad a nedodélki, a to bez zbytecného
odkladu.

6. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které nejsou
pfedmétem dané zpfidané hodnoty, resp. piijemce ve vztahu k daflovému plnéni
nevystupuje jako osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy nepouzije rezim
pfenesené danové povinnosti podle pfislusného ustanoveni zdkona o DPH. PInéni dle této
smlouvy je plnénim souvisejicim s ¢innosti vykonu vefejné spravy v souladu se zdkonem
¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské ztizeni), ve znéni pozd¢€jsich pravnich predpisti.

7. Faktura je splatnd ve lhité 30 dnii od jejiho doruceni objednateli. Faktura bude vystavena
ve tfech origindlnich vyhotovenich.

8. Adresa pro dorucovani faktur je ur€ena objednatelem takto:
Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec V1.

9. Faktura musi obsahovat zejména:



10.

11.

12.

13.

14.

— oznaéeni osoby zhotovitele véetnd uvedeni sidla a ICO (DIC),

— oznadeni osoby objednatele véetné uvedeni sidla, ICO a DIC,

— evidencni ¢islo faktury a datum vystaveni faktury,

— rozsah a pfedmét plnéni (nestaci pouze odkaz na evidencni Cislo této smlouvy),
— den uskutecnéni plnéni,

— oznaceni této smlouvy véetné uvedeni jejiho evidenéniho Cisla,

— lhitu splatnosti v souladu s predchozim odstavcem,

— oznaceni banky a ¢islo ¢tu, na ktery ma byt cena poukazana.

Krom¢ nélezitosti uvedenych v pfedchozim odstavci musi faktura obsahovat nalezitosti dle
piislusnych pravnich ptedpist.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, nebo nalezitosti dle ptislusnych
pravnich ptedpisii, nebo bude mit jiné vady, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli
s uvedenim vad. V takovém ptipadé se prerusi lhiita splatnosti a pocne bézet znovu ve
stejné délce dorucenim opravené faktury.

Cenu za dilo uhradi objednatel na zéklad¢ faktury, kterd obsahuje vSechny nalezitosti
stanovené touto smlouvou a piisluSnymi pravnimi ptredpisy, bezhotovostnim pfevodem na
ucet zhotovitele uvedeny v této smlouvé nebo na ucet, ktery zhotovitel objednateli pisemné
sdéli po nabyti G¢innosti této smlouvy.

V ptipadé, ze bude objednatel pozadovat prace, které nejsou v predmétu dila zahrnuty
(dale takeé jako ,,viceprdce*), nebo potieba vicepraci vyvstane v disledku skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl ptedvidat,
pfipadné se pii realizaci dila zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace ptedané
objednatelem, které zptsobi zvySeni ceny dila, postupuje se zptusobem uvedenym v
¢lanku XVII. této smlouvy.

V ptipadég, ze bude objednatel pozadovat vypustit nékteré prace z predmetu dila (dale také
jako ,,ménéprace’), nebo potieba ménépraci vyvstane v disledku skute¢nosti, které nebyly
v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl ptedvidat, pfipadné
potfeba ménépraci vyvstane v dasledku toho, Ze se pii realizaci dila zjisti skutecnosti
odlisné od dokumentace pfedané objednatelem, sniZuje se cena za dilo o cenu polozek,
které nebyly provedeny a postupuje se zptisobem uvedenym v ¢lanku XVII. této smlouvy.

Clanek XII.
Odpovédnost zhotovitele za vady

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a ptevzeti a dale odpovida za

vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni lhity (zaruka za jakost).

. Objednatel mé narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo pfi piedani a

pievzeti, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli béhem zaru¢ni doby.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhité, na které se ob&€ strany dohodnou. Pokud



k dohod¢ nedojde, odstrani zhotovitel vady ve lhaté 30 dnil od dne jejich oznameni. Jde-li
o vadu havarijni nebo ohrozujici provoz ¢i bezpeCnost dila, je zhotovitel povinen ji
odstranit ve lhiité 24 hodin od dne oznameni takové vady.

. O odstranéni vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni
vady nebo uvede divody, pro které¢ odmita opravu prevzit.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zdruku na stavbu po dobu 60 mésicti. Zaruc¢ni doba bézi
od dne piedani a prevzeti stavby v souladu s clankem VIII. této smlouvy. Zaru¢ni doba na
dodavky strojii a zafizeni, na néz tieti osoba vystavuje zarucni list, se sjednava v délce
poskytnuté tieti osobou.

. Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z€asti zanikne jinak nez splnénim,
odpovida zhotovitel za vady plnéni, kterd pii provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je
prevzal, v rozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle ptedchozich odstavct tohoto
¢lanku. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyte¢ného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozdé€ji vSak do uplynuti zaruéni doby, kterd pocina bézet
dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢4sti zanikl jinak nez splnénim.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak 14 dnd, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém piipad¢ se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré vzniklé vydaje na zikladé¢ vyzvy
objednatele a v jim ur¢ené lhaté.

Clanek XIII.
Dohoda o smluvni pokuté, urok z prodleni, nahrada §kodyv a zapocéteni

. V ptipadé prodleni zhotovitele s dokonfenim stavby v terminu sjednaném v ¢lanku VII.
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z
ceny za dilo v€etné DPH sjednané v ¢lanku XI. odst. 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den
prodleni.

.V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s pfedanim doklada v terminu sjednaném v ¢lanku VII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za
dilo v€etné DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila ve lhlit¢ stanovené touto smlouvou
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za dilo
véetné¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni a jednotlivou vadu, nejvySe vSak 1.000 K¢ za
kazdou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.

. V ptipad¢ prodleni zhotovitele s predlozenim oznameni dle ¢lanku XVII. této smlouvy
v pozadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny za dilo v€etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

. V ptipad¢€ nedodrZeni terminu vyklizeni staveni$té a uvedeni do nalezit¢ho stavu dle ¢l. X.
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z
ceny za dilo véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvySe vSak 50.000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni.



10.

11.

12.

. Porusi-li zhotovitel povinnost udrzovat v ucinnosti pojisténi vyzadované smlouvou

v ¢lanku IX. nebo neptedlozi doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné¢ DPH za kazdy zapocaty kalendarni
den, kdy tento stav trva.

. V ptipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s thradou vydajii dle ¢lanku XII. odst. 7 této

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
vcetn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd ve lhit¢ 10 dnli ode dne zaniku povinnosti, kterou utvrzuje.
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele uhradit dosud vzniklou ¢ast smluvni pokuty 1
pfed zanikem utvrzené povinnosti, v takovém ptipadé je vznikld ¢ast smluvni pokuty
splatna ve 1htté 10 dnii od doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli.

Smluvni pokuta je za ucelem jejiho zapocteni proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni
ceny za dilo splatna ihned po zaniku utvrzené povinnosti. Urok zprodleni vznikly
v disledku vcasného neuhrazeni smluvni pokuty je za ucelem jeho zapocteni proti
pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo splatny ihned po jeho vzniku.

Objednatel se zavazuje pii prodleni se zaplacenim faktury zaplatit zhotoviteli Grok z
prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy, byt’ jen zapocaty den prodleni.

Objednatel mé pravo na ndhradu Skody zpiisobené zhotovitelem porusenim jakékoli jeho
povinnosti vztahujici se k této smlouvé. Zhotovitel je tak napiiklad povinen uhradit
objednateli Skodu v podobé odvodu za poruseni rozpoctové kazné nebo v podobé ztraty
naroku na dotaci ¢i jeji ¢asti, nebo je povinen uhradit Skodu vzniklou v dasledku poruseni
platného zdkona o zadavani vetejnych zakazek. Vznikne-li Skoda v dusledku poruseni
povinnosti, kterd je utvrzena smluvni pokutou, ma objednatel pravo na nihradu Skody,
kterd dohodnutou smluvni pokutu pfevysuje.

Objednatel je opravnén zapocist svoji pohledavku, kterou méd za zhotovitelem, proti
pohledavce zhotovitele za objednatelem, a to za podminek stanovenych touto smlouvou a
obcanskym zékonikem. Pokud zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti a v disledku
toho vznikne objednateli narok na smluvni pokutu nebo narok na ndhradu vzniklé Skody
v podob¢ odvodu za poruseni rozpoctové kazné nebo v podob¢ ztraty naroku na dotaci ¢i
jeji Casti, prohlasuje zhotovitel, ze v takovém ptipadé¢ nebude povazovat pohledavku
objednatele za nejistou nebo neurcitou a souhlasi s tim, aby si ji objednatel zapocetl proti
naroku zhotovitele na uhrazeni faktury, popf. proti jiné pohleddvce zhotovitele za
objednatelem.

Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

. Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy z ditvodli stanovenych zakonem nebo

touto smlouvou.

. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji

povinnost vyplyvajici z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je proti
nému zahdjeno insolvenéni fizeni.



. V pfipad¢ odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinen
zabezpecit stavbu po celou dobu preruseni praci.

Clanek XV.
Kontaktni osoby a dorucovani pisemnosti

. Kontaktni osoby uvedené vyse jednaji kazda samostatné za smluvni strany ve vSech vécech
souvisejicich s plnénim této smlouvy, zejména podepisuji zapisy z jednani smluvnich stran
a predavaci protokol. Kontaktni osoba objednatele téz vykonava kontrolu zhotovitele pfi
provadeéni dila, je opravnéna Cinit prohlaseni o prevzeti ¢i nepievzeti dila, oznamovat vady
dila, jednat o stanoveni lhiity pro odstranéni vad dila a ¢init dal$i ozndmeni, zadosti Ci jiné
ukony podle této smlouvy.

. Zména urceni kontaktnich osob nevyzaduje zménu této smlouvy. Smluvni strana je vSak
povinna zménu kontaktni osoby bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni
strang.

. Kromé¢ jinych zpisobii komunikace dohodnutych mezi stranami se za u¢inné povazuji
osobni dorucovani, dorucovani doporucenou postou, datovou schrankou, faxem ¢i
elektronickou postou. Pro dorucovani plati kontaktni udaje smluvnich stran a jejich
kontaktnich osob nebo kontaktni udaje, které si smluvni strany po uzavieni této smlouvy
pisemné ozndmily.

. Oznameni spravné adresovand se povazuji za uskute¢nénd v piipadé€ osobniho dorucovani
anebo dorucovani doporucenou postou okamzikem doruceni, v pfipad¢ posilani faxem ¢i
elektronickou postou okamzikem obdrzeni potvrzeni o doruceni od protistrany pii pouziti
stejného komunikacniho kanalu.

Clanek XVI.
Zverejnéni smlouvy a obchodni tajemstvi

. Zhotovitel bere na védomi, ze smlouvy s hodnotou pfedmétu pievySujici 50.000 K¢ bez
DPH vcetné dohod, na zéklad¢ kterych se tyto smlouvy méni, nahrazuji nebo rusi, zvetejni
objednatel v registru smluv ziizeném jako informacni systém vetejné spravy na zakladé
zékona €. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva vcetné ptipadnych dohod o jeji zmén€, nahrazeni nebo zruseni byly v plném
rozsahu v registru smluv objednatelem zvefejnény.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

. Krajské sprava silnic Libereckého kraje, ptispévkova organizace jako spravce osobnich
udaji dle zékona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich dajl, v platném znéni a platného
natizeni (EU) 2016/679 (GDPR), timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich
udaju, ze jeho udaje uvedené v této smlouve zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a
povinnosti dle této smlouvy. Uvedeny subjekt osobnich udaji si je védom svého prava
pfistupu ke svym osobnim udajlim, prava na opravu osobnich udajii, jakoz i dalSich prav
vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy. Smluvni strany se zavazuji, ze pfi spravé a
zpracovani osobnich udajii budou déale postupovat v souladu s aktudlni platnou a uc¢innou



legislativou. Postupy a opatieni se Krajska sprava silnic Libereckého kraje, ptispévkova
organizace zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartacni lhiity ve smyslu § 2 pism. s)
zékona ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zékont, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Clanek XVIL.
Viceprace a ménéprace

1. V piipadé, ze se v prubéhu provadéni stavby vyskytne skutecnost, ktera znemoziuje
provést stavbu dohodnutym zpisobem, a v jejimz disledku bude nezbytné provést
viceprace nebo naopak nerealizovat ménéprace, je zhotovitel povinen vyskyt skute¢nosti
objednateli neprodlené oznamit a provést o ni zapis do stavebniho deniku.

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni stavby pouze v té ¢asti, jejimuz provedeni brani
vznikla skutecnost.

3. Pokud tomu nebrdni zdkonné, ptip. jiné podminky, kterymi je objednatel vazan (napf.
podminky platného zdkona o zaddvani vetejnych zakdzek), dohodly se smluvni strany na
tom, Ze je zhotovitel povinen viceprace provést ¢i naopak nerealizovat ménéprace. Za
timto Ucelem je zhotovitel povinen uzaviit s objednatelem dodatek k této smlouvé.
Zhotovitel je povinen viceprace provést v co nejkrat§im mozném case, je pii tom povinen
dbat toho, aby byla stavba dokonc¢ena v terminu sjednaném v ¢lanku VII. této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

4. Za ucelem uzavieni dodatku o provedeni vicepraci ¢i nerealizaci ménépraci je zhotovitel
povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyskytu skutecnosti nebo pokynu
objednatele ptedlozit objednateli ozndmenti, které bude obsahovat:

a) rozsah potifebnych vicepraci ¢i ménépraci véetné¢ zdivodnéni jejich vzniku a
nezbytnosti jejich provedeni ¢i nerealizace;

b) ocenény polozkovy soupis vicepraci ¢i ménépraci s vykazy vymeér (soupis bude
zpracovan rovnéz v elektronické podobé ve formatu XC4), ktery je zhotovitel povinen
ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stdvajicim polozkovém soupisu praci,
dodavek a sluzeb slouZici pro provadéni dila s tim, Ze pokud jednotlivé polozky tvofici
viceprace nejsou obsaZzeny ve stavajicim polozkovém soupisu praci, dodavek a
sluzeb, pouZije zhotovitel ceny do maximalni vySe jednotkovych cen odpovidajicich
expertnim smérnym cenam (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis praci v ASPE, jinak
URS) v posledni aktualni cenové tirovni;

c¢) informace o dopadu vicepraci ¢i ménépraci na termin pro dokonceni stavby sjednany
v ¢lanku VII. této smlouvy.

5. Pokud v dasledku rozsahu vicepraci ¢i ménépraci neni objektivné mozné ve vyse uvedené
lhaté predlozit ozndmeni v pozadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich
dnli ode dne vyskytu skutecnosti zacit jednat s TDI a poskytnout mu G¢innou soucinnost
pro stanoveni jiné lhility, zejména mu poskytnout vSechny nezbytné podklady. Délku lhity
s ohledem na rozsah vicepraci ¢i ménépraci stanovi TDI. Lhitou, kterou ur¢i TDI, je
zhotovitel vazan.



6. Neprodlen¢ po predlozeni ozndmeni v poZzadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji
smluvni strany jednat bez zbytecnych prutahli a objektivné posuzovat vSechny okolnosti
daného piipadu.

Clanek XVIIL.
Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel neni opravnén postoupit tieti stran¢ bez souhlasu objednatele zadnou
pohledavku, kterou viici nému ma a ktera vyplyva z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 obcanského zakoniku bere nebezpeci zmény
okolnosti, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou.

3. Neni-li v této smlouvé ujedndno jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici obCansky
zékonik.

Clanek XIX.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tuto smlouvu je mozno ménit pouze pisemné na zaklad¢ vzestupné ¢islovanych dodatk a
to prostifednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy.

2. Pro ucely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentti nésledujici:
a) tato smlouva,
b) zadavaci podminky.

3. V ptipadé, ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji pfilohu tak, aby
mohly byt uzity vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni této smlouvy.

4. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy: Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech vyhotovenich, které maji platnost a zavaznost
originalu. Objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni a ucinnosti jejim zvetfejnénim v registru
smluv zfizeném zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach w¢innosti nékterych
smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.

7. Smluvni strany prohlaSuji, Ze souhlasi s textem této smlouvy.

Liberec ..cceeeveeeeevenn. V Liberci dne 3.3.2020



Za objednatele: Za zhotovitele:

za Krajskou spravu silnic Libereckého kraje, EUROVIA CS§, a.s.
prispévkovou organizaci Ing. Miroslav Slatinka
Ing. Jan Ruzicka feditel zavodu Liberec

reditel na zéklad¢ plné moci



