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SMLOUVA O DÍLO  
 příloha č. 3 ZD 

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (dále jen „Občanský 

zákoník“) 

 

Objednatel: město Uherský Brod  

Sídlo       

Zastoupený       

IČO       

DIČ       

Bankovní spojení       

Číslo účtu       

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických 

      

Telefon        

E-mail       

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

VARIANTA I Zhotovitelem je právnická osoba.  

      (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s ObchR/ název)  

se sídlem v       (město, ulice, čp. v souladu s ObchR) 

IČO:       

DIČ:       

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném       v       oddíl      , vložka       (v souladu 

s Obchodním Rejstříkem) 

jednající       (jméno, příjmení, funkce dle Obchodního Rejstříku) 

bankovní spojení:      , č. účtu:       

e-mail:      , tel.:      , fax:       

 

VARIANTA II Zhotovitelem  je fyzická osoba.  

      (jméno a příjmení, příp. dodatek)  

sídlo:       (město, ulice, čp.) 

IČO:       

DIČ:       

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:       

bydliště:       (město, ulice, čp.) 

bankovní spojení:      , č. účtu:       

e-mail:      , tel.:      ,fax:       

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé. Objednatel a Zhotovitel  jednotlivě jako „Smluvní strana“ a 

společně jako „Smluvní strany“. 
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I. PREAMBULE 

Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  zadávací řízení k veřejné zakázce na dodávku s názvem 

 

„CPA Delfín, energetické centrum s KGJ“ 

 

(dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).  

Smlouvou se rozumí Smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem, na jejímž základě se  Zhotovitel 

zavazuji provést  na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. Smlouvy  

a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále „jen dílo“). 

Tato Smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.  

Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 

zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího řízení předložil, které obojí 

předcházelo uzavření této Smlouvy.  

Účelem této Ssmlouvy je zhotovení díla řádně a včas, neboť Objednatel následně po ukončení 

úspěšného zkušebního provozu a kolaudaci díla hodlá zaregistrovat zdroje tepla v systému OTE, 

který má termín přijímání žádostí otevřený do 31.12.2020. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem díla je dodávka a instalace a s tím související práce v rozsahu 1. etapy :  

zdroj tepla - Zdroj KVET bude umístěn v nově vybudované přístavbě kotelny. Přístavba bude 

umístěna ze strany aquaparku. Větší polovina přístavby rozšíří prostory stávající kotelny a 

poskytne dostatek prostoru pro umístění technologie. Druhá menší polovina bude využita jako 

sklad.  Pro stavební úpravy budou použity klasické stavební materiály. 

Předmětem díla  není 2.etapa – objektové předávací stanice pro objekty venkovních bazénů (SO 

102 a 112) a venkovní rozvody z kotely k nim.  

Jako zdroj tepla bude instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 

253 kW a elektrickém výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle o jmenovitém 

výkonu 300 kW. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe. 

Objektové předávací stanice budou umístěny v současných objektech v technických prostorách 

domů. Vybudování soustavy CZT nebude mít vliv na architektonický ráz stávající stavby. 

Venkovní rozvody - Předmětem bude kromě položení přeizolovaného ocelového potrubí rovněž 

položení rozvodu NN a sdělovacího kabelu pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích 

stanic do dispečinku. V 1. Etapě bude využit stávající teplovod mezi vnitřním bazénem a ZS. 

Objektové předávací stanice OPS- V rámci tohoto stavebního objektu budou řešeny napojovací    

místa soustav UT a TV jednotlivých objektů na primární rozvod CZT.  

Každé napojované místo na primární rozvod bude předmětem dílčího stavebního objektu. Tento 

DSO bude ohodnocen v částech: - stavební úpravy vytápění, přípravy teplé vody, elektro a 

MaR.Nová technologie kotelny bude napojena na stávající STL přípojku rozvodu ZP objekt CPA 

DELFÍN. Spotřeba zemního plynu pro kondenzační kotle a pro KGJ bude měřena zvlášť. 

2. Projektová dokumentace  (dále též „projekt“) je členěna na :  
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D 1.1   Zdroj tepla 

D 1.2   Venkovní rozvody  

D 1.3      Objektové předávací stanice 

Podrobný rozsah díla je uveden v projektu. 

3. Předmět díla dále zahrnuje i:  

a) kompletační a koordinační činnost; 

b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích 

předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.,  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP 

na staveništích ve znění pozdějších předpisů;    

c) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě dodávky provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu s dodávkou; 

d) demontáž stávajících  zařízení dle projektové dokumentace;    

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provádění a dokončení díla; 

f) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po 

dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla; 

g) uvedení všech povrchů dotčených dodávkou a souvisejícími stavebními pracemi do původního 

stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky apod.); 

h) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury; 

i) vyhotovení dílenské, výrobní a montážní dokumentace tam, je-li pro řádné plnění zakázky 

potřeba; 

j) dodávku, montáž a instalaci dodávky a veškerých jejích součástí v místech plnění dle 

požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci; dodávka bude realizováno jako 

komplet; 

k) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě plnění ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení;  

l) fotografie průběhu realizace díla; 

m) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení; 

n) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku; 

o) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy; 

p) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;   

q) vedení stavebního (montážního deníku) a předání jeho originálu objednateli při předání a 

převzetí díla ;   

r) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele; 

s) zprovoznění kogenerační jednotky; 

t) první naplnění provozními kapalinami; 
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u) provedení 72 hodin trvajícího komplexního vyzkoušení smontovaných strojů zařízení; 

v) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 

ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání 

zadavateli; 

w) vypracování provozního předpisu a předpisu pro provoz a údržbu  KJ a provozní řád kotelny   

v českém jazyce; 

x) zaškolení personálu Objednatele k obsluze a údržbě;   

y) účast na přejímacích zkouškách, komplexním vyzkoušení v délce 72 hodin vč. vypracování 

plánu komplexního vyzkoušení; 

z) předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce; 

aa) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla; 

bb) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla; 

cc) zajištění vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu příslušným stavebním úřadem 

v souladu s § 124 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a a s tím související 

inženýrská činnost, a to ke dni protokolárního předání a převzetí díla;  

dd) zajištění zkušebního provozu díla, který bude provádět Objednatel na převzatém díle, a 

to vždy   na vyzvání Objednatele po dobu dvou měsíců včetně vypracování provozního 

řádu zkušebního provozu. Objednatel předpokládá účast na zkušebním provozu max. 

v rozsahu 40 hodin/měsíčně; 

ee) zajištění všech dokladů vztahující se k provádění díla, které jsou potřebné nebo nutné pro 

vyydání kolaudačního souhlasu. 

4. Předmět díla zahrnuje i Dokumentaci skutečného provedení díla, která bude Objednateli 

předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě jednak kompletně ve 

formátu pdf a vedle toho v otevřených formátech doc, xls a dwg v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny 

změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres 

projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 

dodavatele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 

vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem 

objedantele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k 

žádným změnám, budou označeny poznámkou „beze změn“. Takto opravenou a Zhotovitelem 

podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá Objednateli při předání 

a převzetí předmětu veřejné zakázky. 

5. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této Smlouvy a těmito dokumenty: 

a) zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona       

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je 

mj. projekt zpracovaný firmou MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.,IČ: 26938332, se sídlem 

Slevačská 245/11, 615 00 Brno-Židenice, z dubna 2020, 

b) závaznou nabídkou Zhotovitele ze dne      ,   

c) Položkovým rozpočtem všech dodávek a prací s jasným vymezením názvu položky, měrnou 

jednotkou, množstvím a dalšími údaji danými zadávací dokumentací této veřejné zakázky - 

příloha č. 1 této Smlouvy; položkový rozpočet vypracoval Zhotovitel na podkladě tzv. slepého 

rozpočtu, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

6. Dílo se považuje za řádně a včas provedené dnem protokolárního předání a převzetí díla se všemi 

součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů v místě plnění.    
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7. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 

EU a ČSN. 

8. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

9. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je Objednatel 

povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro 

provedení díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá 

žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto 

podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají. 

11. Objednatel může uzavřít s výrobcem kogenerační jednotky samostatnou Servisní smlouvu nebo 

objednávat servis, předmětem které bude servis kogenerační jednotky v průběhu jejího provozu 

po dobu záruční doby tak, aby byly stále plněny garantované provozní parametry a spolehlivost, 

vč. požadavků Objednatele na podmínky servisu, uvedených v zadávací dokumentaci. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1.1.Zahájení doby plnění :                                                           dnem převzetí staveniště  

                                                                                                     (předpoklad  do 15.7.2020, není-li 

                                                                                                     dále uvedeno jinak )                                                                                                    

Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o nabytí účinnosti smlouvy o dílo              

a vyzvat ho k převzetí staveniště a zahájení prací na díle. Zhotovitel je povinen převzít  staveniště     

a zahájit práce na díle do 3 dnů od doručení této výzvy. 

1.2.    Protokolární předání a převzetí díla:                                 do 23.10.2020, není-li dále uvedeno   

                                                                                                     jinak 

1.3.    Milníky: 

a. Provedení Komplexního vyzkoušení  v délce 72 hodin před protokolárním předáním                  

a převzetím díla; 

b. Dokumentace skutečného provedení díla:                     ke dni protokolárního předání a převzetí  

                                                                                               díla    

c. Účast na Zkušebním provozu po dobu dvou měsíců od protokolárního předání a převzetí díla do 

zkušebního provozu. 

2. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavec 1 zákona: Práce musí být prováděny 

pouze za klimatických podmínek, které budou splňovat  technologické požadavky pro provádění 

těchto prací, tzn., že délka výstavby se prodlužuje o dobu, po kterou nemohou být práce z 

technologických  a klimatických důvodů prováděny. Zhotovitel je povinen před přerušením prací 

toto oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a zároveň TDI  s doložením důvodů pro 

přerušení prací. Objednatel nemusí důvody přerušení uznat.V tom případě, je zhtovitel povinen 

učinit všechna opatření, aby mohl v realizaci díla bez přerušení pokračovat. 

3. Zahájení doby plnění díla v termínu uvedeném v odstavci 1 je podmíněno následující podmínkou: 

bude řádně ukončeno zadávací řízení. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona 

vyhrazuje: pokud  nebude staveniště  z důvodu neukončení zadávacího řízení předáno do 

15.7.2020, prodlužuje se termín ukončení reslizace díla o tolik dnů, o kolik dnů později oproti 

uvedenému termínu nastane zahájení realizace díla, pokud se Objednatel se Zhotovitelem 

nedohodnou jinak. 
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4. Z těchto důvodů si Objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu doby realizace díla a 

Zhotovitel je povinen na tento požadavek Objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, 

zejména na úpravy rozsahu díla nebo ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak. 

6. Místem plnění díla je Uherský Brod, CPA Delfín. 

IV. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 

předpisů , dohodly na ceně díla ve výši 

 

      Kč (bez DPH)  

      Kč DPH 21 % 

      Kč (včetně DPH) (hodnotící kritérium) 

                                                     (slovy:        korun českých) 

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této 

Smlouvy. 

3. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 

způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.   

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.   

5. Objednatel si v souladu s §100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazje  změnu závazku : měřený 

kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba 

menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit 

množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle Smlouvy bude 

změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena 

uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným 

množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od 

plánovaného  bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem). 

6. Cena byla dohodnuta na základě Objednatelem vypracovanného a Zhotovitelem oceněného 

soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 

a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 

rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný 

položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné změny závazku 

(„dodatečné nebo nepředvídané dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“). 

7. Jednotkové ceny uvedené v položkovém  rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. 

až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré 

náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní 

náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku 

zajišťující řádné plnění této Smlouvy z jeho strany.  

9. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele. 

10. Cena díla může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 

předmětu plnění.   

11. Cena díla bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě 

požadavku Objednatele plněna. 
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12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, písemně číslovaným dodatkem k této Smlouvě.  

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

a) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

b) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na 

základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech vždy 

k poslednímu dni daného kalendářního měsíce dle skutečně provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb v příslušném měsíci na základě Objednatelem schválených zjišťovacích 

protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových 

údajů položkového rozpočtu Zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených 

částí díla. Zhotovitel bude předkládat Objednateli položkový soupis provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů 

po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci. 

c) Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud 

nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu 

protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V 

opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením 

výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen 

předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 

Objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení Objednatelem k přepracování. Nedojde-li 

ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 

fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu..  

d) V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 

zjišťovacím protokolem je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na Objednatele. 

e) V případě, že Objednatel převezme dílo, na kterém se budou vyskytovat vady a nedodělky, 

nebránící bezpečnému a spolehlivému provozování díla, je oprávněn neproplatit Zhotoviteli 

10% z celkové ceny Díla bez DPH. Tato pozastavená platba (tzv. zádržné) bude Objednatelem 

uvolněna (proplacena) do 14 dnů po podepsání protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

2. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a 

převzetí díla.  

3. Daňový doklad musí být předložen Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 

a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jeho kontrolu 

4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 

předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví v 

platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 

vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k 

doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

5. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla Objednatele. 
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6. Cena za dílo je uhrazena dnem odeslání z účtu Objednatele vedeného u peněžního ústavu 

uvedeného v čl. 1 Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy 

(dále jen „daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předložit  Objednateli ke dni předání 

staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený 

bankovním ústavem ve výši 250 000,- Kč nebo složením  částky 250 000,- Kč na účet 

Objednatele. Finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které 

vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele týkající se řádného provádění díla 

v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné 

výzvě Objednatele a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, 

které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností z této Smlouvy nebo ze zákona v průběhu 

části záruční doby, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele. 

9. Pro finanční záruku formou bankovní záruky platí, že Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny 

předložit ke schválení Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů před požadovaným termínem 

předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen 

se k návrhu záruční listiny vyjádřit ihned od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout.  

        Finanční záruka musí být poskytnuta na dobu 60 měsíců o protokolárního předání a převzetí 

staveniště.  

10. Objednatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, 

bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala 

důvody požadovaného čerpání.  

11. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v 

záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak Zhotovitel, 

jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou  čestné prohlášení, v 

němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne Objednateli dle 

sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého zhotovitelů nastane důvod k čerpání 

bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele 

bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro 

čerpání bankovní záruky Objednatelem. Tato povinnost platí pro obě požadované záruky. 

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit pohledávky. 

13. Za naplnění doby platnosti Bankovní záruky dle odstavce 9 Smluvní strany považují rovněž 

průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch 

Objednatele na dobu kratší než je doba uvedená výše. V tom případě se Zhotovitel zavazuje, že 

nejpozději čtrnáct (14) dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá Objednateli 

další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně 

vystavovaných Bankovních záruk nesmí být kratší než jeden (1) rok s výjimkou Bankovní záruky 

vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než jeden (1) rok. V případě 

nesplnění termínu předání (tj. nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny) 

je Objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.  

14.   Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z finanční záruky zejména v případě, kdy: 
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a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky dle postupu uvedeného v odstavci 13.          

V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem 

zajištění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele; 

b) Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou 

platbu, pokud tuto svým jednáním nezpůsobí, nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v 

souvislosti se Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy) do dvaceti 

(20) dnů od přijetí žádosti Objednatele a v případě bankovní záruky vždy však před uplynutím 

platnosti této Bankovní záruky . 

c) Zhotovitel, přes výzvu Objednatele, nesplní jakýkoliv nepeněžitý závazek dle Smlouvy do 

dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti Objednatele a v případě bankovní záruky vždy však před 

uplynutím platnosti této Bankovní záruky.. Objednatel je oprávněn zajistit splnění těchto 

závazků sám nebo prostřednictvím třetí osoby a uhradit veškeré náklady s tím spojené z 

Bankovní záruky. 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je Zhotovitel povinen 

vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a 

prováděcího předpisu. 

2. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem          

č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,                    

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

3. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 

nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku 

nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět 

potřebné záznamy pouze Objednatel, technický dozor Objednatele, osoba vykonávající autorský 

dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 

zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního 

deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 

Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být 

SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele. Zhotovitel bude Objednateli 

předávat první průpis denních záznamů.  

4. Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat 

je svým podpisem. K zápisům Zhotovitele je povinen Objednatel provést písemné připomínky do 

3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 

Zhotovitele. 

5. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD 

projedná tento dodatek se Zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná 

nejdříve. 

6. Stavební deník musí být archivován Objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí 

díla. 

7. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 

nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor 

Objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. 

Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. 

Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé Zhotovitele. Náklady na účasti na 
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kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor 

Objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce Zhotovitele, případně hlavního 

poddodavatele Zhotovitele. 

8. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle 

uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch 

svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn 

poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

9. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této 

Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení 

předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající 

bezpečnostní předpisy. 

10. Zhotovitel zajistí i u svých pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů dodržování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v souladu se všemi platnými a účinnými právními předpisy České 

republiky a EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zároveň v souladu s předpisy 

bezpečnosti práce a požární ochrany v areálu areálu CPA Delfín. Staveniště opatří potřebnými 

výstražnými tabulkami a značkami.  

11. Zhotovitel je zodpovědný za to, že jeho pracovníci i pracovníci jeho subdodavatelů budou 

prokazatelně proškoleni z místních provozních předpisů a předpisů bezpečnosti práce a požární 

ochrany, a to vždy bezprostředně po  nástupu na staveniště (pracoviště). Tato školení zorganituje 

pracovník technického dozoru Objednatele vždy na výzvu zástupce Objednatele na stavbě při 

nástupu nových pracovníků na stavbu.   

12. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu tepelného zdroje, a to tak, aby se 

minimalizovalo omezení nebo přerušení provozu CPA Delfín, a to  na maximální délku 14 dnů. 

Každé  omezení nebo přerušení provozu nebo činnosti Objednatele musí být s Objednatelem  

v dostatečném předstihu projednáno a Objednatelem odsouhlaseno. Každé přerušení provozu 

může být provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném. 

13. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 

odborně způsobilí. 

14. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 

od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, ktreý má zkušenosti s realizací díla 

obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

15. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 

zajišťuje na své vlastní náklady. 

16. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý 

materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel  na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, 

že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle přísdlušných předpisů. 

17. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu  § 2627 Občanského zákoníku, 

je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli 

a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel 

oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas. 

18. Spolu s dokončeným dílem budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 

doklady a dokumenty (např. dodací listy, záruční listy, prohlášení o shodě nebo vlastnostech), 

které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. 
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Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich 

předání Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele. 

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy a zákona             

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

21. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 

k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 

součinnost. Zjistí-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení 

opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli 

vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.  

22. Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě 

prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany 

sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně 

doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se 

považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné 

zprávy či dokumentu k poštovní přepravě. 

23. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními 

předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy 

Objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost 

jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně 

závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých 

pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

24. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z 

této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen 

řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

2.  Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 

současně vyzve |Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 

řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení 

prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 

stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání 

a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít. Za 

nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 

platným právním předpisům včetně technických norem a této Smlouvě.  
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2.4 K přejímce řádně dokončeného díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující 

doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 

komplexního vyzkoušení 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a obalů 

c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyku 

d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla ( předpis pro provoz a údržbu  KJ, a 

provozní řád kotelny v českém jazyce) 

e) protokol o zaškolení personálu Objednatele k obsluze a údržbě díla 

f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

g) výrobní dokumentaci 

h) provozní knihy plynových zařízení 

i) dokumentaci skutečného provedení díla 

j) rozhodnutí příslušného staveního úřadu o povolení zkušebního provozu v délce 2 

měsíců 

k) kopii stavebního (montážního)  deníku. 

 

Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  

      a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  

d) seznam předaných dokladů 

e) den, od kterého začne běžet záruční doba 

f) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

Objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 

převzetí díla Zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci Smluvních stran řádně 

zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

              Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 

Ssmluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 

Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 

požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

             K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem Objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy.  

2.8 Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 

převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 

v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo. 

 

3.   Vyzkoušení systému po jednotlivých částech: 

Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 

jednotlivých částech je součástí plnění díla, proto veškeré náklady Zhotovitele spojené s přípravou, 

realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. 

Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů před 



 

 

 13/19 

plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve Objednatele k účasti na zkoušce. 

 

4.   Komplexní vyzkoušení: 

Komplexními zkouškami Zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá 

požadavkům dle technické dokumentace, dosahuje požadovaných (garantovaných) parametrů a je 

způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady Zhotovitele spojené 

s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou 

součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení 

a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 

Objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. 

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech 

zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem.  

  Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud Zhotovitel prokáže plnění základních technických 

parametrů kogenerační jednotky v souladu s projektovou dokumentací. Komplexní vyzkoušení 

bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně 

sedmdesátdva (72) hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily 

uvedení díla do zkušebního provozu a předání a převzetí díla. Jestliže komplexní vyzkoušení bude 

vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude Smluvními stranami podepsán, 

v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je 

připraveno k protokolárnímu předání a převzetí. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit 

zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené Objednatelem.   

 

5.    Zkušební provoz: 

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu díla a  ověření způsobilosti díla   

k uvedení do trvalého provozu.   

Zkušební provoz se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla.  

Zkušební provoz řídí Objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního 

provozu budou objednateli k dispozici pracovníci Zhotovitele v nezbytně nutném rozsahu 

dohodnutém před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá v délce dvou 

měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz 

bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální 

provoz stavby předpokládána.  

Po dobu zkušebního provozu bude Zhotovitel oprávněn a zároveň povinen odstraňovat 

vyskytnuvší se vady  ve lhůtách stanovených Objednatelem a provádět případná seřízení nutná 

k dosažení optimálního provozu. Ve zkušebním provozu bude zajištěno měření hluku, pokud to 

bude vyžadováno sousedními vlastníky nemovitostí. 

 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že dílo a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 

Smlouvou zejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice; zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
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takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie 

těchto osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad; Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu 

plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním 

související, a pokud  Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění 

dle smlouvy, na základě které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 

látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech 

v platném znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 

o odpadech a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na  dílo v délce trvání 36 měsíců na technologickou část  a 

60 měsíců na stavební část ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Zárukou za jakost 

přejímá Zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu 

záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 

technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

3. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí Objednatelem, i když se vada 

stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po 

okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti 

Zhotovitele.  

5. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem 

vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 

posouzení nároků uplatněných Objednatelem.  

6. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 

užívání či za vady, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Zhotovitel 

nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na 

spotřební materiál, zejména zapalovací svíčky, vysokonapěťový adaptér svíčky vložka čističe 

vzduchu ucpávky oběhových čerpadel chladicí kapalina primárního a technologického okruhu 

snímač úniku plynu a kouře (pokud je použito) startovací akumulátory (pokud jsou použity). 

Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav 

Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci 

nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž nese odpovědnost Zhotovitel. 

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které 

odpovídá Zhotovitel. 

8. V rámci odpovědnosti za vady garantuje Zhotovitel dostupnost pro nahlášení závady v pracovní 

dny 8:00 – 16:00 hodin. Kontakty pro nahlášení vad: telefon Zhotovitele -       (doplní 

zhotovitel), email Zhotovitele -       (doplní zhotovitel.) 

9. Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 

nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním  podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 

Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně e-mailem, faxem nebo písemně. V reklamaci 

budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10. Zhotovitel neprodleně potvrdí e-mailem, faxem nebo písmeně přijetí reklamace, navrhne způsob 

řešení reklamace a nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace začne s  odstraňováním 

reklamovaných vad, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
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možné zjistit vadu již dříve, je Zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné  

lhůtě  odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou  nebo výměnou vadných částí 

zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, 

dopravních nákladů a nákladů za odborníky Zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. 

Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 

platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

11. V případě havárie je Zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od oznámení faxem, nebo 

emailem. Havárií se dle této Smlouvy rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části. 

12. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

13. V případě, že Zhotovitel do 24 hodin nezahájí odstraňování vad nebo nepřijme nebo odmítne 

reklamaci a vady neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě, je Objednatel 

po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním 

jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil 

svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli 

náklady s tím spojené. 

14. Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své 

povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

15. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu škody a ušlého zisku. 

16. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 

v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost Objednatele. 

IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel se stává vlastníkem veškerých zařízení, strojů, materiálu, okamžikem jejich 

zabudování, připojení či spojení se stávající stavbou či technologií ve vlastnictví Objednatele. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na 

veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla. To neplatí 

v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti Objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, 

že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou 

částku 10 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje 

udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 

X. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun 

českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním sjednaného termínu předání 

a převzetí řádně dokončeného díla. Počínaje jedenáctým dnem prodlení se splněním 

povinnosti uvedené v předešlé větě Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč 
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(slovy: jedno sto  tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud 

není toto prodlení způsobeno Objednatelem; 

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 3 000,-Kč (slovy: třitisíce konun českých) za 

každou vadu bránící provozu díla na 100% výkonu a započatý kalendářní den prodlení s 

odstraněním vady;  

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc konun českých) za 

každou vadu nebránící provozu díla a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;  

d) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, a to za prodlení s odstraněním reklamované 

vady dle článku VIIIChyba! Nenalezen zdroj odkazů.. odst.11. (havárie) Smlouvy 

v dohodnuté lhůtě ve výši 30 000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každou vadu a 

započatou hodinu, počínaje 49. hodinou prodlení s odstraněním vady; 

e) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, a to za prodlení s odstraněním reklamované 

vady dle článku VIII. odst.10. Smlouvy v dohodnuté lhůtě ve výši 30 000,-Kč (slovy: třicet 

tisíc korun českých) za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, počínaje 10. dnem   

50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení s odstraněním vady; 

f) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, a to za prodlení s převzetím staveniště dle 

článku III. odst.1.1. Smlouvy v dohodnuté lhůtě ve výši 30 000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun 

českých) za každý kalendářní den prodlení, počínaje 10. dnem 50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) za každý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště; 

g) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě nepředložení finanční záruky dle čl. 

V odst. 8 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši              

100 000.-Kč (jednostotisíc korun českých); 

h) Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury, předložené po 

splnění podmínek stanovených touto Smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti finanční záruce. 

4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.   

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit. 

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - 

jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva 

zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoli ze Smluvních stran.  

2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 

podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případěně i kapacitních či 

personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti 

plynoucí z předmětné Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně 

důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí 
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být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 

nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. 

Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných 

předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 

doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení 

od Smlouvy. 

3. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 

straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. 

Lhůta pro doručení odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy 

jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k 

takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delším než 10 kalendářních dnů, 

b) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, 

Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní,  

c) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

d)   pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele s výjimkou zastavení  

takového řízení. 

5. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno 

prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě 

dohodnutého platebního režimu delším nez 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho části, 

má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 

a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 

a smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami 

a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá 

její výše po zániku Smlouvy  

b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 

jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po 

takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového 

odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 

vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto: 

(i) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací  oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen 

do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 

Smlouvy na základě vystavené faktury. 
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8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 

písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XII této Smlouvy. 

XII. SPORY 

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 

k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

XIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy 

a které nemohly být ani Objednatelem, ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 

doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další 

provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 

Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 

Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy 

jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění 

ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 

Smlouvou. 

5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

6. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na 

webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje“ 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv. 

https://www.ub.cz/info/osobni-udaje
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8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

10. Nedílnou součásti této Smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 

Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy. 

10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 

jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich 

svobodné a vážné vůle. 

 

V Uherském Brodě  dne       V      dne       

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

město Uherský Brod 

 

      

 

 

 

 

 

Ing.Ferdinand Kubáník,  

starosta města 

 

 

 

 

      

 

  

  

 


