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SMLOUVA O DÍLO  
 příloha č. 3 ZD 

změna č. 1  ze dne 27.5.2020 
 

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (dále jen „Občanský 
zákoník“) 

 
Objednatel: město Uherský Brod  

Sídlo       

Zastoupený       

IČO       

DIČ       

Bankovní spojení       

Číslo účtu       

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických 

      

Telefon        

E-mail       
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
a 

VARIANTA I Zhotovitelem je právnická osoba.  

      (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s ObchR/ název)  
se sídlem v       (město, ulice, čp. v souladu s ObchR) 
IČO:       
DIČ:       
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném       v       oddíl      , vložka       (v souladu 
s Obchodním Rejstříkem) 
jednající       (jméno, příjmení, funkce dle Obchodního Rejstříku) 
bankovní spojení:      , č. účtu:       
e-mail:      , tel.:      , fax:       

 
VARIANTA II Zhotovitelem  je fyzická osoba.  

      (jméno a příjmení, příp. dodatek)  
sídlo:       (město, ulice, čp.) 
IČO:       
DIČ:       
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:       

bydliště:       (město, ulice, čp.) 
bankovní spojení:      , č. účtu:       
e-mail:      , tel.:      ,fax:       

 
dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé. Objednatel a Zhotovitel  jednotlivě jako „Smluvní strana“ a 
společně jako „Smluvní strany“. 
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I. PREAMBULE 

Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  zadávací řízení k veřejné zakázce na dodávku s názvem 

 
„CPA Delfín, energetické centrum s KGJ“ 

 
(dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).  
Smlouvou se rozumí Smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem, na jejímž základě se  Zhotovitel 
zavazuji provést  na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. Smlouvy  a 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále „jen dílo“). 

Tato Smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.  

Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 
zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího řízení předložil, které obojí 
předcházelo uzavření této Smlouvy.  

Účelem této Ssmlouvy je zhotovení díla řádně a včas, neboť Objednatel následně po ukončení 
úspěšného zkušebního provozu a kolaudaci díla hodlá zaregistrovat zdroje tepla v systému OTE, 
který má termín přijímání žádostí otevřený do 31.12.2020. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem díla je dodávka a instalace a s tím související práce v rozsahu 1. etapy :  

zdroj tepla - Zdroj KVET bude umístěn v nově vybudované přístavbě kotelny. Přístavba bude 
umístěna ze strany aquaparku. Větší polovina přístavby rozšíří prostory stávající kotelny a poskytne 
dostatek prostoru pro umístění technologie. Druhá menší polovina bude využita jako sklad.  Pro 
stavební úpravy budou použity klasické stavební materiály. 

Předmětem díla  není 2.etapa – objektové předávací stanice pro objekty venkovních bazénů (SO 102 
a 112) a venkovní rozvody z kotely k nim.  

Jako zdroj tepla bude instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 
253 kW a elektrickém výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle o jmenovitém 
výkonu 300 kW. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe. 

Objektové předávací stanice budou umístěny v současných objektech v technických prostorách 
domů. Vybudování soustavy CZT nebude mít vliv na architektonický ráz stávající stavby. 

Venkovní rozvody - Předmětem bude kromě položení přeizolovaného ocelového potrubí rovněž 
položení rozvodu NN a sdělovacího kabelu pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích 
stanic do dispečinku. V 1. Etapě bude využit stávající teplovod mezi vnitřním bazénem a ZS. 

Objektové předávací stanice OPS - V rámci tohoto stavebního objektu budou řešeny napojovací    
místa soustav UT a TV jednotlivých objektů na primární rozvod CZT.  

Každé napojované místo na primární rozvod bude předmětem dílčího stavebního objektu. Tento DSO 
bude ohodnocen v částech: - stavební úpravy vytápění, přípravy teplé vody, elektro a MaR.Nová 
technologie kotelny bude napojena na stávající STL přípojku rozvodu ZP objekt CPA DELFÍN. 
Spotřeba zemního plynu pro kondenzační kotle a pro KGJ bude měřena zvlášť. 

2. Projektová dokumentace  (dále též „projekt“) je členěna na :  

D 1.1   Zdroj tepla 

D 1.2   Venkovní rozvody  

D 1.3      Objektové předávací stanice 
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Podrobný rozsah díla je uveden v projektu. 

3. Předmět díla dále zahrnuje i:  

a) kompletační a koordinační činnost; 

b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích 
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.,  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších předpisů;    

c) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě dodávky provést vytyčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu s dodávkou; 

d) demontáž stávajících  zařízení dle projektové dokumentace;    

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provádění a dokončení díla; 

f) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po 
dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla; 

g) uvedení všech povrchů dotčených dodávkou a souvisejícími stavebními pracemi do původního 
stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky apod.); 

h) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury; 

i) vyhotovení dílenské, výrobní a montážní dokumentace tam, je-li pro řádné plnění zakázky 
potřeba; 

j) dodávku, montáž a instalaci dodávky a veškerých jejích součástí v místech plnění dle požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci; dodávka bude realizováno jako komplet; 

k) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě plnění ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení;  

l) fotografie průběhu realizace díla; 

m) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími 
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení; 

n) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku; 

o) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy; 

p) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;   

q) vedení stavebního (montážního deníku) a předání jeho originálu objednateli při předání a 
převzetí díla ;   

r) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele; 

s) zprovoznění kogenerační jednotky; 

t) první naplnění provozními kapalinami; 

u) provedení 72 hodin trvajícího komplexního vyzkoušení smontovaných strojů zařízení; 

v) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání 
zadavateli; 
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w) vypracování provozního předpisu a předpisu pro provoz a údržbu  KJ a provozní řád kotelny   v 
českém jazyce; 

x) zaškolení personálu Objednatele k obsluze a údržbě;   

y) účast na přejímacích zkouškách, komplexním vyzkoušení v délce 72 hodin vč. vypracování 
plánu komplexního vyzkoušení; 

z) předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce; 

aa) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla; 

bb) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla; 

cc) zajištění vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu příslušným stavebním úřadem 
v souladu s § 124 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a a s tím související 
inženýrská činnost, a to ke dni protokolárního předání a převzetí díla;  

dd) zajištění zkušebního provozu díla, který bude provádět Objednatel na převzatém díle, a 
to vždy   na vyzvání Objednatele po dobu dvou měsíců včetně vypracování provozního 
řádu zkušebního provozu. Objednatel předpokládá účast na zkušebním provozu max. 
v rozsahu 40 hodin/měsíčně; 

ee) zajištění všech dokladů vztahující se k provádění díla, které jsou potřebné nebo nutné pro 
vyydání kolaudačního souhlasu. 

4. Předmět díla zahrnuje i Dokumentaci skutečného provedení díla, která bude Objednateli 
předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě jednak kompletně ve 
formátu pdf a vedle toho v otevřených formátech doc, xls a dwg v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na 
stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres projektu bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka dodavatele. U výkresu 
obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objedantele a jejich souhlasné 
stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny poznámkou „beze změn“. Takto opravenou a Zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá Objednateli při předání a převzetí předmětu 
veřejné zakázky. 

5. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této Smlouvy a těmito dokumenty: 

a) zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona           
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je 
mj. projekt zpracovaný firmou MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., IČ: 26938332, se sídlem 
Slevačská 245/11, 615 00 Brno-Židenice, z dubna 2020, 

b) závaznou nabídkou Zhotovitele ze dne      ,   

c) Položkovým rozpočtem všech dodávek a prací s jasným vymezením názvu položky, měrnou 
jednotkou, množstvím a dalšími údaji danými zadávací dokumentací této veřejné zakázky - 
příloha č. 1 této Smlouvy; položkový rozpočet vypracoval Zhotovitel na podkladě tzv. slepého 
rozpočtu, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

6. Dílo se považuje za řádně a včas provedené dnem protokolárního předání a převzetí díla se všemi 
součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů v místě plnění.    

7. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 
EU a ČSN. 

8. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

9. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je Objednatel 
povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 
díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné 
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výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům 
odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají. 

11. Objednatel může uzavřít s výrobcem kogenerační jednotky samostatnou Servisní smlouvu nebo 
objednávat servis, předmětem které bude servis kogenerační jednotky v průběhu jejího provozu po 
dobu záruční doby tak, aby byly stále plněny garantované provozní parametry a spolehlivost, vč. 
požadavků Objednatele na podmínky servisu, uvedených v zadávací dokumentaci. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1.1.Zahájení doby plnění :                                                           dnem převzetí staveniště  
                                                                                                     (předpoklad  do 15.7.2020, není-li 
                                                                                                     dále uvedeno jinak)      
                                                                                               
Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o nabytí účinnosti smlouvy o dílo  a vyzvat 
ho k převzetí staveniště a zahájení prací na díle. Zhotovitel je povinen převzít  staveniště a zahájit 
práce na díle do 3 dnů od doručení této výzvy. 

1.2.    Protokolární předání a převzetí díla:                                 do 23.10.2020, není-li dále uvedeno   

                                                                                                     jinak 

1.3.    Milníky: 

a. Provedení Komplexního vyzkoušení v délce 72 hodin před protokolárním předáním a převzetím 
díla; 

b. Dokumentace skutečného provedení díla:                     ke dni protokolárního předání a převzetí  
                                                                                               díla    

c. Účast na Zkušebním provozu po dobu dvou měsíců od protokolárního předání a převzetí díla do 
zkušebního provozu. 

2. Realizace díla bude probíhat za provozu CPA Delfín – vnitřních bazénů. Odstávka kotelny vnitřních 
bazénů, která je podmíněna uzavřením vnitřních bazénů pro veřejnost, bude trvat maximálně 14 dní. 
Termín odstávky bude koordinován se souběžnou zakázkou provozovatele bazénu – rekonstrukce 
vzduchotechniky. Konkrétní datově vázaný termín bude odsouhlasen oběma smluvními stranami 
při předání staveniště, termíny budou uvedeny do zápisu o předání a převzetí staveniště. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavec 1 zákona: Práce musí být prováděny 
pouze za klimatických podmínek, které budou splňovat  technologické požadavky pro provádění 
těchto prací, tzn., že délka výstavby se prodlužuje o dobu, po kterou nemohou být práce z 
technologických  a klimatických důvodů prováděny. Zhotovitel je povinen před přerušením prací 
toto oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a zároveň TDI  s doložením důvodů pro 
přerušení prací. Objednatel nemusí důvody přerušení uznat.V tom případě, je zhtovitel povinen 
učinit všechna opatření, aby mohl v realizaci díla bez přerušení pokračovat. 

4. Zahájení doby plnění díla v termínu uvedeném v odstavci 1 je podmíněno následující podmínkou: 
bude řádně ukončeno zadávací řízení. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje: 
pokud  nebude staveniště  z důvodu neukončení zadávacího řízení předáno do 15.7.2020, prodlužuje 
se termín ukončení reslizace díla o tolik dnů, o kolik dnů později oproti uvedenému termínu nastane 
zahájení realizace díla, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak. 

5. Z těchto důvodů si Objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu doby realizace díla a 
Zhotovitel je povinen na tento požadavek Objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, 
zejména na úpravy rozsahu díla nebo ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak. 

6. Místem plnění díla je Uherský Brod, CPA Delfín. 
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IV. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 
předpisů , dohodly na ceně díla ve výši 

 
      Kč (bez DPH)  

      Kč DPH 21 % 

      Kč (včetně DPH) (hodnotící kritérium) 

                                                     (slovy:        korun českých) 

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této 
Smlouvy. 

3. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.   

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.   

5. Objednatel si v souladu s §100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazje  změnu závazku : měřený 
kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, 
nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství 
v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle Smlouvy bude změněna podle 
skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím 
měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného  
bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem). 

6. Cena byla dohodnuta na základě Objednatelem vypracovanného a Zhotovitelem oceněného soupisu 
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 
nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 
rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné změny závazku 
(„dodatečné nebo nepředvídané dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“). 

7. Jednotkové ceny uvedené v položkovém  rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. 
až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady 
Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné 
plnění této Smlouvy z jeho strany.  

9. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele. 

10. Cena díla může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění.   

11. Cena díla bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě požadavku 
Objednatele plněna. 

12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, písemně číslovaným dodatkem k této Smlouvě.  

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

a) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
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b) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech vždy k poslednímu 
dni daného kalendářního měsíce dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
v příslušném měsíci na základě Objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu Zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel 
bude předkládat Objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za 
plnění provedené v příslušném měsíci. 

c) Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud 
nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu 
protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V 
opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením 
výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen 
předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol Objednateli 
do tří pracovních dnů od jejich vrácení Objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně 
mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu..  

d) V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacím protokolem je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na Objednatele. 

e) V případě, že Objednatel převezme dílo, na kterém se budou vyskytovat vady a nedodělky, 
nebránící bezpečnému a spolehlivému provozování díla, je oprávněn neproplatit Zhotoviteli 
10% z celkové ceny Díla bez DPH. Tato pozastavená platba (tzv. zádržné) bude Objednatelem 
uvolněna (proplacena) do 14 dnů po podepsání protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

2. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí 
díla.  

3. Daňový doklad musí být předložen Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 
a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jeho kontrolu 

4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví v 
platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 
vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k 
doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

5. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla Objednatele. 

6. Cena za dílo je uhrazena dnem odeslání z účtu Objednatele vedeného u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy (dále 
jen „daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předložit  Objednateli ke dni předání staveniště 
finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním 



 8/18

ústavem ve výši 250 000,- Kč nebo složením  částky 250 000,- Kč na účet Objednatele. Finanční 
záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou objednateli 
z důvodu porušení povinností Zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě 
a smluvené době plnění, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele a 
dále finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které mu vzniknou z 
důvodu porušení jeho povinností z této Smlouvy nebo ze zákona v průběhu části záruční doby, 
které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele. 

9. Pro finanční záruku formou bankovní záruky platí, že Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny 
předložit ke schválení Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů před požadovaným termínem 
předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se 
k návrhu záruční listiny vyjádřit ihned od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout.  

        Finanční záruka musí být poskytnuta na dobu 60 měsíců o protokolárního předání a převzetí 
staveniště.  

10. Objednatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala 
důvody požadovaného čerpání.  

11. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v 
záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak Zhotovitel, 
jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou  čestné prohlášení, v němž 
prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne Objednateli dle sjednaných 
podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. 
V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele bez ohledu na to, 
u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní 
záruky Objednatelem. Tato povinnost platí pro obě požadované záruky. 

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit pohledávky. 

13. Za naplnění doby platnosti Bankovní záruky dle odstavce 9 Smluvní strany považují rovněž 
průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch 
Objednatele na dobu kratší než je doba uvedená výše. V tom případě se Zhotovitel zavazuje, že 
nejpozději čtrnáct (14) dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá Objednateli další 
originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně 
vystavovaných Bankovních záruk nesmí být kratší než jeden (1) rok s výjimkou Bankovní záruky 
vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než jeden (1) rok. V případě nesplnění 
termínu předání (tj. nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny) je 
Objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.  

14.   Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z finanční záruky zejména v případě, kdy: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky dle postupu uvedeného v odstavci 13.                
V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem 
zajištění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele; 

b) Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou 
platbu, pokud tuto svým jednáním nezpůsobí, nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v 
souvislosti se Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy) do dvaceti 
(20) dnů od přijetí žádosti Objednatele a v případě bankovní záruky vždy však před uplynutím 
platnosti této Bankovní záruky . 

c) Zhotovitel, přes výzvu Objednatele, nesplní jakýkoliv nepeněžitý závazek dle Smlouvy do 
dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti Objednatele a v případě bankovní záruky vždy však před 
uplynutím platnosti této Bankovní záruky. Objednatel je oprávněn zajistit splnění těchto 
závazků sám nebo prostřednictvím třetí osoby a uhradit veškeré náklady s tím spojené z 
Bankovní záruky. 
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VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je Zhotovitel povinen 
vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcího předpisu. 

2. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem          
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů.  

3. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí 
být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
Zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy 
pouze Objednatel, technický dozor Objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s 
očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD 
trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele. Zhotovitel bude Objednateli předávat 
první průpis denních záznamů.  

4. Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům Zhotovitele je povinen Objednatel provést písemné připomínky do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 
Zhotovitele. 

5. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 
dodatek se Zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

6. Stavební deník musí být archivován Objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí 
díla. 

7. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele, 
který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se 
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé Zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese 
každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor Objednatele, zúčastní se 
kontrolního dne statutární zástupce Zhotovitele, případně hlavního poddodavatele Zhotovitele. 

8. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch svůj 
nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn poskytnout 
uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

9. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této Smlouvy, 
je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu 
plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající bezpečnostní 
předpisy. 

10. Zhotovitel zajistí i u svých pracovníků i pracovníků svých poddodavatelů dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v souladu se všemi platnými a účinnými právními předpisy České republiky 
a EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zároveň v souladu s předpisy bezpečnosti práce a 
požární ochrany v areálu areálu CPA Delfín. Staveniště opatří potřebnými výstražnými tabulkami a 
značkami.  
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11. Zhotovitel je zodpovědný za to, že jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů budou 
prokazatelně proškoleni z místních provozních předpisů a předpisů bezpečnosti práce a požární 
ochrany, a to vždy bezprostředně po  nástupu na staveniště (pracoviště). Tato školení zorganituje 
pracovník technického dozoru Objednatele vždy na výzvu zástupce Objednatele na stavbě při 
nástupu nových pracovníků na stavbu.   

12. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu tepelného zdroje, a to tak, aby se 
minimalizovalo omezení nebo přerušení provozu CPA Delfín, a to  na maximální délku 14 dnů. 
Každé  omezení nebo přerušení provozu nebo činnosti Objednatele musí být s Objednatelem  
v dostatečném předstihu projednáno a Objednatelem odsouhlaseno. Každé přerušení provozu může 
být provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném. 

13. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 
odborně způsobilí. 

14. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, ktreý má zkušenosti s realizací díla 
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

15. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

16. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý 
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel  na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle přísdlušných předpisů. 

17. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu  § 2627 Občanského zákoníku, 
je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli 
a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel 
oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas. 

18. Spolu s dokončeným dílem budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 
doklady a dokumenty (např. dodací listy, záruční listy, prohlášení o shodě nebo vlastnostech), které 
se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody 
(manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání 
Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele. 

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy a zákona             
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

21. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení 
opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.  

22. Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno 
jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 
doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná 
komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy 
je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná 
komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k 
poštovní přepravě. 

23. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. 
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Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 
právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 
Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

24. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 
provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

2.  Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 
současně vyzve |Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání 
a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít. Za 
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
platným právním předpisům včetně technických norem a této Smlouvě.  

2.4 K přejímce řádně dokončeného díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující 
doklady: 
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 

komplexního vyzkoušení 
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a obalů 
c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyku 
d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla ( předpis pro provoz a údržbu  KJ, a provozní 

řád kotelny v českém jazyce) 
e) protokol o zaškolení personálu Objednatele k obsluze a údržbě díla 
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
g) výrobní dokumentaci 
h) provozní knihy plynových zařízení 
i) dokumentaci skutečného provedení díla 
j) rozhodnutí příslušného staveního úřadu o povolení zkušebního provozu v délce 2 měsíců 
k) kopii stavebního (montážního)  deníku. 

 
Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  

      a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, které je odevzdáváno 
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c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) seznam předaných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
f) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

Objednatele.  
2.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 

převzetí díla Zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci Smluvních stran řádně 
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

              Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
Ssmluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

             K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem Objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy.  

2.8 Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo. 

 
3.   Vyzkoušení systému po jednotlivých částech: 

Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 
jednotlivých částech je součástí plnění díla, proto veškeré náklady Zhotovitele spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. 
Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů před 
plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve Objednatele k účasti na zkoušce. 

 
4.   Komplexní vyzkoušení: 

Komplexními zkouškami Zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům dle technické dokumentace, dosahuje požadovaných (garantovaných) parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 
Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou 
součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení 
a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 
Objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech 
zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem.  

  Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud Zhotovitel prokáže plnění základních technických 
parametrů kogenerační jednotky v souladu s projektovou dokumentací. Komplexní vyzkoušení bude 
vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesátdva 
(72) hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily uvedení díla do 
zkušebního provozu a předání a převzetí díla. Jestliže komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako 
úspěšné, bude sepsán protokol, který bude Smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno 
úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k protokolárnímu 
předání a převzetí. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady 
komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené Objednatelem.   

 
5.    Zkušební provoz: 

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu díla a  ověření způsobilosti díla   
k uvedení do trvalého provozu.   
Zkušební provoz se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla.  
Zkušební provoz řídí Objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního 
provozu budou objednateli k dispozici pracovníci Zhotovitele v nezbytně nutném rozsahu 
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dohodnutém před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá v délce dvou 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz 
bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální 
provoz stavby předpokládána.  
Po dobu zkušebního provozu bude Zhotovitel oprávněn a zároveň povinen odstraňovat vyskytnuvší 
se vady  ve lhůtách stanovených Objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení 
optimálního provozu. Ve zkušebním provozu bude zajištěno měření hluku, pokud to bude 
vyžadováno sousedními vlastníky nemovitostí. 
 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že dílo a všechny jeho součásti budou v souladu s touto Smlouvou 
zejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice; zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 
předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto 
osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad; Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu plnění 
není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud  
Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě 
které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky 
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném 
znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech 
a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na  dílo v délce trvání 36 měsíců na technologickou část  a 
60 měsíců na stavební část ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Zárukou za jakost přejímá 
Zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

3. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí Objednatelem, i když se vada stane 
zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 
předání a převzetí díla Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele.  

5. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem 
vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 
posouzení nároků uplatněných Objednatelem.  

6. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za vady, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Zhotovitel 
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na 
spotřební materiál, zejména zapalovací svíčky, vysokonapěťový adaptér svíčky vložka čističe 
vzduchu ucpávky oběhových čerpadel chladicí kapalina primárního a technologického okruhu 
snímač úniku plynu a kouře (pokud je použito) startovací akumulátory (pokud jsou použity). Záruka 
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zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav Objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž nese odpovědnost Zhotovitel. 

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
Zhotovitel. 

8. V rámci odpovědnosti za vady garantuje Zhotovitel dostupnost pro nahlášení závady v pracovní dny 
8:00 – 16:00 hodin. Kontakty pro nahlášení vad: telefon Zhotovitele -       (doplní zhotovitel), 
email Zhotovitele -       (doplní zhotovitel.) 

9. Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním  podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně e-mailem, faxem nebo písemně. V reklamaci 
budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10. Zhotovitel neprodleně potvrdí e-mailem, faxem nebo písmeně přijetí reklamace, navrhne způsob 
řešení reklamace a nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace začne s  odstraňováním 
reklamovaných vad, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je Zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné  
lhůtě  odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou  nebo výměnou vadných částí zařízení 
za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních 
nákladů a nákladů za odborníky Zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi 
oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí 
být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

11. V případě havárie je Zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od oznámení faxem, nebo 
emailem. Havárií se dle této Smlouvy rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části. 

12. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

13. V případě, že Zhotovitel do 24 hodin nezahájí odstraňování vad nebo nepřijme nebo odmítne 
reklamaci a vady neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě, je Objednatel 
po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady 
s tím spojené. 

14. Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

15. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody a ušlého zisku. 

16. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 
neomezil činnost Objednatele. 

IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel se stává vlastníkem veškerých zařízení, strojů, materiálu, okamžikem jejich zabudování, 
připojení či spojení se stávající stavbou či technologií ve vlastnictví Objednatele. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla. To neplatí 
v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
Objednatele. 
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3. Zhotovitel se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, 
že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku 10 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 

X. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun 
českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním sjednaného termínu předání 
a převzetí řádně dokončeného díla. Počínaje jedenáctým dnem prodlení se splněním povinnosti 
uvedené v předešlé větě Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto  
tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud není toto prodlení 
způsobeno Objednatelem; 

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 3.000 Kč (slovy: třitisíce konun českých) za 
každou vadu bránící provozu díla na 100% výkonu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady;  

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc konun českých) za 
každou vadu nebránící provozu díla a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;  

d) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, a to za prodlení s odstraněním reklamované vady 
dle článku VII. odst.11. (havárie) Smlouvy v dohodnuté lhůtě ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet 
tisíc korun českých) za každou vadu a započatou hodinu, počínaje 49. hodinou prodlení s 
odstraněním vady; 

e) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, a to za prodlení s odstraněním reklamované vady 
dle článku VIII. odst.10. Smlouvy v dohodnuté lhůtě ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun 
českých) za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, počínaje 10. dnem                              
50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady; 

f) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, a to za prodlení s převzetím staveniště dle článku 
III. odst.1.1. Smlouvy v dohodnuté lhůtě ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) 
za každý kalendářní den prodlení, počínaje 10. dnem 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) za každý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště; 

g) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě nepředložení finanční záruky dle čl. V 
odst. 8 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši                           
100.000Kč (jednostotisíc korun českých); 

h) Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury, předložené po 
splnění podmínek stanovených touto Smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 
Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

i) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) za každý i započatý kalendářní den odstávky kotelny vnitřních bazénů nad 
dohodnutých 14 dnů. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti finanční záruce. 

4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.   

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 
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XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou 
Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze Smluvních 
stran.  

2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případěně i kapacitních či personálních poměrů, 
které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné 
Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 
budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči 
mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od Smlouvy. 

3. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 
straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. 
Lhůta pro doručení odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna 
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delším než 10 kalendářních dnů, 

b) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, 
Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní,  

c) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

d)   pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele s výjimkou zastavení  
takového řízení. 

5. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno 
prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě 
dohodnutého platebního režimu delším nez 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho části, 
má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 

a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních 
pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku Smlouvy  

b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto: 
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(i) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací  oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 
Smlouvy na základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XII této Smlouvy. 

XII. SPORY 

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

XIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy a které 
nemohly být ani Objednatelem, ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další 
provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. 
Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, 
platné a právně vymahatelné. 

3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 
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5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

6. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na 
webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje“. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv. 

8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

10. Nedílnou součásti této Smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

11. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 
Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy. 

12. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a 
vážné vůle. 

 

 
 

V Uherském Brodě  dne       
V      dne       
 

Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
město Uherský Brod 

 
      

 
 
 
 
 
Ing. Ferdinand Kubáník,  
starosta města 

 
 
 
 
      

 
  
  

 


