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návrh smlouvy o dílo 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Číslo objednatele:
29/09422/21


Číslo zhotovitele:
     
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

                  

MĚSTO UHERSKÝ BROD
                                               
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:                      
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ve věcech zakázky je oprávněn jednat:     







Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 





Ing. Robert Vráblík, Josef Mikulec
IČ:                                  
00291463

DIČ:                                
CZ 00291463 

Bankovní spojení:                    
ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:                              
4204852/0800
1.2. Zhotovitel:

    



     
se sídlem:

     
adresa provozovny:
     
Zastoupen:

      





     
zapsaný ve veřejném       rejstříku vedeném       nebo jiné evidenci
 

Zástupce ve věcech zakázky:
     
Kontakt – tel., email:
     
IČ:                              
     
DIČ:                               
     
Bankovní spojení:                  
     
číslo účtu:                             
     
datová schránka:                             
     
2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.
2.2. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 
2.3. Účel smlouvy

     Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.1. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení služeb nazvaných:

„VYČIŠTĚNÍ AKTIVAČNÍ NÁDRŽE AN2 

ČOV UHERSKÝ BROD“
(dále jen „zakázka“).
Předmětem a druhem veřejné zakázky jsou služby pro vyčištění aktivační nádrže AN2 na ČOV Uherský Brod (dále jen „služby“).
V aktivační nádrží AN2 ČOV Uherský Brod se provede vytěžení kalů a nasedimentovaného materiálu a dále očištění dna nádrží v rozsahu a míře umožňující následnou další manipulaci v tomto prostoru.

Vytěžení sedimentů proběhne v místech aerace ve všech 6 koridorech, což představuje odhadem 500 m3 v rozpuštěného kalu a písku (tj. 100t sedimentu ve 100% sušině). Rozměry aktivační nádrže AN2 jsou délka 77,6m, šířka 53,6m, výška ponechaného vodního sloupce včetně nánosu cca 12cm. Z tohoto množství 500m3 kalu se cca polovina kalů zpětně vrátí do systému ČOV (tj. převoz v rámci areálu) a druhá polovina kalů se převeze na kalové pole ČOV Uherské Hradiště. Vzdálenost ČOV UB-ČOV UH 21km. Zde, na ČOV UH, proběhne uložení sedimentu na kalové pole. Toto uložení sedimentu bude bez poplatku. Součástí služeb je rovněž odstranění vegetace (rákos), který se nachází v uvedené aktivační nádrži. Odstraněnou vegetaci zhotovitel odveze a uloží na řízenou skládku společnosti BIOKOMP s.r.o., která se nachází Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice. Poplatek za uložení vegetace bude hradit společnost Slovácké vodárny a kanalizace. Poplatek za uložení vytěžené vegetace tedy není součástí této veřejné zakázky a je hrazen samostatně uvedenou společností
Zhotovením zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, včetně dodávek potřebných materiálů, strojního vybavení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících se službami, jejichž zajištění je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení pracoviště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé zakázky.
Rozsah díla  
· Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a soupisem prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou součástí této smlouvy o dílo.

· Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební/montážní deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků.
· Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – předmět smlouvy dále zahrnuje:

· doprava a vyložení v místě plnění,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
· zřízení a odstranění zařízení montážního prostoru,
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

· zabezpečení předmětu díla během provádění,
· vedení montážního deníku a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
· pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty,
· odvoz a uložení vytěžených sedimentů a odstraněné vegetace na místo určení.
· odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce,
· uvedení všech ostatních povrchů dotčených službami do původního stavu.
3.2. Podmínky montáže zařízení
· Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací tak, aby nedocházelo k nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování provozu ČOV.
3.3. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

· Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé služby, práce či dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.
3.4. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.1. Doba plnění předmětu smlouvy:

	Zahájení prací – předání montážního prostoru AN2
	7 dnů po podpisu Smlouvy o dílo

	Dokončení prací - předání díla
	10 pracovních dnů po předání AN2


Změna v době plnění

· Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci. Objednatel o této změně uvědomí zhotovitele neprodleně (alespoň 3 týdny před předpokládaným termínem realizace).
· Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení objednatele s předáním montážního prostoru, přerušení prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

· Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání montážního prostoru.

· Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.

· Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.2. Místo plnění předmětu smlouvy:

· ČOV v Uherském Brodě čp. 2448, ul. Vazová, v katastrálním území Uherský Brod. Uložení kalů na kalové pole ČOV Uherské Hradiště, ul. U Kunovického lesa. Uložení vytěžené vegetace na řízenou skládku BIOKOMP s.r.o., Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice.
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:  
	Cena celkem bez DPH  
	       Kč

	DPH 21%
	       Kč

	Cena za dílo celkem včetně DPH
	       Kč


· Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
· Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.

· Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

· Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného nabídkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné práce – „vícepráce“ a „méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Pokud objednatelem vyžádané nebo nutné vícepráce nejsou oceněny v nabídkovém rozpočtu, ocení je zhotovitel ve smyslu bodu 5.03. cenou obvyklou v čase a místě plnění.
· Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil montážní prostor a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.2. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH

b) pokud objednatel požaduje provedení i služeb a prací, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé služby nebo práce z předmětu plnění (méněpráce).
c)  
kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny vícevýměry nebo méněvýměry
5.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.  

· Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce/vícevýměra či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

· Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.  

· Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

· Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny (méněvýměry). Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

· Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání montážního prostoru. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

· Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy je ekonomickou činností zadavatele a bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

· Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, kde den zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami.
· Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena.
· V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.

· Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:

- 
označení faktury a IČO
- 
údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)

-
název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů

- 
předmět plnění – název projektu/zakázky

- 
cena provedených prací

- 
den vystavení a splatnosti faktury

- 
číslo smlouvy objednatele
· Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
· Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz .
· Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

· Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za nesplnění doby plnění a vyklizení montážního prostoru
· Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 15 % z ceny díla. 

· Pokud zhotovitel nevyklidí montážní prostor ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500 Kč za každý den prodlení s odstraněním.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

· Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.

· Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 

· Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 

7.3. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

· V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4. Způsob a vypořádání smluvních pokut

· V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. 
· Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

· Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.
8. Předání a převzetí montážního prostoru pracoviště
· Objednatel je povinen předat zhotoviteli montážní prostor bez prostý práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy.

· O předání a převzetí montážního prostoru vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí montážního prostoru se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

· Zhotovitel je povinen zajistit montážní prostor tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí objektu, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

8.1. Vyklizení montážního prostoru 

· Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit montážní prostor nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

· Nevyklidí – li zhotovitel montážní prostor ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

· Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

· Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 

· Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

· Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. 
· Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.

· Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.

· Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

· Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

· Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Kontrolní dny
· Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za týden (příp. dle předchozí domluvy).

· Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.

· Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění služeb je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).

· Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.
10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

· Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.

· Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
· O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

· Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

· V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.

· Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

· K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:

-
Originál montážního deníku.
11. Záruka za jakost díla

· Zhotovitel zaručuje objednateli, že služby budou v souladu s touto smlouvou zejména: 

- 
bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této smlouvě,

-
bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,

-
bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.

· Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost.
· Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

· Vlastnictví k předmětu plnění dodanému na základě této smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění oběma Smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na objednatele rovněž nebezpečí škody na předmětu plnění.

13. Pojištění díla

· Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
· Náklady na pojištění nese zhotovitel.

14. Vyšší moc 

· Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
· Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
15. Ukončení smlouvy

· Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých služeb nebo prací z předmětu smlouvy.
· Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

16. Ostatní ujednání

· Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.

· Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 
· Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
· Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH,  resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou  nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.    
· Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:

-
nabídkový položkový rozpočet

· Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran

· Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

· Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
· Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

· Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
	Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení)

	                               Schváleno orgánem obce:  Rada města Uherský Brod

	                                                                           xx. schůze konaná dne xx.xx.2021

                                                                           č. usnesení  xxxx/Rxx/21



     
Uherský Brod, dne 


Z h o t o v i t e l : 
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Ing. Ferdinand Kubáník
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