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B Souhrnna technicka zprava

Prislusné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou pfevzaty z
dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu, s provedenim pripadnych revizi a
doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Jedna se o ndaro¢nou stavbu, Pfedpoklad a pozadavek je ten, Ze dodavatel musi mit patficnou
odbornou znalost

Dokumentace pro provedeni stavby dle prilohy ¢. 13 /499 zr. 2006, Dale pak dle § 89 az § 95
zakona €. 134/2016 Sb. a vyhl ¢. 169/2016 Sb

Nenahrazuje dokumentaci realizacni , kterou je povinen zpracovat dodavatel stavby. Jedna se o
naroénou stavbu , proto je nutné aby dodavatel stavby dopracoval ve vesech profesich.
Jednotlivé oddily dokumentace stavebni casti a statické ¢asti , ZTI, UT, Elektroinstakace , VZT ,
Technologicka cast, interiéru do trovné detailni dokumentace realizacni véetné dilenské
dokumentace .

Soucasti realizacni dokumentace je taktéz koordinace vsech Ffemesel .

b) pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Bezpeclnost prace bude v souladu se zakonikem prace
. 262/2006 Sb., se zakonem
. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, s
ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatiiovat i zakony
. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisu, o ochrané vefejného zdravi. Zhotovitelé stavby jsou
povinni dodrzovat veSkera nafizeni a predpisy v oblasti BOZP. Stavenisté musi byt rfadné
oznaceno, musi byt pouzivana varovna navésti, musi byt oznaeny pracovni plochy a provedeno
Skoleni v oblasti BOZP. Zhotovitel musi mit na stavbé vzdy plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a musi byt dle tohoto planu prokazatelné proskoleni veskefi pracovnici na dané
stavbé.
a) realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,
b) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenis§té nebo pozadavkl stavebnika na provadéni
stavby apod.,
c¢) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

viz priloha plan bezpecnosti

c¢) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich
pasmech jinych staveb,
Stavba se nenachazi v Zadném ochranném nebo bezpecénostnim pasmu jinych staveb.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku
stavebnika na provadéni stavby apod.,

Nejsou.
e) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé.

Postup a zplsob likvidace odpadniho materialu musi byt provadén dle veskerych platnych
predpist, vcetné pfipadu zjisténi nebezpecnych latek. PFi stavebni ¢innosti budou vznikat odpady.
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Misto a zpusob uloZeni odpadu bude nasledné urceno dodavatelem stavby. Odpad bude uloZen na
radnych skladkach s ohledem na druh odpadu. V réamci kolaudaéniho fizeni budou stavebnimu
uradu prfedloZeny veskeré doklady prokazujici, Ze s odpadem, vznikajicim béhem stavby vsem
zucastnénym puvodcum odpadu, bylo nakladano v souladu se zakonem ¢..185/2001 Sb. v platném
znéni, o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu.

Kategorizace odpadu (pFi stavebnich pracich) v souladu se zakonem o odpadech ¢. 541/2020
Sb. v poslednim znéni a souvisejicimi predpisy.

Odpady budou ulozeny na skladku dle rozhodnuti dodavatele stavebnich praci. Misto skladky bude
upresnéno pred zahajenim vystavby.

Katalog. ¢islo druh odpadu odhad mnozZstvi zplsob nakladani
1201 03 Odpad ze svarovani 6t fizena skladka
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 6t recyklace
1501 02 Plastove obaly 5t recyklace
1501 07 Sklenéné obaly 0,6t recyklace
1501 04 Kovové obaly 2t recyklace
15 01 06 Smésné obaly 2t recyklace
16 02 14 vyfazena elektro zarizeni 15t fizena skladka
17 01 01 beton 2t fizenéa skladka
17 02 01 dfevo 12t fizenéa skladka
17 02 02 sklo 4t recyklace
17 02 03 plasty 8t recyklace
17 04 01 méd’ 5t fizena skladka
17 04 02 hlinik 2t fizena skladka
17 04 05 Zelezo a ocel 10t recyklace
1704 11 kabely 4t fizena skladka
17 05 04 zemina a kameni 2t fizenéa skladka
17 06 04 Izolacni materialy neuvedené 16t rizena skladka
pod éislem 17 06 01 a 17 06 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 4t fizené skladka
bez

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Resené tizemi se nachazi ve mésté Ostrava v katastralnim Gzemi Moravské Ostrava. Jedna se o
administrativni objekt stfediska trolejbusti spole¢né s autoSkolou, vSe ve spravé DPO. Administrativni budova
se nachazi v arealu vozovny trolejbust. Dojde k rekonstrukci stavajiciho objektu, kdy budou dvé Casti objektu
odstranény a nahrazeny novymi pristavbami, zachovana ¢ast budovy bude rekonstruovana.

Stavbou budou dotéeny parcely p.¢. 1088, 1 084/3,, 1140/1, 1140/9, 1151/1, 1096/22, 1092/5 v k.u. Moravska
Ostrava. Pro realizaci v predmétném uzemi plati Uzemni plan mésta Ostravy. Navrhované umisténi objektu
je v souladu s tzemnim planem mésta.

b) udaje o souladu stavby s izemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem
Vydané stavebni povoleni pro stavbu ,,Rekonstrukce administrativni budovy stfediska trolejbusy”, na
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pozemcich parc. €. 1988, 1140/1, 1140/9 v k.0. Moravgské Ostrava a Privoz ue dne 30.6.2022, pod C..:
MOaP/060095/22/OSRP1/Hr, vyrizovala Eva Hrbacova, Ufad méstského obvodu Moravska Ostrava a PFivoz,
odbor stavebniho fadu a prestupkd

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby,

Lokace reSeného tzemi se nachazi ve meésté Ostrava v katastralnim uzemi Moravska Ostrava. Pro danou
lokalitu je platnou tizemné plénovaci dokumentaci- Uzemni pléan mésta Ostravy. Navrhované umisténi
objektl je v souladu s uzemnim planem mésta.

Dle Uzemniho plénu mésta Ostravy jsou stavbou dotcené pozemky umistény v ploSe se zpusobem vyuZii-
plochy ostatni dopravy. ReSena stavba je v souladus Uzemnim planem mésta Ostravy.

Plochy ostatni dopravy

Slouzi: zajisténi provoznich vazeb vyvolanych Zeleznicni, silniéni a tramvajovou dopravou

Hlavni vyuziti

- plochy, zarizeni a budovy pro silniéni a tramvajovou dopravu (napr. vozovny, prekladisté, prestupni uzly,
zachytna parkovisté, dilny, objekty a plochy pro parkovani a odstavovani osobnich a nakladnich vozidel,
autobusu a tramvaji, manipulacni plochy, dalni¢ni odpocivky, ¢erpaci stanice PHM).

PFipustné vyuziti

- provozni zazemi-
stravovaci zafizeni

administrativa, Satny, umyvarny, sklady,

vycvik fidic¢t automobilti zachrannych a
v naro¢ném terénu v ramci nacviku
bezpecnostnich akci véetné nacviku
sloZek. Plochy a zafizeni pro nacvik
mokré vozovce apod.

- plochy a zarizeni pro
bezpecnostnich slozek
zachrannych a
koordinace zasahu vice
bezpecné jizdy na naledi,

inZenyrské sité, trafostanice, Cistirny
pfedmétné budovy, alternativni zdroje
pfedmétnych budov a zafizeni (napf.
plocha pro odpadni kontejnery,

- technicka infrastruktura-
odpadnich vod pro
energie k zajisténi provozu
fotovoltaické c¢lanky),




- alternativni druhy dopravy- lanovky, visuté drahy apod.,

- plochy travnich porostu, zeleri vysoka, stfedni, nizka

Podminéné pripustné vyuziti

- stavby a zafizeni pro reklamu, informaci a propagaci

Nepripustné vyuziti

- Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a priapustnym vyuZitim

Vysledkem urbanistické koncepece je ¢lenéni uzemi mésta do funkénich ploch s navrhem zpusobu vyuZiti
v téchto plochach pomoci funkéni, urbanistické a prostorové regulace. Dle tohoto ¢lenéni se nachazi:

- pozemek parc. €. 1088- zastavéna plocha a nadvofi

- pozemek parc. ¢. 1140/1- ostatni plocha

O«

- pozemek parc. ¢. 1140/9- zastavéna plocha a nadvori

O«

- pozemek parc. ¢. 1084/3- zastavéna plocha a nadvori

- pozemek parc. ¢. 1151/1- ostatni plocha

- pozemek parc. ¢. 1196/22- ostatni plocha

- pozemek parc. ¢. 1192/5- ostatni plocha

vSe v katatastralnim uzemi Moravska Ostrava [713520] v ploSe zastavéného uzemi- plochy ostatni dopravy.
- pozemek par. ¢. 1088- vyuZiti- vyuZiti hlavni- plochy, zafizeni a budovy pro silniéni a tramvajovou dopravu,

- vyuZiti- vyuZiti pfipustné- provozni zazemi- administrativa

- pozemek par. ¢. 1140/1- vyuZiti- vyuziti hlavni- plochy, zarizeni a budovy pro silni¢ni a tramvajovou
dopravu,

- vyuZiti- vyuziti pripustné- technicka infrastruktura- inzenyrské sité

- pozemek par. ¢. 1084/3- vyuZiti- vyuziti hlavni- plochy, zafizeni a budovy pro silni¢ni a tramvajovou
dopravu,

- vyuZiti- vyuziti pripustné- technicka infrastruktura- inzenyrské sité

- pozemek parc. ¢. 1140/9 vyuZiti- vyuZiti hlavni- plochy, zafizeni a budovy pro silni¢ni a tramvajovou
dopravu,

- vyuZiti- vyuZiti pripustné- administrativa

- pozemek parc. ¢. 1151/1 vyuZiti- vyuZiti hlavni- plochy, zafizeni a budovy pro silniéni a tramvajovou
dopravu,



- pozemek par. ¢. 1096/22- vyuZiti- vyuZiti hlavni- plochy, zafizeni a budovy pro silni¢ni a tramvajovou
dopravu,

- pozemek par. €. 1092/5- vyuZiti- vyuZiti hlavni- plochy, zafizeni a budovy pro silni¢ni a tramvajovou
dopravu,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzZivani
uzemi,

Objekt na navrzen v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 sb. — vyhlaSka o obecnych pozZadavcich na vyuZiti
uzemi. K projektu nebylo zapotrebi Zadat o vyjimku z obecnych poZadavku na vyuZiti Gzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organ,

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje Sp.
zn.: S-KHSMS 37945/2021/OV/HP

C.j.: KHSMS 44946/2021/OV/HP Datum:

29.06.2021

Vyfizuje: Teichmannova,DiS, Mgr. Rydrychova, Ing. Kaluza

Vydava souhlasné zavazné stanovisko

Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje C.j.:
HSO0S-5618-2/2021

Datum: 13.7.2021

Vyfizuje: Ing. Milan Turcik

Vydava souhlasné zavazné stanovisko

Drazni urad
Sp. zn.: MO-S000971/21-3/Vi C.j.:
DUCR-33214/21/Vi
Datum: 11. €ervna 2021
Opravnéni uredni osoba: Vilimkova Bronislava

Vydava souhlasné zavazné stanovisko

Podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace predlozené Draznimu
uradu. Pfipadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s
Draznim aradem.

Ano, stavba bude provedena podle projektové dokumentace prfedloZzené Draznimu uradu
viz D Dokumentace
2. Stavbou nesmi byt nepriznivé ovlivnény drazni objekty a
zafizeni. Stavbou nebudou nepriznivé ovilivnény drazni objekty a
zafizeni.

3. V8echny kovové c&asti stavby je nutno chranit podle pfislusnych norem a predpist
pfed ucinky bludnych proudd vzniklych pri provozovani elektrifikované drahy
stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou.



Ano, vSechny kovoveé ¢asti stavby budou chranény podle pfislusnych norem a predpisu.
4. Stavebnik je povinen pisemné oznamit Draznimu ufadu termin zahajeni vyse
uvedené stavby.

Ano, stavebnik pisemné oznami Draznimu uradu termin zahajeni stavby.

5. Po ukonceni stavby poZada stavebnik o vydani zavazného stanoviska ke
kolaudaci, ktery Drazni ufad vydava podle §7 odst. 3 zakona.

Ano, po ukoncéeni stavby pozada stavebnik o vydani zavazného stanoviska ke kolaudaci.
6. Pro SO 03-8 Prelozky trakéniho vedeni je Drazni urad dle §7 zakona
specialnim stavebnim ufadem.

Ano, projektova dokumentace SO 03-8 pielozKy trakéniho vedeni byla predloZena

Draznimu dradu.

Magistrat mésta Ostravy

Odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu
C.j.: SM0/359610/21/UPaSR/Dvor

Sp. zn.: S-SM0/299197/21/UPaSR/12

Vyfizuje: Ing. Eduard

Dvorsky Datum: 2021-07-02

Vydava zavazné koordinované stanovisko

Magistrat mésta Ostravy

Odbor ochrany zivotniho
prostiedi C.j.:
SMO/347811/21/0ZP/Hud

Sp. zn.: S-SM0/300267/21/0ZP/2
Vyfizuje: Ing. Simona
Hudeckova Datum: 2021-06-28

A) ust. § 126 pism. k) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o
odpadech®), dava

podle ust. § 146 odst. 3 pism. b) zakona o odpadech z hlediska nakladani s  odpady,

kladné vyjadrent.

B) ust. § 77 odst. 1 pism. a) a j) a ust. § 77 odst. 4 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody

a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen zakon ¢. 114/1992 Sb.), vydava na
zakladé ust.

§ 90 odst. 16 zakona ¢&. 114/1992 Sb. ve spojeni s ust. § 65 zakona ¢&. 114/1992 Sh.,
a dale ust. § 4 odst. 2, ust. 7 odst. 1 a ust. § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. a dle ust. §
149 odst. 1 spravniho fadu a dle ust. § 4 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sbh., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisd,



k projektové dokumentaci stavby ,Rekonstrukce administrativni budovy stfediska
tro/ejbys[]“ pro stavebni fizeni, investora, pravnické osoby: Dopravni podnik Ostrava
a.s., IC 61974757, se sidlem Podébradova 494/2, 702 00 Ostrava,

kladné zavazné stanovisko.

C) Vodni hospodarstvi

Odbor ochrany Zivotniho prostredi Magistratu mésta Ostravy jako vécné a
mistné prislusny vodopravni arad dle § 106 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a
0 zméné nékterych zakond, v platném znéni, Vam sdéluje nasledujici:

K dokumentaci ,Rekonstrukce administrativni budovy strediska trolejbusi* parc. ¢.
1088, 1140/1, 1140/9 v k. u. Moravska Ostrava, bylo odborem ochrany Zivotniho
prostfedi Magistratu mésta Ostravy vydano zavazné stanovisko, které je soucasti
koordinovaného stanoviska 1809/2020 a které z(istava v platnosti.

Pro stavbu vodnich dél, lapace tukt, desStové kanalizace, sorpCnich vpusti a
vsakovacich zafizeni v ramci stavby ,Rekonstrukce administrativni budovy stfediska
trolejbust” je odbor ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Ostravy
prislusnym



vodopravnim tradem k vydani stavebniho povoleni, proto neni dotéenym organem
statni spravy k vydani zavazného stanoviska.

Magistrat mésta Ostravy Odbor
dopravy

C.j.: SM0/325081/21/0D/Hav Sp. zn.: S-
SMO/300282/21/0D/2
Vyfizuje: Ing. Vladimira
Havrlantova Datum: 2021-06-17

souhlasné zavazné stanovisko

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz Urad
méstského obvodu
C.j.: MOaP/052858/21/OIMH/Sin. Sp.
zn.: S-MOaP/047417/21/2
Vyfizuje: Lucie
Sindlerova Datum:
21.6.2021

souhlasné stanovisko

Podminky:

1. Stavbou dojde k dotceni obecniho pozemku v k. U. Moravska Ostrava, ve
viastnictvi statutarniho mésta Ostrava, svérfeného méstskému obvodu Moravska
Ostrava a Privoz. Stavebnik uzavre s vlastnikem pozemku prostrednictvim zdej§iho
odboru majetkového, oddéleni evidence majetku pfislusnou smlouvu opravriujici
umisténi a realizaci stavby na nemovitostech ve spravé méstskeho obvodu.
Ano, stavebnik uzavre s vlastnikem pozemku s odborem majetkového prislusnou
smlouvu opravriujici umisténi a realizaci stavby na nemovitostech ve spravé
mestského obvodu.

2. Po celou dobu stavby bude zachovan plynuly silnicni provoz v dané lokalité a
zajistén bezpecny a bezkolizni prichod chodcl. Provoz na pozemnich komunikacich
bude po dobu vystavby omezen v nejnutnéjsi mire.
Ano, po celou dobu stavby bude zachovan plynuly silnicni provoz v dané lokalité
a zajistén bezpecny a bezkolizni prichod chodcd.

3. Pracovisté vykopu bude oznaceno tabuli s uvedenim zakladnich ddaji stavby —
stavebnik,

zhotovitel, termin zahajeni a ukonceni praci, jméno zodpovédné osoby.
Ano, pracovisté vykopu bude oznaceno tabuli s uvedenim zakladnich udaju stavby-
stavebnik, zhotovitel, termin zahajeni a ukonceni praci jméno zodpovédné osoby.

4. V dasledku stavby nesmi dochazet k zamezovani pfistupu a prfijezdu k
sousednim stavbam nebo pozemkim. Pfijezd vozidel zachranné sluzby a vozidel



hasi¢ského sboru musi byt zajistén trvale.

Ano, v disledku stavby nebude dochazet k zamezovani pfistupu a prijezdu

k sousednim stavbam nebo pozemkum. Prijezd vozidel zachranné sluzby a vozidel
hasi¢ského sboru bude zajistén trvale.

5.  Stavbou dojde k naruSeni povrcht chodniki. Dlazba bude rozebrana a zpétné
zadlazdéna v celé Sifi doteného useku chodniku. Koneéné povrchové dpravy budou
provedeny do nezavadného stavu s dodrZzenim konstrukcnich vrstev.
Ano, stavbou nedojde k naruSeni povrcht chodnikui. Dlazba bude rozebrana a zpétné
zadlazdéna v celé S$ifi dotéeného useku chodniku viz C.3 Koordinacni situacni
vykres.

6. Hloubka uloZeni inZenyrskych siti bude v souladu s CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti
technického vybaveni. §
Ano, hloubka uloZeni inZenyrskych siti je v souladu s CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

7. Nové provedené definitivni povrchy usekl chodnik( budou plynule navazovat
na stavajici stavbou nenarusené zpevnéné povrchy k zajisténi nezavadného
odvadéni povrchovych vod. PFipadné poklesy povrchl v mistech naruSenych
stavbou budou neprodlené stavebnikem opraveny na jeho naklad.
Ano, nové provedené definitivni povrchy usekl chodnik( budou plynule navazovat na
stavajici stavbou nenarusené zpevnénée povrchy k zajisténi nezavadného odvadéni
povrchovych vod.

8. Pred konecnou udpravou bude Zadatel zabezpecovat bez prodleni odstrariovani
zavad vzniklych z nedokonalého spojeni konstrukénich vrstev chodniku nebo
poklesem vypiné vykopu a uhrazovat nasledné Skody, které vzniknou v disledku
téchto zavad.
Ano, pfed konecnou upravou bude Zadatel zabezpecovat bez prodleni odstrariovani
zavad vzniklych z nedokonalého spojeni konstrukénich vrstev chodniku nebo
poklesem vypiné vykopu a uhrazovat nasledné $kody, které vzniknou v ddsledku
téchto zavad.

Zhotovitel bude provadét veskeré odstrafiovani vad a pokles(, a to po prevzeti upravenych povrchi
pozemnich komunikaci po dobu 36 mésicli ode dne protokoldrniho prevzeti sprdvcem mistnich
komunikaci, leda Ze by prokazal, Ze k vadam a poklesdim doslo z jinych dlvod( neZ vlivem stavby.
Ano, zhotovitel bude provadét veskeré odstrariovani vad a poklesd, a to po prevzeti
upravenych povrch pozemnich komunikaci po dobu 36 mésicl ode dne
protokolarniho prevzeti spravcem mistnich komunikaci

9. Télesa chodnikt a vozovek nebudou znecistovany a poSkozovany. Stroje a

zafizeni, ktera mohou poSkozeni zplsobit je zakazano pouzivat. Bude zajistovano

pravidelné ¢isténi od necistot zplisobenych stavenistni dopravou a stavebni &innosti.
Ano, télesa chodniki a vozovek nebudou znecistovany a poskozovany. Bude
zajistovano pravidelné cisténi od necistot zplisobenych stavenistni dopravou a
stavebni ¢innosti.

1 . Zhotovitel je povinen veSkeré stavebni prace na vefejné pristupnych mistnich
komunikacich a silnicich dopravné oznacit (pfekopy).

Ano, zhotovitel veSkeré stavebni prace na vefejné pristupnych mistnich komunikacich
a silnicich dopravné oznaci.
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12 Zhotovitel je povinen v dostateCném predstihu pfed zahajenim praci poZadat
pfislusny silniéni spravni ufad o vydani stanoveni pfechodného dopravniho znaceni.
Na zakladé vydaného stanoveni pfechodného dopravniho znaéeni provede dopravni
opatreni.
Ano, zhotovitel v dostatecnéem predstihu pred zahajenim praci poZada
pfislusny silniCni spravni ufad o vydani stanoveni pfechodného dopravniho
znaceni.

13 Stavebnik je povinen pozadat silnicni spravni Grad (ufad méstského obvodu
Moravskéa Ostrava a PFivoz, odbor stavebniho fadu a prestupkl) o povoleni ke
zvilastnimu uzivani mistni komunikace k uloZeni podzemnich siti.
Ano, stavebnik pozadal silnicni spravni arad o povoleni ke zvlastnimu uZivani
mistni komunikace k uloZeni podzemnich siti viz Dokladova ¢ast.

14. Zhotovitel je povinen v dostatecném predstihu pfed zahajenim praci (min 60
dnti) pozadat silni¢ni spravni Grad (ufad méstského obvodu Moravska Ostrava a
Privoz, odbor stavebniho radu a prestupkd) o povoleni ke zvlaStnimu uzivani mistni
komunikace k provadéni stavebnich praci.
Ano, stavebnik pozadal silnicni spravni arad o povoleni ke zvlastnimu uZivani
mistni komunikace k uloZeni podzemnich siti viz Dokladova cast.

15 Po ukonéeni stavebnich praci zhotovitel vyzve spravce mistnich komunikaci k
prevzeti definitivnich prav povrchu komunikace (p. Lucie Sindlerova 724 068 313).
O predani bude sepsan zapis.
Ano, po ukonceni stavebnich praci zhotovitel vyzve spravce mistnich
komunikaci k pfevzeti definitivnich uprav povrchu komunikace

16. Dreviny, nachazejici se v blizkosti stavby, budou  chranény  pred
poskozovanim a nienim v nadzemni i podzemni ¢asti, bude dodrzena norma CS 83
9061 — Technologie vegetaCnich dprav v krajiné — Ochrana stromd, porostli a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Ano, dfeviny nachéazejici se v blizkosti stavby, budou chranény pfed poskozenim a
ni¢enim v nadzemni i podzemni ¢asti, bude dodrZzena norma CSN 83 9061 viz B

Souhrnna technické zprava

17.  Zelen bude uvedena do ptivodniho stavu vé. vybrani od suté, provedeni jemnych
terénnich

uprav, uvalcovani a podseta travnim semenem.
Ano, zelen bude uvedena do plvodniho stavu vé. vybrani od suté, provedeni jemnych
terénnich uprav, uvalcovani a podseta travnim semenem.

18 Stavba bude realizovana dle predlozené projektové dokumentace, ¢. vykresu
C3, zpracované spole¢nosti MR Design CZ, s. r. 0., nabrezi Svazu protifasistickych
bojovnik( 457/30, 708 00 Ostrava, datum 05/2020.

Toto vyjadrfeni je platné po dobu

Ano, stavba bude realizovana dle pfedloZzené projektové dokumentace



NIPI Bezbariérové prostiedi o.p.s. Nase
znacka: 133210039
Datum: 1.7.2021
Vyrizuje: Ing. Barbora Marené¢akova

souhlasi
Podminky:

1. SO 02- z vyhrazenych mist pro osoby ZTP musi byt na pfilehly chodnik
zajistén primy bezbarierovy pfistup pres snizeny obrubnik a v chodnikové
ploSe musi byt vloZen varovny pas pozZzadovanych parametrt
Spinéno, viz D. Dokumentace SO 02 Zpevnéné plochy- C.1 Situaéni vykres-celkovy.

Méstské reditelstvi policie Ostrava
Dopravni inspektorat
C.j.: KRPT-117235-1/CJ-2021-070706
Vyfizuje: npor. Ing. Ales
Kofistka Datum: 02.07.2021

Souhlasi
Sekce nakladani s majetkem Ministerstva

obrany

Odbor ochrany izemnich zajmu a statniho odborného dozoru
SP. zn.: 103803/2020-1150-0UZ-BR MO

252860/2020-1150

Datum: 02.09.2020

Vydava souhlasné zavazné stanovisko

Statni energeticka inspekce
Uzemni inspektorat pro Moravskoslezsky kraj Spis
zn.: SEI-1388/2022
C.j.: SEI-9816/2022/87.101
Vyfizuje: 28.04.2022
Datum: Ing. Galda,
Ph.D.

Vydava souhlasné zavazné stanovisko

Ostravské vodarny a kanalizace, a.s. Nase
zn.: 3.1/8025/6903/21/Pac Vyrizuje:
Jifi Paciorek
Datum: 02.07.2021

souhlasné stanovisko
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Podminky:

1. Odbér pitné vody bude realizovan ze stavajiciho arealového rozvodu vody

stavebnika za fakturacnim vodomérem, celkovy odbér po realizaci stavby
nepfekro¢i Qmax stavajiciho fakturacniho vodoméru.

Ano, odbér pitné vody bude realizovan ze stavajiciho arealového rozvodu vody
stavebnika za fakturacnim vodomérem, celkovy odbér po realizaci stavby neprekroCi
Qmax stavajiciho fakturacniho vodoméru.

2 Splaskové vody z administrativni budovy budou napojeny na stavajici arealovou
kanalizaci, ktera je napojena na veiejnou kanalizacni kanalizacni sit's koncovkou na
UCOV P¥ivoz. Na Venkovni &asti tukové kanalizace z kuchyriského provozu bude
umistén odlucovac tuku pro Amax= 2,0 1.s™.
Ano, splaskové vody z administrativni budovy budou napojeny na stavajici
arealovou kanalizaci viz projektova dokumentace SO 03.3-2.1 Splaskova kanalizace

3 Kuvalita vypousténych odpadnich vod musi odpovidat limitim Kanalizacniho
radu tabulka ¢.3, hodnoty ad. IlI- vypousténi na COV.
Ano, kvalita vypousténych odpadnich vod odpovida limitim Kanalizacniho radu viz
projektova dokumentace SO 03.3-2.1 Splaskova kanalizace

4. Srazkové vody z parkovist a stfech administrativni budovy budou zasakovany

ve tfech nové navrZzenych vsakovacich objektech v arealu stavebnika.
Ano, srazkové vody z parkovist a stfech administrativni budovy budou zasakovany ve
tfech nové navrzenych vsakovacich objektech v arealu stavebnika viz projektova
dokumentace SO 03-1 arealovéa destova kanalizace

Povodi Odry, statni podnik

Nase zn.: POD/10925/2021/923/2/821.10
Vyfizuje: Ing. Katefina

Fochtova Datum: 17.06.2021

souhlasné stanovisko

Ostravské komunikace
Nase zn.: OKAS-6273/2020/TSU/Pr

Vyfizuje: Proske

Datum: 15.09.2020

souhlasné stanovisko

OVANET, a.s.
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Nase znacka: 22-301
Vyftizuje: Zakova,
DiS Datum:
02.05.2022

souhlasi
Bez pripominek

PODA, a.s.
Nase znacka: TaV/991/2021/Vo Vyrizuje: Volna Lenka
Datum: 21.06.2021

Souhlasi
Bez pripominek

Podminky:

- Pri realizacnich pracich je nutné dbat na existence telekomunikacniho
zafizeni a nepo$kodit je.
Ano, bude splnéno

- Pri provadéni vykopovych praci musi byt dodrZena prostorova norma CSN
73 6005
Ano, bude splnéno

- Stavajici podzemni telekomunikacni vedeni PODA a.s. bude pod
novymi zpevnénymi plochami opatifeno chrani¢kou s pfesahem 1m za obruby.
Ano, bude splnéno

- U novych zpevnénych ploch nebude nad vedenim PODA a.s.
umistén betonovy zaklad obrubniku
Ano, spinéno viz vykres C.3 Koordinacni situacni vykres

- Sloupy verejného osvétleni budou situovany tak, aby betonova patka
sloupu byla v min. vzdalenosti 0,5m od naseho vedeni.
Ano, spinéno viz vykres C.3 Koordinacni situacni vykres

- Veskeré naklady na ochranu naseho vedeni budou financovany
investorem vyse uvedené stavby.
Ano, bude splnéno.

itself, s.r.o.
Cislo  jednaci: 22/001259
Vyfizuje: Zdenék
Sykora Datum:
29.4.2022
souhlasi
Podminky:
1. DOK-ITSELF zakreslit a popsat v projektové
dokumentaci Ano, splnéno viz vykres C.3 Koordinacni situacni
vykres
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Nase
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2. DOK-ITSELF je telekomunikacni stavbou s ochrannym pasmem 1,5 m
od kabelt (HDPE trubek), v pfipadé dotéeni sité DOK-ITSELF zpracovat do
projektové dokumentace zplsob ochrany vedeni.
Ano, inzenyrska sit' ve spravé itself, s.r.o. nebude dotéena viz C.3 Koordinacni
situacni vykres

2. DOK-ITSELF je telekomunikacni stavbou s ochrannym pasmem 1,5 m od
kabelil (HDPE trubek), v pripadé dotceni sité¢ DOK-ITSELF zpracovat do
projektové dokumentace zpisob ochrany vedeni.

Ano, inZenyrska sit ve spravé itself, s.r.o. nebude dot¢ena viz C.3 Koordinacni
situacni vykres

3. Pri realizaci pozadujeme :
a) Pred zahdjenim zemnich praci v ochranném pasmu DOK-ITSELF kontaktovat zastupce firmy itself s.r.o.
(p.Samlik tel.: 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz ). P. Samlik pripadné provede vytyceni trasy
DOK-ITSELF a odsouhlasi reseni pripadnych kolizi stavby s vedenim DOK-ITSELF..
b) Zemni préce v ochranném pasmu DOK-ITSELF (1,5 m) provadét ru¢né, pomoci strojni mechanizace
pouze s nejvyssi opatrnosti a az po provedeni ru¢né kopanych sond pro zjisténi presné polohy a hloubky
vedeni, trasu zabezpecit proti poskozeni od tézké mechanizace.
c) Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zafizeni, ktera by branila v pristupu ke kabeliim;
nesnizovat nebo nezvysovat kryti kabeli mimo toleranci danou prostorovou normou CSN 73 6005
d) Pri pripadném odkryti DOK-ITSELF jej chranit proti poskozeni nepovolanou osobou.
e) Dotéeni DOK-ITSELF novymi inZzenyrskymi sitémi (kiizeni, soubéh, apod.) provést dle CSN 73 6005; v
mistech krizeni ulozit obé vedeni do chranicek (betonovych koryt) s presahem 1 m od krizeni. Pri krizeni
DOK-ITSELF spodem dbat zvy$ené pozornosti pri vytvoreni nového loze kabeldi, aby nedoslo k jejich
pozdéjsimu provéseni (prasknuti HDPE trubek). Loze kabeli DOK-ITSELF pred opétovnym zahazenim
radné udusat, zapiskovat a provést oznaceni ochrannou folii.
f) V mistech zrizeni zpevnénych ploch (komunikace, vjezdy, parkovaci stani, apod.), nad trasou DOK-
ITSELF zabezpecit ochranu kabelt (chranicka, betonové koryta, apod.); v pfipadé realizace
nerozebiratelnych povrchi nad trasou DOK-ITSELF kabely ulozit do chranicky a zaloZit rezervni chrani¢ku
(spolupréce se zastupcem fy itself s.r.o. - p. Samlik).
g) V pripadé kolize stavby s vedenim DOK-ITSELF kontaktujte p. Samlika.
h) Pred zédhozem mista dotCeni vyzvat kontaktni osobu firmy itself s.r.o ( Samlik) ke kontrole
neporusenosti zarizeni fy itself s.r.o0. a k odsouhlaseni praci provedenych v ochranném pasmu DOK-
ITSELF. O kontrole bude sepsan protokol (zapis do stavebniho deniku)

Podminky pfi realizaci budou splnény.

4 Pokud dojde pri stavbé k poskozeni DOK-ITSELF, je nutno tuto

skutec¢nost neprodlené ohlasit
Ano, pokud dojde pfi stavbé k poSkozeni DOK-ITSELF, je nutno tuto skute¢nost
neprodlené ohlasit

5 Po realizaci stavby predat geodetické zaméreni mist stfetu novych siti
s trasou DOK-ITSELF. Zaméreni zaslat v el. Podobé na e-mail:_
svoboda@itself.cz

Pri realizaci stavby nedojde ke stietu novych siti s trasou DOK-ITSELF.

GasNet, s.r.o.
znacka: 5002205400
Vyfizuje: Lenka
Horakova Datum:



27.08.2020
souhlasi

Podminky:

- Pred zahajenim stavby bude provedeno vytyceni
PZ Ano, bude spinéno

- P¥i soubéhu, kfizeni inz. Siti poZzadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG
702 01, TPG 702 04, zakon ¢. 458/2000 Sb. pripadné dalsi predpisy a CSN
souvisejici s uvedenou stavbou

Ano, bude splneno

DIAMO, statni podnik
Nase znacka: D500/19012/2020
Vyfizuje: Diamantova
Datum: 2020-09-03
souhlasi

Podminky:

» Zajmové uzemi se nachazi v dobyvacim prostoru Privoz | pro hoflavy zemni plyn, ktery
je ve sprave firmy Green Gas DPB, a.s

» Zamové (zemi se nachazi v chranéném loziskovém (zemi (CHLU) Rychvald pro hoflavy
zemni plyn. Podminky ochrany loZisek hoflavého zemniho plynu v CHLU Rychvald jsou
upraveny rozhodnutim MZP, &. . 1710/580/10, 106942/ENV ze dne 08.12.2010. Stavby
nebo zafizeni nesouvisejici s dobyvanim vyhradnich loZisek hoflavého zemniho plynu Ize
umistovat bez stanoveni podminek jejich provedeni (vyjma vrti nad 30 m). K umistovani
staveb v CHLU Rychvald vydal krajsky ufad zavazné stanovisko, &. j. MSK 45272/2016
sp. zn. 2ZPZ/7663/2016/Chro 250.4 S5 ze dne 04.04.2016. Stanovisko Krajského uradu
ma omezenou platnost na dobu 5 let a je trvale uloZzeno na v8ech mistné pfisluénych
obecnich stavebnich Gradech.

Spinéno, doplnéno viz B Souhrnna technicka zprava

DIAMO, statni podnik
NaSe znacka: D500/34296/2021
Vyfizuje: Ing. ProkeSova

Datum: 2021-12-06

souhlasi
CETIN, a.s.
Cislo jednaci: 730601/20 Datum:
16.9.2020
souhlasi
Podminky:
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(I) Na Zadatelem uréeném a vyznaceném Zajmovém (zemi se vyskytuje SEK spoleénosti CETIN
as;

(1 Spolecnost CETIN as. za podminky spinéni bodu (ll) tohoto Vyjadreni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovem uzemi vyznaceném v Zadosti, provedl
Stavbu a/nebo Cinnosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho
zakona;

(1 Stavebmk a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrZet tyto niZe uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK

+ *Podminkou pro provedeni stavby je pfeloZeni a ochrana kabelové trasy/zafizeni SEK.
* PreloZky a chranicky zapracujte do projektové dokumentace stavby a zahmite do uzemniho
rozhodnuti, kterym je povolovana tato stavba. Doporucujeme zahmout do projektu jako
samostatné objekty.
* PreloZeni trasy SEK zajisti jeji viastnik, kterou je spolecnost CETIN a.s. ve spolupraci s
investorem viastni stavby. Akce probéhne na naklady investora stavby, v ramci kieré byly
Upravy sité vyvolany.
* CETIN as. je opravnén ke zpracovani realizacni projektové dokumentace prekladky.
* Realizace telekomunikacni stavby probéhne na zakladé Smiouvy o realizaci prekladky SEK
mezi investorem viastni stavby a viastnikem dotéeného telekomunikacénino zafizeni. Tato
bude uzaviena nejpozdéji pred vydanim stavebniho povoleni nebo jiného rozhodnuti. Na
zakladé smlouvy zajisti firma CETIN a.s. zpracovani DPS a nasledné i realizaci.
* Koordinatorem za CETIN as. je odd. Vystavby PPS Morava Sever, ing. Tomas Marek, tel.
602 696 938, e-mail: tomas.marek@cetin.cz.

* Pred reallzacl stavby musi byt dle zakona o elektronld(ych komumkacu ¢. 127/2005 Sb
kterym se méni zakon €. 225/2003 Sb., kterym se méni zakon ¢.151/2000 Sb., uzaviena
pnsemna dohoda o zfizeni vécného bremene k dotéenym pozemkum za jednorazove uhrady
nebo jina dohoda mezi drZitelem telekomunikacni licence ke znzovanl a provozovam verejne
telekomunikacni sité - CETIN a.s. a viastniky dotéenych pozemkd. Tyto Smiouvy o zfizeni VBF
zanst’u;e spolecnost CETIN a.s. ve spolupraci s investorem viastni stavby.

(ii) ndlt se Vseobecnyml podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadrenl

(IV) Pro pfipad, Ze bude nezbyiné preloZeni SEK, zajisti vZdy takové preloZeni SEK jeji viastnik,
spoleénost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veskeré naklady
na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na Grovni stavajicino technického reseni;

(V) Pro ucely preloZeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzaviit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smiouvu o realizaci prekladky SEK.

Spinéno, viz C.3 Koordinacni situacni vykres

Vodafone Czech Republic,
a.s. Nase zn.: 211112-
1252359093
Datum: 16.11.2021
Souhlasi

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort- geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priuzkum apod.,

Radonovy prizkum- v misté rekonstrukce administrativni budovy byl proveden radonovy priuzkum,
ktery je samostanou prilohou této dokumentace E- Radonovy posudek

Pozemek se nachazi v oblasti geomorfologického celku Ostravska panev. Predkvartérni (skalni) podlozi
oblasti tvofi neogenni sedimenty (miocén- spodni torton- vapnité jily, piscité sliny) nasedajici na sedimenty
karbonu. Predkvartérni podlozi Ize o¢ekavat pod vrstvou kvartérnich sedimentu (jedna se o oblast udolni nivy
Ostravice). Povrch mérené plochy je rovinaty (upraveny antropogenni ¢innosti). Na zakladé vysledkd primého
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mérfeni propustnosti a na zakladé makroskopického popisu zemin bylo podloZi hodnoceno jako vysoce
propustné. Zakladovou vrstvu nasypu Ize na zakladé makroskopického popisu (zrnitosti, vihkosti, ulehlosti)
povaZovat za prostiedi s prevaZzujici vysokou propustnosti.

Vysledky radonového priuzkumu

Pozemku byl na zakladé zjisténych hodnot stanoven nizky radonovy index pozemku, ktery predstavuje nizké
riziko migrace radonu z geologického podlozi. Dle norny CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu

z podloZi se pri nizkém radonovém indexu stavby nevyZaduji specialni protiradonova opatreni. Za
dostate¢nou ochranu proti radonu se v pripadé obytnych nebo pobytovych mistnosti v kontaktu s terénem
povaZzuje provedeni vSech kontaktnich konstrukci ve 2. kategori tésnosti (tj. konstrukce vyrazné omezujici
proudéni vzduchu; vodotésna Zelezobetonova konstrukce dle CSN EN 206-1 o miniméini tloustce prvki 250
mm nebo konstrukce, ktera obsahuje nejméné jednu vrstvu celistvé povlakové hydroizolace s vodotésné
provedenymi spoji a utaésnénymi prostupy)

Hydrogeologicky pruzkum- v misté rekonstrukce administrativni budovy byl proveden
hydrogeologicky pruzkum, ktery je samostatnou prilohou této dokumentace E- Hydrogeologicky
prizkum

Uzemi nélezi k hydrogeologickému rajénu v zakladni vrstvé Ostravské panev- ostravské éast, povodi Odra.
Hydrogeologické poméry jsou dany geologickymi podminkami a pZitomnosti hlavniho vodniho toku, feky
Ostravice, ktera tvofi mistni erozni bazi a pro podzemni vody pfedstavuje okrajovou podminku H=konst.

Z hydrologického hlediska se tzemi nachazi v dil¢im povodi Ostravice po soutok s Odrou. Vzhledem

k pfitomnosti mocné vrstvy Stérku v dosazitelné hloubce (cca od ,0 m p.t.) a také k predpokladané pfiznivé
hloubce podzemni vody (cca 4,6 m p.t.) je geologické podloZi zajmové lokality vhodné pro zasakovani
zachycené deStové vody.

Vysledky hydrogeologického pruzkumu

Predmétné parcely jsou pro vsakovani odvadénych destovych vod vhodné z divodu mirné propustného
souvrstvi fluvialnich Stérka. Odvadéni destovych vod do horninového prostfedi na parcele &. 1088, 1140/1,
1140/9, 11511 v k.u. Moravska Ostrava ze stavby doporucujeme.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpis(f),

" Stavba se nachézi v chranéném ,loZiskovém tzemi- pasmo M-  plocha bez podminek
zajisténi stavby proti tcinkiim poddolovani

2 Stavba je mimo tzemi povodni

Stavba je mimo tzemi sesuvd pudy
Stavba neni ohroZzena seismickou ¢innosti

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pamatkové péce

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Ochrana loZisek nerostnych surovin

Stavba je situovana v tzemi kategorizovaném jako Gzemi ohroZené vystupy ddinich plyna.
Na zakladé vysledkt praci, které byly v misté stavby a jeho okoli provedeny v ramci

realizace projektu 35/AKT pfi feSeni problematiky metanu ve vazbé na stara duini dila a
vzhledem charakteru, typu a rozsahu praci je stavbu mozno realizovat bez zviastnich
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opatfeni z hlediska nebezpeci vystupu dualnich plynd na povrch.

Zajmoveé uzemi se nachazi v byvalém dobyvacim prostoru PFfivoz, ktery byl Rozhodnutim
OBU Ostrava zrusen pro ¢erné uhli.

Uzemi se nachézi v chrénéném loZiskovém tzemi (CHLU) éeské éasti Hornoslezské panve
a tato skutecnost je zohlednéna v platnych podminkach ochrany lozZiska ¢erného uhli

v CHLU vydanych MZP CR dne 3.7.2009 pod ¢.j. 580/263c/ENV/09 ve znéni Rozhodnuti
MZP &j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 4.9.2015

Zajmoveé uzemi se nachazi v dobyvacim prostoru PFfivoz | pro hoflavy zemni plyn, ktery je ve
spravé firmy Green Gas DPB, a.s.

Z&jmové (zemi se nachazi v chréanénim loZiskovém tizemi (CHLU) pro hoflavy zemni plyn.
Podminky ochrany loZisek hoflavého zemniho plynu v CHLU jsou upraveny rozhodnutim
MZP, &j. 1710/580/10, 106942/ENV ze dne 08.12.2010. Stavby nebo zafizeni nesouvisejici
s dobyvanim vyhradnich loZisek hoflavého zemniho plynu Ize umistovat bez stanoveni
podminek jejich provedeni (vyjma vrti nad 30 m). K umistovéni staveb v CHLU vydal
krajsky tfad zavazné stanovisko, &.j. MSK 45272/2016 sp. zn. ZPZ/7663/2016/Chro 250.4
S5 ze dne 04.04.2016. Stanovisko Krajského uradu méa omezenou platnost na dobu 5 let a
je trvale uloZzeno na vSech mistné prislusnych obecnich stavebnich ufadech.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

CHLU Ceské &asti Hornoslezské panve- éerné uhli

Podle rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostfedi, o zméné podminek ochrany loZisek
&erného uhli v éasti CHLU Ceské &asti Hornoslezské pénve, é.j. 580/263c/ENV/09, sp. zn.
000370/A-10, ze dne 3.7.2009, ve znéni rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostfedi, ve véci
zmény chréanéného loZiskového tzemi ceské casti Hornoslezské panve, C.j.
1521/580/15,62165/ENV, sp. zn. 000370/A-10, ze dne 4.9.2015, se stavba nachazi na plose
,M*“ uvedeného CHLU, kde jsou veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s dobyvanim
realizovany bez zvlastnich opatreni proti u¢inkim poddolovani.

CHLU - hoflavy zemni plyn

Podminky ochrany loZisek hoflavého zemniho plynu vazaného na uhelné sloje v CHLU jsou
upraveny rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostredi, ¢.j.

1710/580/10, 106942/ENV ze dne 8.12.2010. Stavby nebo zarizeni nesouvisejici s
dobyvanim vyhradnich lozisek hoflavého zemniho plynu Ize umistovat bez

stanoveni podminek jejich provedeni, vyjma vrtu, jejichz kone¢na hloubka bude vétsi nez
30 m a budou zasahovat do loZisek hoflavého zemniho plynu vazaného na uhelni sloje
nebo staveb a zarizeni souvisegjicich s vyhledavanim prizkumem nebo dobyvanim jinych
vyhradnich lozZisek nez jsou loZiska ¢erného uhli. V tomto pfipadé se nejedna o
vyjmenované stavby, proto krajsky urad nestanovil podminky provedeni stavby.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli. Stavbou ani naslednym provozem nedojde ke znecisténi
19



podzemnich ani povrchovych vod. Nedojde ke zhorS§eni odtokovych pomérl na predmétné lokalité.

J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V misté vystavby nového parkovisté a noveho oploceni budou vykaceny tyto stromy:

Cis druh pram obvod vys
lo ér kmene ka
kme

ne

SLK1 Tilia 50 157 13,9
Platyphyllos-
Lipa velkolista

SLK2 Tilia 60 188 19,3
Platyphyllos-
Lipa velkolista

SLK3 Ceratonia 60 188 18,2
siliqua-
Rohovnik
obecny

SLK4 Ceratonia 60 188 21,2
siliqua-
Rohovnik
obecny

SLK5 Sorbus 85 267 18,3
aucuoaria- Jerab
obecny

SLK6 Sorbus 55 173 15,4
aucuoaria- Jerab
obecny

SLK7 Sorbus 53 166 19,0
aucuoaria- Jerab
obecny

SLK8 Sorbus 56 176 18,7
aucuoaria- Jerab
obecny

SLK9 Sorbus 50 157 17,6
aucuoaria- Jerab
obecny

Kaceni bude provedeno v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sh., o ochrané dfevin a
povolovani jejich kaceni.

Dle §3 této vyhlasky se povoleni pro kaceni za pfedpokladu, Ze tyto nejsou soucasti
vyznamného krajinného prvku [§3 odst. 1 pism. b) zakona] nebo stromoradi, se podle §
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8 odst. 3 zakona nevyZaduje
2 pro dfeviny o obvodu kmene do 80 cm méreného ve vysce 130 cm nad zemi,

® " pro zapojené porosty drevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porostt
drevin nepresahuje 40 m?

° pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve zptisobu
vyuZiti jako plantaz drevin

% pro dfeviny rostoucich v zahradach

Dle §5 této vyhlasky je tfeba provést kaceni v obdobi vegetacniho klidu. Obdobim
vegetacniho klidu se rozumi obdobi prirozeného utlumu fyziologickych a ekologickych funkci
dreviny.

P¥Fi provadéni stavby je nutno maximalné chranit stavajici zelen, toto se tyka hlavné pojizdéni
po travnatych plochach pred objektem. Béhem vystavby bude omezeno na nejnizsi miru

obtéZovani okoli nadmeérnym hlukem, vibracemi a prachem. VSechny poskozené a dotéené
plochy stavbou budou rekonstruovany. V pribéhu zaboru je nutno chranit dfeviny a porosty
pfed poskozenim tak, aby ochrana zelené byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich, na zakladé této normy je nutno
respektovat podminky, které jsou stanovené pri ochrané stromi pred mechanickym
poskozenim a ochrany kofenové zony pri hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych
vykopd.

V prostoru kofenové zony musi byt vykop provadén ruéné a nesmi se pfitom vést blize nez
2,6 m od paty kmene stromu. V pfipadé, Ze neni mozno dodrzet poZzadovanou vzdalenost od
kmene stromu, je mozno vést trasu vykopu blize stromu jen po dohodé s odborem ZPS.

Pri hloubeni vykopt nesméji byt pferuseny korfeny o pruméru vét§im nez 2 cm, pokud to neni
mozné, poZadujeme, aby zasah do kofenového systému byl neprodlené prokonzultovan
s ZP tak, aby nedoslo k poSkozeni stromd.

Korfeny zasahujici do trasy vykopu neni mozné pfi vykopovych pracich jakymkoliv zplisobem
pretrhat. VSechny poskozené kofeny o priiméru vétsim nez 2 cm musi byt hladce serfiznuty
do neroztiepené Casti a zamazany vhodnym materialem.

Pri pracich, které nezasahuji do kofenového systému, avSak mize dojit k poSkozeni kmene
stromu, musi byt zajiS§téno jejich obednéni do vySky minimalné 2 m popr. obednéni
v zavislosti na vySce stromu tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni.

Pohyb motorovych vozidel a stavebnich mechanizaci bude na plochach zelené omezen na
co nejmensi moznou miru tak, aby zelen byla miniméalné poskozovana. Po celou dobu
nebude okolni zelen znecistovana stavbou.

Pri vykopovych pracich a stavebnich upravach neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni
material nebo stavebni odpad na hromady ke stromum, kefim, ani jakkoli kmeny a jejich
nabéhove casti zasypavat.

Pred zahajenim stavebnich praci bude zhotovena ochrana strom( rostoucich



v bezprostfedni blizkosti stavenisté. Bednéni bude provedeno z dfevénych desek tak, aby
nedoslo k poSkozeni kmenti kofenovych nabéhd ani vétvi stromd.

k) poZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa,

Objekty se nenachazi na zemédélském pudnim fondu ani nejsou blizkosti pozemkt uréenych k pinéni funkce
lesa

|) tzemné technické podminky- zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Na dopravni infrastrukturu zustava areal stfediska trolejbusy napojen z ulice Sokolska trida.
Na technickou infrastrukturu zustava areal stfediska trolejbusy napojen z ulice Sokolska
tfida.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Nejsou.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Parcelni Katastralni | Druh Vyméra Vlastnik Zptisob | Poznamka
Cislo uzemi pozemku (m?) ochrany
Dotcené
pozemky- (SO
01, SO 02, SO
03)
1088 Moravska Zastavéna | 498 Dopravni
Ostrava plocha a podnik Ostrava,
nadvori a.s.,
Podébradova
494/2, 702 00
Ostrava
1140/1 Moravska Ostatni 18531 Dopravni
Ostrava plocha podnik Ostrava,
a.s.,
Podébradova
494/2, 702 00
Ostrava
1140/9 Moravska Zastavéna | 491 Dopravni
Ostrava plocha a podnik Ostrava,
nadvori a.s.,
Podébradova
494/2, 702 00
Ostrava
11511 Moravska Ostatni 2430 Statutarni
Ostrava plocha mésto Ostrava,
Prokesovo
namésti 1803/8,
702 00 Ostrava
1084/3 Moravska Zastavéna | 1227 Statutarni
Ostrava plocha a mésto Ostrava,
nadvori Prokesovo
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nameésti 1803/8,
702 00 Ostrava

1096/22 Moravska Ostatni 23501 Statutarni
Ostrava plocha mésto Ostrava,
Prokesovo
namésti 1803/8,
702 00 Ostrava
1092/5 Moravska Ostatni 798 Statutarni
Ostrava plocha mésto Ostrava,
Prokesovo
namésti 1803/8,
702 00 Ostrava
Dotcené
pozemky-
docCasné
(S004)
1140/1 Moravska Zastavéna | 18531 Dopravni
Ostrava plocha a podnik Ostrava,
nadvori a.s.,
Podébradova
494/2, 702 00
Ostrava
Parcelni Katastralni | Druh Vyméra Vlastnik Zptisob | Poznamka
Cislo uzemi pozemku (m?) ochrany
Sousedni
pozemky
1092/2 Moravska Ostatni 1774 Asental Land,
Ostrava plocha s.r.o., Gregorova
2582/3, 702 00
Ostrava
1143/1 Moravska Zastavéna | 401 Dopravni podnik
Ostrava plocha a Ostrava, a.s.,
nadvofi Podébradova
494/2,702 00
Ostrava
1138 Moravska Zastavéna | 239 Dopravni podnik
Ostrava plocha a Ostrava, a.s.,
nadvofi Podébradova
494/2, 702 00
Ostrava
1139/2 Moravska Zastavéna | 311 Dopravni podnik
Ostrava plocha a Ostrava, a.s.,
nadvofi Podébradova
494/2, 702 00
Ostrava
1139/3 Moravska Zastavéna | 4749 Dopravni podnik
Ostrava plocha a Ostrava, a.s.,
nadvofi Podébradova
494/2,702 00
Ostrava
1140/8 Moravska Zastavéna 1404 Dopravni podnik
Ostrava plocha a Ostrava, a.s.,
nadvori Podébradova
494/2,702 00
Ostrava
1140/10-14 | Moravska Zastavéna Dopravni podnik
Ostrava plocha a Ostrava, a.s.,
nadvofi Podébradova
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494/2, 702 00

Ostrava
1151/2 Moravska Zastavéna | 35 Statutarni mésto
Ostrava plocha a Ostrava,
nadvofi ProkeSovo

nameésti 1803/8,
702 00 Ostrava

4119/1-11 Moravska Zastavéna Statutarni mésto
Ostrava plocha a Ostrava,
nadvofi ProkeSovo

nameésti 1803/8,
702 00 Ostrava

4120/1-5 Moravska Zastavéna Statutarni mésto
Ostrava plocha a Ostrava,
nadvofi Prokesovo

namésti 1803/8,
702 00 Ostrava

4121/1-8 Moravska Zastavéna Statutarni mésto
Ostrava plocha a Ostrava,
nadvofi ProkeSovo

namésti 1803/8,
702 00 Ostrava

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,
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Jedna se o zménu dokoncéené stavby.

SO 01 A-C- zména dokoncéené stavby- 801.6 Budovy pro fizeni, spravdu a dministrativu

SO 01 D- novostavba- docasny objekt- doba provozu 2 roky- 815 9 Objekty pozemni rizné
SO 02-1a Zpevnéné plochy- chodniky- novostavba- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-1b Komunikace- asfaltova- novostavba- 822 2 Komunikace pozemni- nevefejna tcelova komunikace
SO 02-1c Parkovaci stani- novostavba- 822 5 Plochy charakteru pozemnich komunikaci

SO 02-2a Nova zeleri, zatravnéni, vysadba- novostavba- 823 2 Upravy tzemni a samostatné zemni prace
SO 02-3a Nové oploceni-draténé- novostavba- 815 2 Oploceni

SO 02-3b Nové oploceni-zdéné vcetné bran- novostavba- 815 2 Oploceni

SO 02-3¢ Nové oploceni-zdéné véetné bran- novostavba- 815 2 Oploceni

SO 02-4- novostavba- pristfeSek na kola- 815 9 Objekty pozemni riizné

SO 02-5- novostavba- pristfesek - 815 9 Objekty pozemni riizné

SO 02-A Zpevnéné plochy- arealova komunikace- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni
SO 02-B Zpevnéné plochy- chodniky- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-C Zpevnéné plochy- chodniky- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-E Zpevnéné plochy- chodniky- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-F Zpevnéné plochy- chodniky- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-G Zpevnéné plochy- chodniky- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-H Zpevnéné plochy- komunikace- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-1 Zpevnéné plochy- chodniky- zména stavby- 822 2 Komunikace pozemni

SO 02-J Zelen, zatravnéni, - zména stavby- 823 2 Upravy tzemni a samostatné zemni prace

SO 03 Rozvody a prelozky inzenyrskych siti- zména stavby- 827 vedeni trubni a pripojna
Vysledky stavebné technického prizkumu SO 01-A

Vodorovné konstrukce

Prizkumem bylo zjisténo, Ze stropni konstrukce v objektu nad 2.NP jsou provedeny jako klasické
polospalné stropy tramové. Dievéné stropy byly ovéreny nejen z hlediska dimenzi nosnych prvki,
skladby a tloustky materialt, ale také z hlediska zdravotniho stavu- tj, pfitomnosti vyskytu
drfevokaznych ciniteld.

Veskeré prohlizené tramy jsou bez zjevné pfitomnosti dfevokaznych ciniteld.
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Konstrukce krovu

Priazkum byl proveden podrobnou ploSnou prohlidkou vsech dostupnych prvku dvou riznych
konstrukcich korvu se zamérenim na zdravotni stav a funkénost prvkiV krovu u objektu SO 01-A byl
zjistén mirny rozsah napadeni s konstrukénimi nedostatky spoji. Napadeni krovu stavajiciho objektu
SO 01-A je zpusobeno drevokaznymi celul6zovornimi houbami , dfevokaznym hmyzem.

b) ucel uzivani stavby,
Jedna se o administrativni objekt stfediska trolejbust spole¢né s autoskolou, vse ve spravé DPO.
Charakterem Ize stavbu zaradit do ostatnich dopravnich staveb.

SO 01 A-C Jedna se o administrativni objekt strediska trolejbust spolecné s autoSkolou.

SO 01 D Jedna se o dva doCasné objekty dispecinku a ostrahy a tfi do¢asné objekty- jidelna. Doba jeho
provozu bude 2 roky..

SO 02-1a Zpevnéné plochy- chodniky- Jedna se o zpevnéné plochy, které jsou provedeny ze zamkové
dlazby a slouzi k pfemisténi zaméstnancu po arealu stfedosla trolejbusi

SO 02-1b Komunikace- asfaltova-Jedna se o neverejné pristupovou uc¢elovou komunikaci, ktera je
provedena z asfaltu a nachazi se v arealu stfediska trolejbust

SO 02-1c Parkovaci stani- nové vybudované parkovisté o 44 stani, 3x parkovaci stani slouzi pro
imobilni lidi, parkovisté je provedeno ze zamkové dlazby.

SO 02-2a Nova zelen, zatravnéni, vysadba- slouZi k zatravnéni ploch v arealu stfediska trolejbust
SO 02-3a,b,c Nové oploceni- slouzi k oploceni arealu stfediska trolejbust

SO 02-4 PristireSek na kola- slouzi k uloZzeni a ochrané jizdnich kol. Nosna konstrukce je z
ocelové konstrukce. Stavba je zastfeSena plochou stfechou (ze skla). Vyska pristfeSku je 3 m.

SO 02-5 PristfeSek - slouzi k ochrané vozidel. Nosna konstrukce je z ocelové kontrukce. Stavba je
zastfeSena plochou stfechou (ze skla). VySka pfistfeSku je 3 m.

SO 02-A Zpevnéné plochy- arealové komunikace-cementobetonovy povrch- vyména povrchu

V ramci projektu je navrZzena obnova arealové komunikace stfediska trolejpbusy Ostrava. Stavajici betonova a
také z dlazebnich kostek komunikace bude nahrazena novou s povrchem z cementobetonového povrchu.
Budou vyménény dvé vrstvy, spodni Stérkova vrstva podkladu zustane stavajici. Komunikace bude od
okolniho terénu oddélena betonovym obrubnikem 15/30 v. 0,10 m, v mistech pripojenych chodniki bude
prejezdovy betonovy obrubnik v. 0,00 m. Komunikace bude v drovni stavajiciho terénu. Sklon komunikace je
smérem K vpusti.
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SO 02-B Zpevnéné plochy- chodniky-zamkova dlazba

V ramci projektu je navrzena obnova stavajicich chodnik( v arealu stfediska trolejbusy. Chodniky budou
provedeny nové s povrchem betonové dlazby lemované obrubnikem 15/30, pricemzZ na vySSi
strané bude chodniku ve volném terénu obrubnik tvorit vodici linii (v. obrubniku min. 0,06m). Podél
komunikace je z diavodu vyuZziti komunikace tento chodnik navrzen v udrovni povrchu komunikace.
Chodniky budou vySkové v arovni stavajiciho terénu. Pficny sklon chodnik( bude jednostranny ve
sklonu 2%. Minimalni Sitka chodniku je 1,5m.

SO 02-C Zpevnéné plochy- chodniky- zamkova dlazba

V ramci projektu je navrZzena obnova stavajicich chodniki v arealu strediska trolejbusy. Chodniky budou
provedeny nové s povrchem betonové dlazby lemované obrubnikem 15/30, pricemz na vySSi
strané bude chodniku ve volném terénu obrubnik tvofit vodici linii (v. obrubniku min. 0,06m).
Chodniky ze zamkové dlazby budou vyskové v urovni stavajiciho terénu. Kolem objektd bude
vytvoren okapovy chodnik ze zémkové dlazby. Sitka okapovych chodniku min 0,6m.

SO 02-E Zpevnéné plochy- chodniky- Jedna se o zpevnéné plochy, které jsou provedeny z asfaltu, bude
vymeénén povrch, nové navrzena zamkova dlazba

SO 02-F Zpevnéné plochy- chodniky- Jedna se o zpevnéné plochy, které jsou provedeny ze zamkové
dlazby, povrch bude upraven po umisténi podzemniho vedeni verejného osvétleni.

SO 02-G Zpevnéné plochy- chodniky- Jedna se o zpevnéné plochy, které jsou provedeny z asfaltu, povrch
bude upraven po umisténi podzemniho trakéniho vedeni.

SO 02-H Zpevnéné plochy- komunikace- Jedna se o zpevnéné plochy, které jsou provedeny z asfaltu,
povrch bude upraven po umisténi podzemniho vedeni

SO 02-1 Zpevnéné plochy- chodniky- zamkova dlazba

V ramci projektu je navrZzena obnova stavajicich chodniki v arealu strediska trolejbusy. Chodniky budou
provedeny nové s povrchem betonové dlazby lemované obrubnikem 15/30, pricemz na vySSi
strané bude chodniku ve volném terénu obrubnik tvofit vodici linii (v. obrubniku min. 0,06m).
Chodniky ze zémkové dlazby budou vyskové v drovni stavajiciho terénu. Sitka chodniku min 1,5
m..

SO 02-J Zelen, zatravnéni - slouzi k zatravnéni ploch v arealu strediska trolejbusi

SO 03 — Rozvody a pfeloZzky inzenyrskych siti- slouzi pro rozvody inZenyrskych siti v arealu stfediska
trolejbust

O 03-1 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, VSAK 1-3
Samostatna projektova dokumentace viz
SO 03 1-2 Dokumentace- rozvody a prelozky inZzenyrskych siti- Ing. Lenka Jerakasova

Projektova dokumentace resi likvidaci deStovych vod ze stfech a zpevnénych ploch.
Pdavodné nebyly destové vody odvadény oddélené. Stfechy objektu jsou ploché, destové
svody jsou vnitini. V PD vnitini kanalizace objektu jsou destové vody svedeny samostatné a
Jsou napojeny jednotlivé do nékolika nové budovanych vsakovacich objekti .

Nové budou destové vody likvidovany zasakovanim na pozemku investora dle zakona
¢.269/2009 Sb. v platném znéni.
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Pakovaci stani a zpevnéné plochy budou odvodnény pomoci sorpénich vpusti do
navrZzenych vsakovacich objekt( .

Je navrZena oddilna splaskova a desStova gravitacni kanalizace DN 150 - 200 s minimalnim
spadem 1,0 % az 2,0 %.

Nové kanalizaéni potrubi, hrdlové trouby v délkach 3,0 nebo 6,0 m, bude uloZzeno na 100 mm
piskovou vrstvu s néslednym obsypem piskem 300 mm nad vrchol potrubi.Uhel uloZeni trub
a = 600 a obsypano piskem 30 cm nad vrcholem trouby. Zhutnéni na ID > 0,95. Vykop ryhy
pro kanalizaci je navrZzen paZeny, Sitka dna ryhy 0,90 m. Dosypani do trovné terénu bude
provedeno tfidénym vykopkem do vel. zrna max. 63 mm. Potrubi bude ukladano v hloubkach
1,0 — 1,30 m dle konfigurace terénu. Odvodnéni zpevnénych ploch je zajisténo pomoci 2 ks
ulicnich vpusti z betonovych prefabrikat( typu BETA . Vpusti jsou vybaveny kalovymi kosi
pro zachycovani necistot. Vpusti jsou opatreny plastovymi mrizemi M508D — Rovasco trida
zatizeni D400.

Pred provedenim zasypu kanalizaéniho potrubi musi byt provedena zkou$ka vodotésnosti

v celé délce kanalizace véetné Sachet v souladu s EN 1610 a po zasypu a hutnéni kamerova
zkou$ka se zaznamem. Dale bude provedeno geodeticke zaméfeni kanalizace. Zasyp
potrubi bude provadén hutnénym vykopkem aZ do vysSe skladby rostiého terénu.

Vsakovaci objekty
Na pozemku investora budou provedeny tfi vsakovaci objekty dle navrhu hydrogeologického
posudku do kterych bude napojeno potrubi destové kanalizace .

SO 03-2 AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACE, LAPAK TUKU- SPLASKOVA KANALIZACE VEDoOUCI
DO LAPAKU TUKU

Samostatna projektova dokumentace viz

SO 03 1-2 Dokumentace- rozvody a prelozky inZenyrskych siti- Ing. Lenka Jerakasova

Projektova dokumentace fesi likvidaci odpadnich splaskovych vod z rekonstruovaného

objektu. Splaskové vody jsou bézné komunalni ze socialniho zafizeni administrativni

budovy. Pro pripravnu a vydejnu jidla bude provedena samostatna tukova kanalizace, tyto

odpadni vody budou predcistény v odlucovaci tuki a teprve pak odvedeny do splaskové

kanalizace .

Splaskové vody jsou v soucasné dobé odvadény do jednotné kanalizace arealu strediska

trolejbusy a déle stavajici kanalizacni pfipojkou do kanalizace pro vefejnou potirebu, ktera

usti na UCOV v Ostravé. Nové bude provedeno napojeni rekonstruovanych objektii na

stavajici pfipojku kanalizace.

Splaskova kanalizace je vedena na parcele Cislo 1140/1, k.4. Moravska Ostrava (druh

pozemku ostatni plocha, vyuziti pozemku- ostatni plocha ), ktera je v majetku Dopravniho podniku Ostrava,
a.s. (Podébradova 494/2, Ostrava) jeZ je soucasné investorem

pfedmétné stavby. Napojeni je provedeno na stejné parcele.

Je navrZena oddilna splaskova a destova gravitaéni kanalizace DN 150 - 200 s minimalnim

spadem 1,0 % az 2,50 %.

Potrubi kanalizacni pfipojky bude provedeno z trub PVC hrdlovych, systém KG pro uloZeni

do zemé DN 200 v délce 43,60 m. Potrubi bude uloZeno na piskové loze tl. 100 mm a pred

zahozem bude proveden piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi. Potom bude vykop

zasypan zhutnénou zeminou. V lomovych bodech budou na kanalizacnim potrubi osazeny

plastové kanalizacni Sachtice D 600,

Vnitfni kanalizaci je nutno provadét dle CSN 75 6760. Zkousky vodotésnosti a plynotésnost

potrubi potom dle &lankt 14.2 a 14.3 vyse uvedené CSN.

Odlluéovad tuku
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Osazeni odlucovace tuku slouzi pro provoz vydejny jidel v nové budované administrativni
budové strediska trolejbusy. Kapacita navrzeného odlucovace je 200 jidel denné.

Je navrzen odlu¢ovac tuki o max. pratoku 2,0 I/s pro cca 200 jidel. Odlucovac tuku o
rozmérech pr.1520 mm x 1190 mm vy$ka, bude osazen ve venkovnim prostoru na
samostatné vétvi tukové kanalizace. Vétev tukové” kanalizace je dale napojena na
kanalizacni pfipojku objektu . Odlu¢ovac tuk( je opatfen plynotésnym poklopem.

Jedna se o dvouplastovy skelet nadrze vyrobené z polypropylénu plnici funkci ztraceného
bednéni. Skelet je v meziplasti z vyroby opatreny fixovanou betonarskou vyztuzi a je zcela
pfipraven k vybetonovani. Na misté instalace je meziplast vybetonovan a plastovy skelet
potom zabezpecuje dokonalou ochranu betonu pred plsobenim vnéjsich viivia z vnéjsi i
vnitfni strany nadrze a dokonalou vodotésnost nadrze. Nadrz je tvaru valcového.

SO 03-3 PRIPOJKA NN V AREALU

Samostatna projektova dokumentace viz

SO 03 3,5,6,9,10 Dokumentace- rozvody a pfeloZky inZenyrskych siti- Ing. Petr Danék

Tato projektova dokumentace fesi instalaci kabelové PRIPOJKY NN K BUDOVE SO 01-A:
Z stavajiciho objektu z RH bude vybudovano nové vedeni pro napajeni administrativy.

Z RH ( stavajici rozvadéc¢ ) bude provedeno propojeni do R-SO 01-A kabelem CYKY 5x10 .
Nova kabelaz pripojky NN bude vedena v trubkach KOPOFLEX v vykopu.

SO 03-5 PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI (CETIN, a.s.)

Samostatna projektova dokumentace viz

SO 03 3,5,6,9,10 Dokumentace- rozvody a pfeloZky inZenyrskych siti- Ing. Petr Danék

Stavajici podzemni vedeni CETIN bude preruseno , stavajici kabel ponechan v stavajici trase. Novy
kabel bude proveden v zemi. Prelozka bude provedena kabely TCEKPFLE 100x0,6.

Veskeré prelozené kabelové trasy budou uloZzeny do chrani¢ek KOPOFLEX 110 . Vykopy budou
provedeny v volném terénu min. 800mm hluboké, pod zpevnénymi plochami bude kabel uloZzen 1200mm
hluboko. Nové kabelové trasy budou v chrani¢ce obsypany piskovym lozem, zakryty vystraznou félii. Pro
spojovani podzemnich kabell budou pouZity smrstovaci spojky RAYCHEM.

SO 03-6 PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI
Samostatna projektova dokumentace viz
SO 03 3,5,6,9,10 Dokumentace- rozvody a prelozky inZenyrskych siti- Ing. Petr Danék

Tato projektova dokumentace re§i demontaz a opétnou montaz VO v zajmové lokalité.

Mezi sloupy ¢.130 a 124 bude vyménéno propojovaci vedeni AYKY 4x35. Z pripojovaci skfiné sloupu ¢&.130
bude demontovan kabel AYKY 4x 35 a veden novy v trase viz situace k svitidlu ¢ 126 kde bude zasmyckovan
do stavajici pfipojovaci skfiné. Z svitidla ¢ 126 bude provedeno dale vedeni do svitidla 124. Kabel bude
uloZen do chrani¢ky a v soubéhu bude uloZzen pasek FeZn 30/4. Kabel mezi zemi a pripojovaci skfini bude
uloZzen do PVC chranicky s vysokou pevnostni odolnosti a odolnosti proti mrazu min -25°C.

V soubéhu s propojovacim vedenim bude uloZen novy kabel AYKY 4x35 pro napojeni vedeni VO viz situace.
Pro napojeni na stavajici okruhy bude pouzito kabelovych zemnich spojek.

SO 03-7 PRELOZKA SILOVEHO VEDENI VN
Neni soucasti projektove dokumentace. SO 03-7 prelozka silového vedeni VN bude soucasti projektové
dokumentace spolec¢nosti CEZ Distribuce, a.s.

SO 03-8 PRELOZKY TRAKCNIHO VEDENI DPO
Samostatna projektova dokumentace viz
SO 03 8 Dokumentace- prelozky trakéniho vedeni DPO- Inqg. Karin Motyékova
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Projekt preloZek trakéniho vedeni fesi pielozky a Upravy trolejbusového trolejového vedeni (2 x Cu 100mm?)
Z duvodu vystavby stozar( v novych polohach a z divodu nutnosti zfizeni trolejového vedeni pro vjezd a
vyjezd zadni branou areélu vozovny. Projekt feSi také pfelozky trakénich kabell trolejbusové trakce (AYKCY
1x500 mm?®) z ménirny (XI. Sokolska) v arealu vozovny po vjezd do arealu z divodu vystavby nového
parkovisté. Projekt resi také vystavbu 4 kust trakénich kabelovych skfini a pokladku trakénich kabeld

k napajecim bodim u zadniho vjezdu.

Celkové bude vystavéno 11 trakCnich stoZard, instalovano 280m trolejbusové trolejové stopy, vybudovany 4
trakcni skriné a polozeno 260m kabelovych tras o rizném poctu kabeld.

SO 03-9 AREALOVE VEDENI NN-VZDUSNE-DOCASNE
Samostatna projektova dokumentace viz
SO 03 3,5,6,9,10 Dokumentace- rozvody a prelozky inzenyrskych siti- Inqg. Petr Danék

Tato projektova dokumentace fe$i instalaci kabelové pfipjky NN k vratnici.

Z stavajiciho objektu z RH bude vybudovano nové vedeni pro napajeni vratnice.

Z RH ( stavajici rozvadéc¢ + nové jisténi 2x jisti¢ 3/25A/B) bude provedeno propojeni do R-vratnice kabelem
2xCYKY 5x10, na fasadé u konzoly bude pfechod na vzdusny kabel 2x AES 4x10 .

Nova kabelaz pripojky NN bude vedena na provizorni vratnici.

SO 03-10 AREALOVE VEDENI VENKOVNIHO OSVETLENI

Samostatna projektova dokumentace viz

SO 03 3,5,6,9,10 Dokumentace- rozvody a prelozky inZzenyrskych siti- Ing. Petr Danék
Tato projektova dokumentace feSi montaz VO v zajmové lokalité:

Nové osvétleni bude napajeno z dilen trolejbust z RH.

Stavajici rozvadécé bude doplnén, vedeni provedeno kabely CYKY 4x10, v trase viz situace.

SO 03-11 NAVYSENI POCTU SVITIDEL VEREJNEHO OSVETLENI
Budou doplnéna dvé nové svitidla vefejného osvétleni na stavajicich stozarech verejného osvétleni u
zadniho vjezdu

SO 03-12 SDELOVACI VEDENI

V nové mistnosti ¢.m. 001 Server pro trenaZery a centralni server administrativy bude umistén hlavni datovy
rozvadec véetné ustredny. Z hlavniho datového rozvadéce budou pomoci optickych a metalickych
kabel(i napojeny na ostatni budovy arealu: hala, ménirna, sklad, zdravotni stfedisko, (OVANET). Optické
i mtalické kabely mezi budovami budou vedeny v zemi pomoci chranicek umoZzriujici snadné protazeni
optickych i metalickych kabeld. Sit bude ve tvaru hvézdy se stfedem v hlavnim datovém rozvadéci.
Opticky kabel min 12 vl. SM. Metalicky tel min. 24x2. viz vykres C.3 Koordinacni situacni vykres

SO 03-13 TRASA VLAKOVE CESTY
Technicky stav proudovych vyhybek v prostoru pred Ill. a IV. Halou je na hranici Zivotnosti. Jako FeSeni
néhrady bylo zvoleno vdechny stavajici proudové vyhybky napétové, kdy jejich Fizeni bude provadéno
tlaCitky z oviadacich skrini OS. Ve vozovné TB se nachazi tfi ovladaci skfiné OS a jsou umistény na
mistech, ktera byla zvolena takto:
- ovladaci skfiri OS 1- u fidici skfiné RS 1
- ovladaci skfiri OS 2- na pracovisti dispecera
- oviladaci skfinn OS 3- na pracovisti denni udrzby na I. Hale

Pohyb vozidel v prostoru pred vjezdy do Ill. A IV. Haly bude sledovan primyslovou televizni kamerou
S monitory na pracovisti dispeCera a denni tdrzby. Dopravni cestu pfes vyhybky ES - EIO do hal lll. a
IV., pfipadné objezd Ill. alV. haly stavi prislusnym tlaCitkem dispecer nebo povéreny manipulant
na pracovisti denni udrzby . Z duvodu bezpecnosti nelze vydavat povely soucasné ze skiini OS2 a
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OSa3. Proto je skiinn OS3 vybavena vypinaéem SA3.1 ovliadanym klicem, ktery manipulantovi
predava dispecer a naopak ( tak je zajiSténo pfedani odpovédnosti za manipulaci s vozidly v prostoru
hal ). Vypina¢ SA3.1 prepina napéti -24 V DC pro ovladaci tlaCitka mezi skfinémi OS 2 a OS3.
PFitomnost napéti 24 V DC v ovladacich skfinich OS2 a OS3 je signalizovana rozsvicenou
kontrolkou HI5 ( HI6 ), ktera zaroveri obsluhu informuje o odpovédnosti za provadénou manipulaci.
Predavani odpovédnosti nema vliv na informacni navéstidla na obou pracovistich, pracovnici jsou
stale informovani o postaveni dopravni cesty. TlaCitka v ovladaci skrini OS1 slouzi k manipulaci s
dopravni cestou , v pripadé chybného postaveni cesty nebo provadéné obsluhy ridici skfiné (v
tomto pripadé je nutno informovat dispecera o provadéné udrzbé Fidici skfiné, aby nebyl narusen
provoz vozidel ve vozovné ). Lze je také pouzZivat bez ohledu na to, ktera oviadaci skfriri ( OS2 nebo
0OS3) je v dané chvili odpovédna za manipulaci s dopravni cestou.

SO 03-14 NOVE PRIPOJENI SDELOVACIHO VEDENI

Stavajici sdélovaci vedeni ve spravé spolecnosti OVANET, a.s. bude odpojeno a nové privedeno a napojeno
do rozvadéce, ktery je umistén v objektu SO 01-A viz vykres C.3 Koordinacni situacni vykres. Kabel
bude veden v zemi pomoci chranicky.

SO 03-15 SDELOVACI VEDENI-DOCASNE

Po dobu rekonstrukce bude centralni rozvadé¢ umistén ve zdravotnim stfedisku umisténem v arealu
strediska trolejbust. Budou zajistény spoje na ostatni budovy v arealu i ty doCasné (napr. vypravna).
Spoleéné s rozvadééem bude premisténa i tel. Ustfedna véetné zajisténi novych telefonnich kabelt na
ostatni budovy. Do¢asné umisténi datoveho rozvadéce i ustfedny bude v chalzené mistnosti. Ve
spolupraci s OVANET bude presunuta i vstupni optika vedouci do arealu. Pfi zméné vstupu do arealu
dokde k premisténi dochazkového snimace. Kabelby sdélovaciho vedeni budou provedeny vzdusné-
povedou od zdravotniho stfediska k jednotlivym objektl v arealu stfediska torlejbusdu.

SO 03-16 VYMENA STAVAJICICH VPUSTI ZA NOVE VPUSTE
V aredlu stfediska trolejbust budou vyménény stavajici vpusté za nové- celkem 20 vpusti.

SO 03-17a_PRELOZKA PAROVODNI PRIPOJKY

Céast stavajiciho topného kanélu bude zrusen v déice 3,0 m, stavajici potrubi bude demontovano. V misté
topného kanalu bude vybudovano nové unikové schodisté z prostoru suterénu. Bude vybudovana nova
cast topného kanalu v délce 11,50 m na p.¢. 1140/1, 1088. k.. Moravska Ostrava. Celkova délka
potrubni prelozky je 22,0 m. Celkova délka demontovaného potrubi je 4,0 m.

SO 03-17b PRELOZKA AREALOVEHO VEDENI PAROVODU

Vystavba nové ¢asti administrativni budovy objektu SO-01C si vyZada pfeloZzku ¢asti sekundarniho
parovodniho potrubi v délce 20,0 m. Stavajici sekundarni parni rozvody pro obj. garaZzi jsou vedeny
z vyménikové stanice, umisténé v suterénu administrativni budovy SO 01-A stavajicim prichozim
topnym kanélem, ktery je zaustén do obj. garazi. Cast topného kanélu v délce 9,30 m bude vybouran.
V misté pferuseni bude kanal nové uzavien vyzdivkami. Pfevazna ¢ast topného kanalu zistane
v provozu bez dalSich zasahd.

SO 03-18 DRENAZ DN150
Kolem objektu SO01-A, SO01-B, SO01-C bude provedena drenaz DN150, ktera bude napojena na stavajici
destovou kanalizaci.

c) trvala nebo doc¢asna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Projekt stavby dodrZuje obecné poZadavky na stavbu, které jsou obsazeny v nasledujicich
vyhlaskach:

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych poZadavcich na stavby
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢é. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni vyhlasky 20/2012 Sb.

- § 6 Stavba bude napojena na vesSkerou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro)

- Kazda pfipojka inzenyrskych siti bude samostatné uzaviratelna, pristupna a Fadné oznacena.

- § 7 Stavajici oploceni svym tvarem, rozsahem a pouzitym materialem nenarusuje charakter stavby a
jeji okoli.

- § 8 Stavba je navrZena a bude provedena tak, aby byla pri respektovani hospodarnosti vhodna pro
urcité vyuziti a aby soucasné splnila zakladni pozadavky.

- § 9 Stavba je navrzena a bude provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky zatizeni
a nepriznivé vlivy prostredi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pfi radné provadéné
bézné udrzbé, nemohly zplisobit Statické naruseni stavby

- Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrZzeny a budou provedeny v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély poZadovanému ucelu a odolaly
vSem ucinkum zatiZeni a nepfiznivym vlivim prostredi, a to i pfedvidatelnym mimoradnym zatizenim,
ktera se mohou bézné vyskytnout pri provadéni i uzivani stavby.

- § 10 Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby neohrozZovala Zivot a zdravi osob nebo zvirat,
bezpecnost, zdravé zivotni podminky jejich uZivateld ani uZivateli okolnich staveb a aby
neohrozZovala ZzZivotni prostredi nad limity obsazZené v jinych pravnich predpisech dle: Zakon ¢.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond.

Stavba splriuje veSkeré poZzadavky na stavebni konstrukce staveb, které jsou
podminéné Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. § 18-29

Stavba je navrzena v souladu s vyhldaSkou ¢. 398/2009 Sb..- o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb

(1) Chodniky, nastupisté verejné dopravy, uroviiové i mimourovriové
pfechody, chodniky v sadech i parcich a ostatni pochozi plochy musi umozriovat
samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb osobam s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci. (Spinéno-Chodniky,
ostatni pochozi plochy umoZzriuji samostatny, bezpeény, snadny a plynuly pohyb
osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi
chodci- min. Sitka rampy je 1500 mm.)
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Na vsech vyznacenych vnéjsich i vnitinich odstavnych a parkovacich plochach a v
hromadnych garazich pro osobni motorova vozidla musi byt vyhrazena stani pro vozidla
prepravujici osoby téZce pohybové postizené nejméné v nasledujicim poc¢tu

vychazejicim z celkového poctu stani kazdé dil¢i parkovaci plochy- 41 az 60 stani 3
vyhrazena stani

(v arealu je navrzeno celkem 44 parkovacich stani z to 3 stani pro vozila prepravujici osoby
téZce pohybové postizené)

§5 Pristupy do staveb uvedenych v §2 odst. 1 pism. b), c) a d) musi byt bez schodu a
vyrovnavacich stupni. Vstupy musi byt v drovni komunikace pro chodce. Brani-li tomuto
FeSeni zavazné tzemné technické nebo stavebné technické divody, muze byt vyrovnani
vySkového rozdilu FeSenou bezbariérovou rampou nebo v odiivodnénych pFipadech u
zmén dokoncenych staveb zdvihaci plosinou. (Hlavni vstup do objektu SO 01-B je umoznén
v trovni komunikace, hlavni vstup do objektu SO 01-C je umoznén bezbariérovou rampu Sirky
15600 mm, délky 4980 mm, navrh podélného sklonu rampy je 1:16 (6,25%), po obou stranach
rampy jsou umisténa madla ve vySce 900 mm a 750 mm volné manipulacni plocha pred vstupy
je min. 1500x1500 mm)

Vistupni jednokridlé dvefe do objektu SO 01-B jsou Sitky cca 1000 mm. Oteviravé kridlo
vstupnich dvefi bude ve vySce 900 mm opatfeno vodorovnym madlem. Prosklena sténa s
dvefmi bude ve vysce 800 az 1000 a zaroveri ve vySce 1400 az 1600 mm kontrastné
oznacena oproti pozadi vyraznym pruhem Sifky nejméné 50 mm nebo pruhem ze znacek o
pruméru nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.

Vstupni dvoukridlé dverfe do objektu SO 01-C jsou Sitky cca 1450 mm. Oteviravé kridlo
vstupnich dveri bude ve vysce 900 mm opatfeno vodorovnym madlem. Prosklena sténa s
dvefmi bude ve vysce 800 az 1000 a zaroveri ve vySce 1400 az 1600 mm kontrastné
oznacena oproti pozadi vyraznym pruhem Sifky nejméné 50 mm nebo pruhem ze znacek o
priméru nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi

§6 Pristup do vSech prostoru uréenych pro uzivani vefejnosti musi byt zajistén
vodorovnymi komunikacemi, schodisti a soubézné vedenymi bezbariérovymi rampami
nebo vytahy. U zmén dokoncenych staveb na pristupu pouze do vstupniho podlazi Ize v
odivodnénych pripadech pouzit zdvihaci plosinu. (Hlavni vstup do objektu SO 01-B je
umoznén v urovni komunikace, hlavni vstup do objektu SO 01-C je umoznén bezbariérovou
rampu- bezbariérovou rampu Sifky 1500 mm, délky 4980 mm, navrh podélného sklonu rampy je
1:16 (6,25%), po obou stranach rampy jsou umisténa madla ve vysce 900 mm a 7560 mm)
Zpristupnéni vSech prostor objekti je zajiSténo pomoci 2x vytahu- 1 vytah v objektu SO 01-B
umistén u vstupu- rozmér vytahové kabiny 1040x1340 mm, volna manipulacni plocha pfed
vytahem je 1500x1500 mm , 1 vytah- v objektu SO 01-C umistén u vstupu- rozmér vytahové
kabiny 1100x1400 mm, volna manipulacni plocha pred vytahem je 1815x1500 mm)

Vistupni jednokridlé dvefe do objektu SO 01-C jsou Sifky cca 1450 mm. Oteviravé kridlo
vstupnich dvefi bude ve vySce 900 mm opatfeno vodorovnym madlem. Prosklena sténa s
dvefmi bude ve vysce 800 az 1000 a zaroveri ve vySce 1400 az 1600 mm kontrastné
oznacena oproti pozadi vyraznym pruhem Sifky nejméné 50 mm nebo pruhem ze znacéek o
pruméru nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.

V objektu SO 01-A v 2.NP je navrzeno bezbariérové WC rozméru mistnosti
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1800x2150 mm. V arealu Dopravniho podniku Ostrava, a.s. se nepfepoklada vysoky pocCet osob s omezenou
schopnosti pohybu. WC je pfistupné ze vSech mistnosti.

V ramci vystavby jsou prostory feseny tak, aby byl zajiStén bezbariérovy pfistup do objektu a pohyb uvnitr.
Objekt splriuje poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Priloha ¢.1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.,

1.2.4 Varovny pas
Varovby pas je zvlastni forma umélé vodici linie ohranic¢ujici misto, které je pro osoby se zrakovym
postizenim trvale nepristupné nebo nebezpecné, zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem
a vozovkou v misté snizeného obrubniku, uréuje hranici vstupu na Zelezni¢ni prejezd nebo prechod,
okraj nastupisté tramvajové zastavky s pojizdénym mysem, misto se zakazem vstupu, konec
verejnosti pristupné c¢asti nastupisté kolejové dopravy, okraj zpevnéné plochy na Zeleznici, sestupny
schod zapustény do chodniku nebo zménu dopravniho reZimu na okraji obytné a pési zény.
Varovny pas musi mit Sirku 400 mm a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter
povrchu odlisujici se od okoli; musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem.
(spinéno, varovny pas je umstén pred hlavnimi vstupy do objektu, ma Sirku 400 mma délku 3000 mm, jeho
povrch bude mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu odlisujici se od okoli viz C.3 Koordinanci
situacni vykres)
2.1.1 Sklon schodistového ramene nesmi byt vétsi nez 28° a vySka schodistového nebo
vyrovnavaciho stupné vétsi nez 160 mm; to neplati pro stavby bytovych domiu s vytahem.

(splnéno, sklon schodistového ramene 27,5° vySka schodistového stupné je 1569,8 mm.)

2.1.3 Schodistova ramena a vyrovnavaci stupné musi byt po obou stranach opatfeny madly ve vysSi
900 mm, ktera musi pfesahovat nejméné o 150 mm prvni a posledni stupen s vyznacenim v jejich
pudorysném prumétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméné 60 mm.
Tvar madla musi umoZznit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevfeni.
(spinéno, schodistova ramena budou opatreny po obou stranach madly ve vysi 900 mm a budou presahovat
nejméné o 150 mm, madlo bude odsazeno od svislé kce ve vzdalenosti nejméné 60 mm)
2.2.1 Stupnice nastupniho a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene nebo
vyrovnavacich schodi musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelna od okoli.
(spInéno, stupnice nastupniho a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene budou
oznaceny pruhem Zluté barvy rozeznatelné od okoli.)

feseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

2.1.1. Volna plocha pred nastupnimi misty do vytahu musi byt nejméné 1500 mm x 1500 mm.
( spinéno volna plocha pred nastupnimi misty do vytahu u objektu SO 01-C je 1500x1500mm, u objektu SO
01-B je 1815x1500 mm)

Sachetni a kleGové dvere vytahu musi byt provedeny jako samoéinné vodorovné posuvné dvere. Klec
vytahu musi mit $itku nejméné 1100 mm a hloubku nejméné 1400 mm. Sirka vstupu musi byt nejméné
900 mm. Ve stavbé pro internat pro osoby s téZkym pohybovym postiZzenim a ve stavbé pro domov
pro osoby s tézkym pohybovym postizenim musi mit alespon jedna klec vytahu rozméry nejméné
2000 mm x 1400 mm; ve stavbé pro nemocnici musi mit alespor jedna klec vytahu Sifku nejméné
1400 mm a hloubku nejméné 2300 mm. Sitka téchto vstupd musi byt nejméné 1100 mm. V
odtivodnénych pripadech u zmén dokonéenych staveb miize byt klec vytahu zmensena az na Sirku
nejméné 1000 mm a hloubku nejméné 1250 mm. Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm.

(spinéno- vytah v objektu SO 01-B umistén u vstupu- rozmér vytahové kabiny 1040x1340 mm, Sitka vstupu
Jje 900 mm, vytah- v objektu SO 01-C umistén u vstupu- rozmér vytahové kabiny 1100x1400 mm, Sitka
vstupu je 900 mm)
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2.1.2. Pozadavky na provedeni a umisténi ovladac¢l vytahu a pozadavky na zarizeni v kleci
vytahu stanovi prislusné normové hodnoty. Sklopné sedatko v kleci vytahu musi byt v dosahu
ovladacu.(splnéno- vytahy budou vybaveny sklopnym sedatkem, které bude v dosahu ovladact)

2.1.3. Volna plocha pred nastupnimi misty na zdvihaci plosiny musi byt nejméné 1500 mm x
1500 mm. V odlivodnénych pripadech mohou byt tyto rozméry zmenseny az na Sifku nejméné 1200
mm a hloubku nejméné 1500 mm u najezdu s otoc¢enim a na Sifku nejméné 800 a hloubku nejméné
1200 mm u pFfimého najezdu.(spIinéno- u objektu SO 01-B volna manipulacni plocha pfed vytahem je
1500x1500 mm, u objektu SO 01-C volna manipulacni plocha pred vytahem je 1815x1500 mm)

Priloha ¢.2 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.,

1.0.1 Komunikace pro chodce jsou chodniky, stezky, pruhy a pasy pro chodce, véetné ostatnich ploch jako
Jsou namésti, obytné a pési zony

(splnéno, okolo objektt jsou navrzeny chodniky, po kterych umozZnén prFistup do objektu

viz C.3 Koordinanci situacni vykres)

1.0.2 Komunikace pro chodce musi mit celkovou $itku nejméné 1500 mm, véetné bezpecénostnich odstupt

(splnéno, chodniky maji sirku 1500 mm viz C.3 Koordinanci situac¢ni vykres)

1.1.1 Vy$kové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vys§i nez 20 mm, jinak musi byt feSeny
vytahy nebo v oddvodnénych pripadech u zmén dokoncenych staveb zdvihacimi ploSinami.
(splnéno, vyskové rozdilny na komunikacich pro chodce nejsou vyssi nez 20 mm viz C.3
Koordinandi situacni vykres)

1.1.4 Vyhrazena stani pro vozidla prepravujici osoby téZce pohybové postizené a vyhrazena stani pro
osoby doprovazejici dité v ko¢arku musi mit Sirku nejméné 3500 mm, ktera zahrnuje manipulacni plochu
Sitky nejméné 1200 mm. Dvé sousedni stani mohou vyuZzivat jednu manipulacni plochu.V pfipadech
podélného stani pii chodniku pro vozidla prepravujici osoby téZce pohybové postizené musi byt délka stani
nejméné 7000 mm. Od vyhrazenych stani musi byt zajistén pfimy bezbariérovy pristup na komunikaci pro
chodce a tato stani musi byt umisténa nejblize vici vehodu a vychodu z pfislusné stavby nebo vytahu.
(splnéno, 2x vyhrazena stani pro vozidla prepravujici osoby téZce pohybové postizené jsou
navrzené jako pri¢né, sirky 3500 mm. Od vyhrazenych stani je zajiStén primy bezbariérovy pristup
na komunikaci pro chodce a tyto stani jsou umisténa nejblize vici vchodu a vychodu do objektu viz
C.3 Koordinandéi situacni vykres)

Priloha ¢&. 3 k vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb.

1.1.1. Pred vstupem do budovy musi byt plocha nejméné 1500 mm x 1500 mm. P¥i otevirani dveri
ven musi byt Sitka nejméné 1500 mm a délka ve sméru pfistupu nejméné 2000 mm. (splnéno-
pred vstupem do objektu SO 01-B, SO 01-C je volna manipulacni plocha nejméné
1500x1500 mm)
1.1.3. Vstup do objektu musi mit Sitku nejméné 1250 mm. Hlavni kfidlo dvoukridlych dveri
musi umoZzriovat otevieni nejméné 900 mm.
(splnéno- hlavni stup do objektu je zajistén dvouk¥fidlymi dveimi Sirky 1450 mm, Sifka oteviravého
kridla je 900 mm).

1.2.2 Prosklené dvere, jejichz zaskleni zasahuje niZze nez 800 mm nad podlahou, musi byt ve vySce
800 az 1000 mm a zarovern ve vysce 1400 az 1600 mm konstrastné oznaceny oproti pozadi, zejména
musi mit vyrazny pruh sirky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o ptirméru nejméné 50 mm
vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditeInymi oproti pozadi

(spinéno, viz vykres D.1.1.33 Bezpecnostni oznaceni prosklenych stén)
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1.1.4. Otevirava dverni kfidla musi byt ve vysi 800 az 900 mm opatfena vodorovnymi
madly pfes celou jejich Sirku, umisténymi na strané opacné nez jsou zavésy, s vyjimkou
dveri automaticky oviadanych

(splnéno- otevirava kridla budou ve vysi 800 az 900 mm opatirena vodorovnymi madly).
1.1.5. Dvere smi byt zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chranény proti
mechanickému poskozeni vozikem.

(splnéno- dvere budou chranény proti mechanickému poskozeni vozikem)

1.1.6. Zamek dveri musi byt umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100
mm. (splnéno- zamek dvefi bude umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100
mm)

1.2.2. Prosklené dvere, jejichZ zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou, musi byt
ve vysce 800 az 1000 mm a zaroveri ve vysce 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny

oproti pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh Sifky nejméné 50 mm nebo pruh ze znac¢ek

o priiméru nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti
pozadi.

(splnéno-Prosklena sténa s dvermi bude ve vysce 800 az 1000 a zaroven ve vysce 1400 az
1600 mm kontrastné oznacena oproti pozadi vyraznym pruhem Sirky nejméné 50 mm
nebo pruhem ze znacek o pruméru nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm,
jasné viditeInymi oproti pozadi.)

2.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Bezbariérové rampy musi mit po obou strandach opatreni proti sjeti voziku, respektive
vodici prvek pro bilou hul jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nebo sokl s
vyskou nejméné 100 mm.

(splnéno- po obou stranach rampy jsou umisténa madla ve vysce 900 mm a 750 mm)

2.2. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

2.2.1. Bezbariérové rampy musi byt Siroké nejméné 1500 mm a jejich podélny sklon
smi byt nejvyse v poméru 1:16 (6,25 %) a pricny sklon nejvyse v poméru 1:100 (1,0 %).
(splnéno- je navrzena bezbariérova rampa Sifky 1500 mm, délky 4980 mm, navrh podélného
sklonu rampy je 1:16 (6,25%)

2.1.2 Bezbariérova rampa delsi nez 9000 mm musi byt prerusena podestou v délce nejméné 1500 mm.
Podesty musi mit | kruhova nebo jinak zakrivena bezbariérova rampa.
(splnéno, bezbariérova rampa je délky 4980 mm, nemusi mit podestu).

2.1.6. Bezbariérové rampy musi byt po obou strandch opatifeny madly ve vysi 900 mm,
doporucuje se druhé madilo ve vysi 750 mm, ktera musi presahovat nejméné o 150 mm
zacdtek a konec Sikmé rampy s vyznacenim v jejich pudorysném prumétu. Madlo musi byt
odsazeno od svislé konstrukce ve vzdadlenosti nejméné 60 mm. Tvar madla musi umoznit
uchopeni rukou shora a jeho pevné sevreni.

(splnéno- po obou stranach rampy jsou umisténa madia ve vysce 900 mm a 750 mm)

3.1.1. Dvefe musi mit svétlou Sifku nejméné 800 mm.
(splnéno, dvere maji svétlou Sifku 800 nebo 900 mm).

3.1.3. Otevirava dveini kfidla musi byt ve vy3i 800 az 900 mm opatfena vodorovnymi madly pfes celou
jejich Sifku, umisténymi na strané opacné nez jsou zavésy, s vyjimkou dvefi automaticky ovladanych.

(splnéno, dvere budou ve vysce 800 mm opatreny vodorovnymi madly pres celou jejich
Sirku).
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3.2. Re$eni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postizenim
Prosklené dvere, jejichz zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou, musi byt ve vysce 800 az
1000 mm a zarover ve vySce 1400 aZz 1600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi; zejména musi mit
vyrazny pruh Sirky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o priméru nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe
nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.

(splnéno, viz vykres D.1.1.33 Bezpecnostni oznaceni prosklenych stén)

4.1.1. V kazdé obytné nebo pobytové mistnosti musi mit nejméné jedno okno pakové ovladani nejvyse
1100 mm nad podlahou.
(splnéno, v kazdé pobytové mistnosti bude mit jedno okno pakové oviadani nejvyse 1100 mm
nad podlahou)
5.1.2. Zachodova kabina musi mit Sitku nejméné 1800 mm a hloubku nejméné 2150 mm. U
zmén dokoncenych staveb Ize rozméry této kabiny snizit az na 1600 mm x 1600 mm.
Zachodova kabina s vyuZitim asistence musi mit Sifku nejiméné 2200 mm a hloubku
nejméné 2150 mm.
V kabiné musi byt zachodova misa, umyvadlo, hacek na odévy a prostor pro odpadkovy
koS. (spInéno- V objektu SO 01-A v 2.NP je navrZzeno bezbariérové WC rozméru mistnosti

1800x2150 mm. v kabiné je umisténa zachodova misa, umyvadlo, ha¢ek na odévy a prostor
pro odpadkovy kos)
5.1.3. Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm, u bytt a obytnych ¢asti staveb nejméné 900
mm. Dvefe se musi ofevirat smérem ven a musi byt opatfeny z vnitrni strany vodorovnym
madlem ve vySce 800 az 900 mm. Zamek dvefi musi byt odjistitelny zvenku.

(spinéno- jsou navrzené jednokfidlé dvere Sitky 900 mm, oteviravé smérem ven, z vnitini

strany opatfeny vodorovnym madlem ve vy$ce 800 az 900 mm, zamek bude odjistitelny zvenku.)

5.1.4 Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 4560 mm od bocni stény. Mezi ¢elem
zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Prostor okolo zachodové misy
musi umoznit ¢elni, diagonalni nebo boc¢ni nastup. U kabin minimalnich rozmérd musi byt manipulacni
prostor umistény proti dvefim. Kabiny s vuZitim asistence musi mit zachodovou mistu osazenou v ose
stény, ktera je naproti vstupu.

Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou.

Ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup ke zachodové

mise, nejvySe 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zarizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu
osoby sedici na zachodové mise.

V dosahu ze zachodové misy a to ve vySce 600 az 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to
nejvy$e 150 mm nad podlahou musi byt ovliadaé signalizaéniho systému nouzového volani.

(splnéno — V objektu SO 01-A v 2.NP je navrZzeno bezbariérové WC rozméru mistnosti

1800x2150 mm. Zachodova misa je umisténa v osové vzdalenosti 450 mm od bocni stény, mezi ¢elem
zachodové misy a zadni sténou kabiny je 1445 mm.

Horni hrana sedatka zachodové misy je ve vysi 460 mm nad podlahou, ovladaci splachovaci zafizeni
bude umisténo na strané, ze které je volny pristup ke zachodové mise ve vysce nejvyse 1200 mm nad
podlahou, splachovaci zafizeni bude umisténé v dosahu osoby sedici na zachodové mise.

Na wc bude instalovan ovladac signaliza¢niho systému nouzového volani.)

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu,

Jsou respektovany vdechny pozadavky dotéenych organt verejné a statni spravy v pribéhu spole¢ného
fizeni.
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. , v o, o . o1
f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu )
Areal strediska trolejbust neni veden jako pamatkova zéna.

g) navrhované parametry stavby- zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha:

SO 01-A Stavajici objekt- stavebni tupravy 376,70 m?
SO 01-B Pristavba severozapadniho objektu 134,55 m?
SO 01-C Pristavba severovychodniho objektu 264,14 m?
SO 01-D Docasny objekt dispecink 5x12,06 m?
SO 02-1a Zpevnéné plochy-chodniky-zamkova dlazba 284,70
SO 02-1b Komunikace- asfaltova- neverejna pristupova ucelova ko. m
ZP1 SO 02-1c Parkovaci stani- zamkova dlazba ;326 70
SO 02-2a Nova zelen, zatravnéni, vysadba 537,30
m?
424,25
m?
SO 02-4 Pristfe$ek na kola 31,05 m?
SO 02-5 PristfeSek 66,05 m?
SO 02-A Zpevnéné plochy-arealova kom.-cementobetonovy povrch. 8 317,20 m?
SO 02-B Zpevnéné plochy-chodniky-zamkova dlazba 111,85 m?
SO 02-C Zpevnéné plochy-chodniky-zamkova dlazba 786,20 m?
SO 02-E Zpevnéné plochy-chodniky-zamkova dlazba 82,13 m?
SO 02-F Zpevnéné plochy-chodniky-zamkova dlazba 33,50 m?
SO 02-G Zpevnéné plochy-chdniky-asfalt 10,75 m?
SO 02-H Zpevnéné plochy-komunikace-asfalt 39,17 m?
SO 02-1 Zpevnéné plochy-chodniky-zamkova dlazba 47,00 m?
SO 02-J Zatravnéni-tprava 59,90 m?

Obestavény prostor::
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SO 01-A Stavajici objekt- stavebni upravy
SO 01-B Pristavba severozapadniho objektu
SO 01-C Pristavba severovychodniho objektu
SO 01-D Docasny objekt dispecink

UZitna plocha:

SO 01-A Stavajici objekt- stavebni
upravy 1.PP

1.NP

2549,45 m®

997,69 m*
2782,71 m’
2x31,69 m®

317,42 m?
323,75 m?



SO 01-B Pristavba severozapadniho objektu

1.NP 107,83 m?
2.NP 107,83 m?
SO 01-C Pristavba severovychodniho objektu
1.NP 226,66 m?
2.NP 226,66 m?
3.NP 226,66 m?
Poéty zaméstnancu-navrh:
1.NP-SO 01-C
C.M. MISTNOSTI POCET

ZAMESTNANCU/KLIENTU

135 Kancelaf vedouci udrzby

1

142 Kancelar ekonomky

2

143 Trenazer TRAM

1

144 Velin trenazer BUS

145 Velin trenazer TRAM

146 Trenazer BUS

147 Kancelar vedouci Fidi¢l trolejbust
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1.NP- SO 01-A

C.M. MISTNOSTI

POCET ZAMESTNANCU

114 Satna muzi

Max 35 zaméstnancu v
kazdé sméné

118 Satna Zeny

Max 10 zaméstnanci v
kazdé sméné

122 Kulturni mistnost

Max 10 pocet

Tato mistnost

zameéstnancu bude pouzivana
prilezitostné
123 Odpodivarna 3 Bude
vyuzivana
celodenné
126 Jidelna Max 35 zaméstnancu v
dobé vydeje obédu od
11:00 -14:00
127 Vydej jidla 1 Vydej jidla
9:15 -
10:15,
11:00 - 14:00
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1.NP- SO 01-B

C.M. MISTNOSTI

POCET ZAMESTNANCU

107 Denni mistnost fidicU

Max 15 zaméstnancu

108 Dispecink 2
112 Vratnice 2
2.NP-SO 01-C
C.M. MISTNOSTI . POCET ]
ZAMESTNANCU/KLIENTU
217 Kancelar lektofi 4
227 Kancelar lektofi 6
235 Kancelar lektofi 2
2.NP- SO 01-A
C.M. MISTNOSTI POCET

ZAMESTNANCU/KLIEN
TU

210 Trenazer skupiny B

1 lektor+ 1 student

211 PC Mistnost

1 lektor + 20 studentu

212 U&ebna anglic¢tiny

1 lektor+18 studentl

213 Kulturni mistnost/u¢ebna

Max 8 student

Tato mistnost
vyuzita
pFilezitostné

215 Zdravotnice 1

222 Ucebna 1 lektor+ 18 studentu

223 Ucebna 1 lektor+ 24 studentl

224 Uéebna 1 lektor+ 24 studentu
2.NP-SO 01-B

C.M. MISTNOSTI

POCET ZAMESTNANCU

205 Pokladna

1

207 Poslucharna

1 lektor+30 studentl
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3.NP-SO 01-C

C.M. MISTNOSTI . POCET ]
ZAMESTNANCU/KLIENTU
303 Kancelar vedouci autoSkoly 1
304 Kancelaf ekonomky autoSkoly 1
305 Kancelar 5
314 Kancelar odbory 1

h) zakladni bilance stavby- potieby a spotrfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Potreby vody
Samostatna projektova dokumentace

D.1.4.1 Zdravotné technické instalace- Inqg. Lenka Jerakasova

Bilance tepla pro vvtapéni

Samostatna projektova dokumentace
D.1.4.2 Vytapéni- Ing. Lenka Jerakasova

Bilance energii pro vzduchotechniku a klimatizaci

Samostatna projektova dokumentace
D.1.4.3 Vzduchotechnika- Ing. Jifi Havlasek

Bilance potreby el. energie
Samostatna projektova dokumentace
D.1.4.5 Elektroinstalace- Ing. Petr
Danék

i) zakladni predpoklady vystavby- ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Predpokladana Ihata vystavby je 24 mésicl od zahajeni stavby, véetné potfebné technické a dopravni
infrastruktury.

Predpoklad zahajeni stavby je rok 2023.

J) zakladni predpoklady vystavby- casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
cca 241 mil. V¢é. DPH
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