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NÁVRH
S M L O U V Y  O  D Í L O  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy objednatele:      
Číslo smlouvy zhotovitele:      
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod                                                   	     	
Masarykovo nám. 100	     
688 01 Uherský Brod	     
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou	     
tel.:      	     
e-mail:       	     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.	     
číslo účtu: 4204852/0800	číslo účtu:       (číslo účtu registrované pro 
                                                                                                                      ekonomickou činnost)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Identifikační číslo:
002 91 463	     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daňové identifikační číslo:

CZ00291463, pro tuto zakázku není plátcem DPH.	     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u        oddíl        vložka č.      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
[bookmark: _Hlk484007864]Název veřejné zakázky:                     	ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce střešního pláště – 
                                                             	pavilon C, D, E a F
[bookmark: _Hlk156365667]Společné povolení:                             	vydané MěÚ Uherský Brod, odbor stavebního úřadu, pod č.j.: 
                                                             	MUUB/71815/2023 ze dne 20.7.2023, které nabylo právní moci 
                                                             	dne 8.8.2023 
Místo stavby:	k.ú. Uherský Brod 
Projektant:	  K PROJEKT Kročil s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice,
                                                             IČO 022 86 424, zak. č. 22ZAK1325, stupeň PD DSP+DPS 
[bookmark: _Hlk156365856]                                                             	z 02/2023 
Autorský dozor:	      (bude doplněno při uzavření této smlouvy)
Koordinátor BOZP objednatele:	      (bude doplněno při uzavření této smlouvy)
Stavbyvedoucí zhotovitele:	      (doplní dodavatel) 
                                                          	tel.:       mob.:                                      	                               
                                                          	e-mail:      @     
Technický dozor objednatele:                 (bude doplněno při uzavření této smlouvy)
       tel.:       mob.:                   
       e-mail:      @                               
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů: 	      (doplní dodavatel) 
                                                    	tel.:      mob.:                          
                                                	e-mail:      @     
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: 	Libor Manda, Odbor rozvoje města                                                                                                                   
                                                                           	tel.: :572 805 236 mob.: 775 024 807
                                                                      	 e-mail: libor.manda@ub.cz                            
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
---------------------------------------------------------
1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
	Název veřejné zakázky:
[bookmark: _Hlk165384338]              ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce střešního pláště –  pavilon C, D, E a F
Dílem se rozumí:
a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami      
        a projektem předaným zhotoviteli objednatelem  
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
[bookmark: _Hlk156365998]   ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
a to zejména:
a) kompletační a koordinační činnost;;
b) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou;
c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu 
č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;   
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem; 
f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky);
g) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury;
h) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba;
i) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení;
j) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení; 
k) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího; 
l) [bookmark: _Hlk94598818]odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, vč. zpracování potřebných analýz, rozborů vytěžené zeminy pro ukládání odpadů na skládky nebo jejich využívání na povrchu terénu, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je vybraný dodavatel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů 
a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj.;
m) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku;
n) [bookmark: _Hlk21527814][bookmark: _Hlk25152502]zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími předpisy;
o) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
p) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla;   
q) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele;
r) pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby;
s) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli;
t) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou;
u) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla; 
v) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
w) zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu. 
     Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracovanou K PROJEKT Kročil s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, IČO 022 86 424, 
zak. č. 22ZAK1325, stupeň PD DSP+DPS z 02/2023  (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením vydaným MěÚ Uherský Brod, odbor stavebního úřadu, pod č.j.: MUUB/71815/2023 ze dne 20.7.2023, které nabylo právní moci dne 8.8.2023 
a nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a pravomocné společné povolení a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné 
pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavba je projektem členěna na stavební objekt:
[bookmark: _Hlk156367063]SO 01 C, D, E, F 	Rekonstrukce střešního pláště původní budov
[bookmark: _Hlk156367322]ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona nevyhrazuje požadavek, že realizace minimálně následujících významných činností při plnění veřejné zakázky musí být plněna vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. 
3. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 
Nejpozději do zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze 
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. [bookmark: _Hlk971272][bookmark: _Hlk503278496]V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.
III. DOBA PLNĚNÍ :
---------------------------
1. [bookmark: _Hlk71717963]Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 
Předpokládané zahájení doby plnění 
(předání staveniště) – pavilon E:	1.8.2024, za předpokladu, že tato smlouva bude účinná do 30.6.2024. V případě, 
že nabude účinnosti později, posunuje se termín o tolik dnů, o kolik bude předání z uvedeného důvodu později.
[bookmark: _Hlk71279296]Dílčí plnění:	dle harmonogramu postupu prací 

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání	 
a převzetí realizované stavby – pavilon E: 	30.9.2024, nebude-li dále stanoveno jinak  

Součástí stavebních prací na pavilonu E není včetně SO 01.5-2 Pavilon E-F hromosvod. Tento stavební objekt bude realizován spolu s pracemi na pavilonu C, D a F.	                                        
Zhotovitel dokončí a protokolárně předá část díla objednateli včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ke kolaudačnímu souhlasu části stavby – pavilon E nejpozději do 20 dnů po dokončení realizace části stavby – pavilonu E.
2. Stavební práce na pavilonech C, D a F včetně SO 01.5-2 Pavilon E-F hromosvod budou zahájeny 
na základě písemné výzvy Objednatele doručené zhotoviteli na jeho adresu uvedenou v čl. I smlouvy 
o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 30.4.2025 za předpokladu, že bude přidělena dotace 
na provádění díla, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 
Pokud nebude výzva vybranému zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu uvedeném v tomto odstavci smlouvy a objednatel a zhotovitel se nedohodnou jinak, nebude prováděna část díla, 
tj. pavilony C, D a F. S ohledem na stavební stav střechy pavilonu E bude tuto objednatel realizovat v roce 2024 i případně ze svých finančních prostředků, a to bez ohledu na to, zda mu bude dotace přidělena.  
Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací. 
Práce zhotovitele na provádění této část díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, který bude objednateli předán nejpozději 15 pracovních dnů před předáním staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých pavilonů, st. dílů, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. 
Provádění části díla a dokončení a protokolárního předání	
a převzetí části stavby pavilonů C, D a F:	do 14 týdnů, nedohodnou- li se smluvní strany jinak, avšak nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je s ohledem na podmínky poskytovatele dotace do 30.11.2025. 
     Zhotovitel dokončí a protokolárně předá část díla objednateli včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ke kolaudačnímu souhlasu části stavby – pavilonů C, D a F nejpozději do 20 dnů po dokončení realizace části stavby – pavilonu C, D a F.
3. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi Objednatelem a zhotovitelem.
4. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy. 
5. Stavební práce zhotovitele na díle  v termínu uvedeném v odst. 1 a odst. 2  tohoto článku budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 
6. [bookmark: _Hlk2170310][bookmark: _Hlk505084261]V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu díla nebo ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.
7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100  odstavec 1 zákona změnu závazku:
a) [bookmark: _Hlk94181683][bookmark: _Hlk503775868][bookmark: _Hlk529802462]stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam. 
IV. CENA DÍLA:
------------------------
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
                                                Kč (bez DPH)
             (slovy:      korun českých)
         Kč DPH 21%
         Kč (včetně DPH)
              (slovy:      korun českých)
2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani 
na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit 
k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: objednatel si vyhrazuje právo požádat o převoz betonové suti na deponii nebo místo jím určené, nikoli na skládku. Využije-li objednatel tohoto práva, budou poplatky za skládku betonové suti z ceny díla odečteny.
4. [bookmark: _Hlk2164381]Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
----------------------------------------------------
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
[bookmark: _Hlk94181846]----------------------------------------------
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. 
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce střešního pláště –  pavilon C, D, E a F“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“). 
Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že      listina smlouvy má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje. 
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
	Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

	Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod

					... schůze konaná dne ……….
				č. usnesení   …/R../..



V Uherském Brodě dne      				 	V        dne       
Za objednatele:	Za zhotovitele:							
_____________________________			             ________________________	  
Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta	     
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