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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. Zhodnocení stávajícího stavu objektů

SO 021 – TROLEJBUSOVÁ HALA, p. č. 2605/2, 2605/3, 2605/4, 2605/5
Objekt trolejbusové haly SO 021 je samostatně stojící, nepodsklepený objekt o dvou nadzemních
podlažích se sedlovou střechou. Celková výška objektu je cca 8 m. Má obdélníkový půdorys o
rozměrech 46,370 m x 16,280 m. Obvodové zdivo je z cihel plných pálených tl. cca 440 a 550 mm,
vnitřní nosné zdivo je z cihel plných pálených tl. cca 280 mm a příčky z cihel plných pálených tl. cca
180 mm. Objekt SO 021 má sedlovou střechu, která je tvořena plechovou krytinou. Zvláštní a neobvyklé
konstrukce se zde nevyskytují.

1.2. Postup demoličních prací
Staveniště bude po dobu provádění zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob.
Nejprve bude prověřeno že odpojení od inženýrských sítí je provedeno správně a budou vytyčeny sítě
kolem objektů. Bude proveden průzkum objektů, zda popsané materiály v dokumentech odpovídají
skutečnosti. Dále budou demontovány zbytky vnějšího a vnitřního vybavení - el. instalace, svítidla,
otopná tělesa, podhledy, nášlapné vrstvy, klempířské prvky.  V objektech budou vyvěšena okenní a
dveřní křídla a odmontovány zařizovací předměty. Nejprve budou rozebrány vnitřní příčky a vyzdívky,
pak zděné obvodové stěny v čelech. Poté střechy objektů. Nakonec budou kompletně odstraněny
základové konstrukce. Předpokládány jsou ŽB základové pasy.
Přesný postup prací stanoví prováděcí firma podle dostupné mechanizace. Objekty budou odstraněny
bez použití trhavin, ručně nebo s prostředky malé a velké mechanizace. Po dokončení bouracích prací
budou zasypány všechny prohlubně a uvolněná plocha po odstraněné stavbě bude vyrovnána štěrkem
do úrovně okolního upraveného terénu s obnovením přirozeného odtoku srážkové vody.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, nařízení vlády,
zejména pak:
• zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví
a o odpadech. Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými
ochrannými pomůckami a zařízeními. Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro
bourací práce. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících podzemních
inženýrských sítí, viditelně je označit, jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při souběžném
vedení a křížení inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení
technického vybavení. Je nutné respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky správců
sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí.
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Ohrožený prostor bude vymezen oplocením s výstražnými tabulkami.

PŘÍLOHA 1.
FOTODOKUMENTACE

1.1. Pohled na budovu trolejbusové haly SO 021

2.2. Pohled průjezd kolem trolejbusové haly SO 021
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3.3. Pohled na vjezdová vrata trolejbusové haly SO 021

4.4. Pohled do interiéru trolejbusové haly SO 021


