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Technicka zprava

1.

Uvod
Jednd se o zménu dokoncéené stavby.

Pfelozka stavajiciho vodovodniho Fadu je vyvolana jinou stavbou - rekonstrukci tramvajové trati, véetné
sloupt pro trakéni vedeni, které koliduji se stavajicim vodovodem.

Soucasné je stav potrubi v nevyhovujicim stavu, ktery se projevuje silnou korozi a ¢etnymi poruchami.
PfeloZzka vodovodniho fadu 1

Preklada se cast stavajiciho vodovodu v Useku V1-V2 mezi napojenim na projektovany vodovod DN200
v rdmci jiné stavby , MODERNIZACE TT NA UL. VITKOVICKA V USEKU UL. 28. RIJNA AZ UL. ZELEZARENSKA“
a mistem kde se na konci kolektoru pod ul. Misteckd potrubi napoji na stavajici vodovod.

Ptrelozka vodovodniho fadu 2

Preklada se ¢ast stavajiciho vodovodu v Useku O1-V3 _ propojeni navrhovaného vodovodu (fad 1) a
vodovodu stdvajiciho pred Soupétem ve stdvajici armaturni Sachté. Dale prochazi stdvajici vodovod
v chranicce pod kolejistém na ul. Vitkovicka

a4

|dentifikaCni Udaje stavby

Nazev stavby: REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. VITKOVICKA
Inzenyrsky objekt: 1001 PRELOZEN{ VODOVODU UL. VITKOVICKA
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava (dale jen ,,SMO”); se sidlem ProkeSovo namésti 1803/8,

729 30 Ostrava; IC: 00845451

Projektant: Banské projekty Ostrava, spol. s r.o. (dale jen ,BPQ“); se sidlem Vitkovicka
3108/11, 702 00 Ostrava; IC: 60792841

Hlavni inZ. projektu: Ing. Jaroslav Chalupa

Zodp. projektant: Ing. Daniela Navrdtilova, autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
vedeny u CKAIT pod ¢. a.: 1104254

Vypracoval: Ing. Daniela Navratilova
Popis inZzenyrského objektu a jeho technické reseni

3.1. Bouraci prace

V rdmci stavby bude zrusen stdvajici vodovodni fad, ktery po zprovoznéni navrhovanych radu
bude odstaven a odstranén v souladu s technologickym postupem OVAK.

Projekt bouracich praci je soucdsti samostatného objektu 1004 Odstranéni stavby.

3.2. Popis objekt(
Pfedmétem inzenyrského objektu je zména dokoncené stavby.

Prelozka stdvajiciho vodovodniho fadu je vyvolana jinou stavbou ,MODERNIZACE TT NA UL.
VITKOVICKA V USEKU UL. 28. RIINA AZ UL. ZELEZARENSKA®, kterd navrhuje (rekonstruuje)
tramvajovou trat, véetné sloupd pro trakéni vedeni, které koliduji se stavajicim vodovodem.

Soucasné je stav potrubi vodovodu DN200-ocel, ktery byl vybudovany v 70 letech dvacatého
stoleti, v nevyhovujicim stavu, projevuje se silnou korozi zplsobenou zfejmé vlivem bludnych
proudl od blizké tramvajové trati a cetnymi poruchami. Ve stavajicim kolektoru (pod ul.
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Misteckad) je stdvajici potrubi DN200 provizorné nahrazeno potrubim 2x DN 50-PE (vyménéno
pfi havarii). Na konci kolektoru pokracuje potrubim DN200-ocel.

Z vySe uvedenych dlivodu je nutné vodovod preloZit a v kolektoru vymeénit.

Predmétem stavby je prelozka stavajicich vodovodnich rad( zoceli a litiny (v kolektoru
Castecné z PE). Navrhované fady budou provedeny z potrubi HDPE 100 RC SDR11 a budou
respektovat stavajici dimenze. Zaroven budou trasy upraveny tak, aby byly vedeny po verejné
pristupnych pozemcich, pfipadné aby respektovaly ustanoveni normy CSN 73 6005 —
Prostorové usporadani siti technického vybaveni vzhledem k ostatnim soubéznym sitim
(kanalizace, plynovod, sdélovaci vedeni a kabely NN a VO).

Rad 1 a fad 2 je oddélen stavajicim Soupatkovym uzavérem (S DN200) ve stavajici armaturni
Sachté v misté V3, aby bylo mozné v pfipadé poruchy uzavfit pouze pfislusnou ¢ast. Vyskové
reSeni tras novych vodovodnich rad(l bude akceptovat stavajici stav. Na stavajicim radé je
osazen hydrant. Na novém fadu hydrant nebude osazovdn (nemél by funkci kalniku ani
vzdusniku).

Oba rady jsou soucasti jednoho tlakového pasma.
Na prekladany usek vodovodu neni napojen zadny objekt pripojkou.

Stavba neni rozdélena na objekty.
Popis:

RAD 1

Vodovodni fad 1 je navrzen v celkové délce 285,20 m v dimenzi d225 x 20,5 a d110 x 10,0 mm
ztrub PE100RC, SDR11 spojovani svarovani (el. tvarovky nebo svary na tupo). Spad
vodovodniho fadu je 0,3-1,04 % v hloubkach 1,45 — 2,05 m.

Vodovodni rad 1 zacina propojenim na navrhovany vodovodni fad (v rdmci jiné stavby) D225 —
PE v misté V1, vede podél ulice Vitkovickd v zeleném pasu, kiizi vjezd do arealu CSAD a dva
sjezdy z ulice Vitkovicka na ulici Misteckou. Za odbockou O1 je potrubi redukovédno na D110 a
vstupuje do kolektoru pod ul. Mistecka, kterym prochdzi a na jeho konci v misté V2 se napojuje
na stavajici vodovod DN200 ocel.

V miste pred vstupem do kolektoru, je treba dbdt zvysené opatrnosti z divodu blizkosti
stdvajiciho plynovodu, ktery také vstupuje kolektoru nad vodovodem. Po rucnim odkopdni a
odkryti stavajiciho plynovodu a stdvajiciho vodovodu se v pripadé kolize (za pritomnosti Gasnet)
provedou pripadnd opatreni.

Na Fadu jsou navrzeny tvarovky z tvarné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou vnitfni a vnéjsi a
navarovaci tvarovky z PE min. PN 10. Spojeni se stavajicimi fady bude provedeno v misté V1
pfimou spojkou DN200 (hrdlo-hrdlo) jisténou proti posunuti, v misté V2 redukci na stavajici
Soupé DN200. Na fadu je umisténo Soup& DN200, které je osazeno bezprostfedné za
napojenim (misto V1) na projektovany vodovod d225 (jind stavba) a Soupé& DN100 osazené na
potrubi za vstupem do kolektoru.

Prostup stény kolektoru se patficné utésni vysokopevnostni rychletuhnouci maltou
(vodonepropusna odolnd vici siranim a agresivnim latkam) a umisti se bobtnavy pasek do
stény kolektoru z dlivodu vodotésnosti.

V kolektoru vede potrubi vodovodu spolecné s plynovodnim potrubim a jinymi sitémi (elektro).

Nové potrubi bude uklddédno do otevienych pazenych vykopd na hutnény piskovy podsyp a
opatfeno hutnénym piskovym obsypem. V kolektoru bude potrubi uloZzeno na stavajici
podpérné konstrukce doplnéné o tfrmeny z ploché oceli se sedlem pro potrubi DN100 (D110).

Bezvykopova technologie

V ¢asti Useku pod vijezdem do aredlu CSAD Ostrava a.s. (vdélce 15,0m) bude potrubi
provedeno bezvykopou technologii.
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V ¢asti Useku mezi lomem L2 a L3 (vdélce 4,8m) bude potrubi provedeno bezvykopovou
technologii z diivodu ochrany stavajiciho stromu.

V ¢asti Useku pod sjezdem na ul. Misteckou (vdélce 12,2m) bude potrubi provedeno
bezvykopou technologii z dlivodu ochrany stavajiciho stromu.

Velikost startovacich jam (cca 2x3,0 m) a cilovych jam (cca 1,5x1,5m) bude upresnéna dle
zhotovitele a pouzité technologie.

Hydranty
Na fadu 1 neni umistén podzemni hydrant.

Souhrn parametri fadu 1:

Potrubi:

- D 225 x 20,5 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 247,80 bm

- D 110 x 10,0 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 37,40 bm
Celkem 285,20 bm

Prepojeni domovnich pfipojek:

Na vodovodni fad 1 neni napojena zadna domovni ani jina pfipojka.
Opatreni pfi kfizeni

Potrubi neni potfeba osazovat do chranicky.

RAD 2

Vodovodni fad 2 je navrzen v délce 3,6 m v dimenzi d225 x 20,5 mm z trub PE 100 RC, SDR 11
spojovani svarovani (el. tvarovky nebo svary na tupo). Spad vodovodniho fadu je 1,6 -6 %
v hloubkdch 1,76— 1,95 m.

Na fadu jsou navrzeny tvarovky z tvarné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou vnitfni a vnéjsi a
navarovaci tvarovky z PE min. PN 10. Napojeni na navrhovany fad v misté O1 bude elektro T
kusem 200/200, spojeni se stavajicim fadem bude v misté V3 na stavajici SD N200 pomoci
primé spojky (hrdlo-pfiruba) jisténé proti posunuti.

Vodovodni fad 2, propojuje navrhovany vodovodni fad 1 vmisté O1 se stavajicim radem
DN200-PVC (v misté V3), v armaturni $achté, kde je osazené stavajici Soupé S DN200.
Z armaturni Sachty pokracuje stdvajici potrubi PVC DN200 v ocelové chrani¢ce DN400O pod
tramvajovym kolejistém. Rad 2 vede v zeleni.

Prostup stény Sachty se patficné utésni vysokopevnostni rychletuhnouci maltou
(vodonepropusna odolnd vici siranim a agresivnim latkam) a umisti se bobtnavy pasek do
stény Sachty z dlivodu vodotésnosti.

Nové potrubi bude ukladédno do otevienych pazenych vykopd na hutnény piskovy podsyp a
opatfeno hutnénym piskovym obsypem.

Hydranty

Na radu neni umistén podzemni hydrant.
Souhrn parametrd fadu 2:

Potrubi:

- D225x20,5 mm z trub PE 100 RC, SDR 11 3,6 bm
Prepojeni domovnich pripojek:

Na vodovodni fad 2 neni napojena zadna domovni pfipojka.
Opatreni pfi kfizeni

Z dQivodu krizeni potrubi neni potreba osazovat do chréanicky.
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3.3.

3.4.

Souhrn parametrd fadu 1 a 2:

Popis RAD 1 RAD 2 Souhrn
D225x20,5 mm ztrub PE100RC, | 247,80 bm 3,6 251,4 bm
SDR 11
D110x10,0 mm ztrub PE 100 RC, | 37,40 - 37,40
SDR 11

Podzemni hydrant DN80 - - _

Pfepojeni stadvajicich vodovodnich - - -
pripojek

Celkova délka novych radd 288,8 bm
SUCHOVOD

Béhem realizace neni potfeba budovat suchovod. Trasa navrieného potrubi vede mimo
stdvajici vodovod, ktery bude aZz do prepojeni v mistech V1, V2, a V3 v provozu.

Popis pouzitych material{

Trubni material

Vodovodni fad je navrzen podle zdsad stanovenych v CSN EN 805 ,Voddrenstvi — PoZadavky na
vnéjsi sité a soucdasti” a v souladu se zdkonem & 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potrebu ve znéni vyhlasky ¢ 428/2001 Sb., kterou se provddi zdkon o vodovodech a
kanalizacich.

Potrubi, tvarovky a armatury prichdzejici do primého styku s pitnou a surovou vodou musi
splriovat poZadavky dané zdkonem & 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi ve znéni zdkona
¢ 274/2003 Sb. a vyhldskou & 409/2005 Sb. ve smyslu pozdéjsich zmén a doplriki. Materidl
potrubi, jeho vnitfni ochrana a ochrana ostatnich zarizeni vodovodniho potrubi nesmi nepfiznivé
ovlivnit jakost a zdravotni nezdvadnost vody dopravované potrubim.

Vodovodni fad je navriena z materidlu PE 100 RC s vnéjsi (pfipadné i vnitfni) ochrannou
vrstvou molekuldrné spojenou s potrubim (bez nutnosti oddélovani této vrstvy) v fadé SDR 11.

Na potrubi bude pfipevnén vytycovaci vodi¢ prifezu 2 x Cu 4 mm?.

Armatury

Navrzend Soupdtka budou z tvarné litiny, stavebni délky F4, PN16 svolnym prlichodem a
s ovladanim teleskopickou zemni zdkopovou soupravou. Uzaviraci Soupatka jsou pouzivana
mékce tésnici klinova. Soupatka budou s vnéjsi a vnitini epoxidovou ochranou vrstvou. Soupé
za napojenim V1 bude vybaveno poklopem pro zatizeni tridy D400, Soupatko v kolektoru bude
opatfeno ru¢nim kolem.

Vsechny Srouby a matky prirubovych spojl budou z nerezovych material(. VSechny poklopy
budou vybaveny fixaéni podlozkou nebo podkladovou deskou. VSechny armatury na vodovodu
umisténé v zemi musi byt oznaceny orientaéni tabulkou dle CSN 75 5025. Umisténych na
sloupcich nebo zdivu. Litinové armatury a tvarovky na fadu budou podepfeny betonovymi
bloky.

UloZeni potrubi

Loze pro potrubi bude tvoreno piskovym podsypem frakce O - 4 mm v tloustce 100 mm a
pfirodnim tézenym piskem - obsypem potrubi frakce O - 4 mm v tloustce 300 mm nad vrchol
potrubi. Material pro loZe potrubi nesmi obsahovat ostrohranné castice, které by mohly
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3.5.

zpUsobit poskozeni vnéjsiho povrchu potrubi nebo vnéjsi izolacni vrstvy potrubi. Skladba a druh
materidlu pro podsypovou a obsypovou vrstvu potrubi je navrzen v souladu s doporucenim
vyrobcl PE potrubi. Hutnéni zasypu bude provadéno pouze po stranach potrubi.

Kryti vodovodniho potrubi je navrZeno v souladu s CSN 75 5401 — Navrhovdni vodovodniho
potrubi.

Sitka ryhy a dal$i podminky pro navrhovdni a provddéni zemnich praci je dodrZeno a v souladu
s CSN EN 805/Z1 Voddrenstvi — PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucdsti, dle NV & 591/2006 Sb.
O blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich a
CSN 73 6133 Ndvrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Z davodu presného vytyCeni trasy v zemi uloZeného potrubi bude na vrchu potrubi
vodovodnich rfadl vytycovaci vodi¢. Standardnim feSenim je pfipevnéni samostatného vodice z
izolovaného drdtu min. prifezu 2 x Cy 4 mm?. Vodi¢ bude vyveden volnou smy&kou bez
preruseni jeho izolace pod poklop zemni soupravy uzaviraci armatury. Zkouska funkcénosti
vodi¢l se provadi po provedeni zemnich praci. Max. vzdalenost mezi vyvody vodict je 1500 m.
Dalsi specifikace viz externi dokument OVAK ,Pozadavky na provddéni vodovodnich fadd a
pripojek”.

Vlystrazna folie pro vodovodni potrubi bude navrhovéna bilé barvy v souladu s CSN 73 6006
Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni. Folie bude ukladdna na
obsyp, tj. 0,3 m nad vrch potrubi.

3.4.1 Otevreny vykop

- Minimdlni Sitka vykopu je v zavislosti na hloubce vykopu a dimenzi uloZzeného
potrubi. Platna je vZdy vys$si z obou hodnot. Navrhované sirky vykop( jsou uvedené
ve vykresu vzorové pfi¢né fezy potrubi.

- Staticky uc¢innd vypoctena sSirka vykopu je rovna svétlé Sifce vykopu + tloustka pazeni
vykopu.

- Stabilita a bezpecCnost vykopu bude zajisténa navrzenym paZzenim. Navrh a
posouzeni pazeni je samostatnou pfilohou technické zpravy. Odstranéni pazeni
vykopu bude probihat v souladu se statickym vypoctem tak, aby nedoslo k poskozeni
potrubi a ani ke zméné jeho polohy. Projektant predpokldada pouziti systémovych
pazicich box(.

- Dno vykopu nesmi byt porusené. Pokud dojde kjeho poruseni, musi byt pomoci
vhodnych opatreni zajisténa jeho plvodni nosnost.

- Bocni a hlavni zésyp se smi provadét teprve tehdy, kdyz budou trubkové spoje a loze
pfipraveny na zatizeni.

- Stupen zhutnéni musi odpovidat Udajlim ve statickém vypoctu pro potrubi. Potfebny
stupen zhutnéni lze dolozit méfenim. Zhutnéni zakryti pfimo nad trubkou se bude
provadét manualné nebo pomoci lehkych zhutfovacich néstrojli. Mechanické
zhutnéni hlavniho zasypu stredné tézkymi az tézkymi zhutfiovacimi stroji pfimo nad
trubkou by se mélo provadét az tehdy, kdyz je nad vrcholem trubky umisténa jedna
vrstva o min. tl. 300 mm.

- Odstranéni pazeni se bude provadét postupné s provadénim zasypu.

3.4.2 Statika
Statické posouzeni Unosnosti pazeni vykopd, je vypracovano v casti projektové
dokumentace Statické ndvrhy a posudky.

Zemni prace

Trasy vodovodnich rfadl jsou navrzeny zejména v zeleni, Castec¢né v komunikaci, kdy vodovodni
¥ad 1 kfiZi vjezd do aredlu CSAD a 3x komunikaci propojujici ul. Vitkovickou a ul. Misteckou.
Komunikace jsou s Zivicnym krytem.

Viz objekt 10 03.
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InZenyrské sité je tfeba provddét v souladu s CSN EN 805 a s ohledem na bezpecnost dle NV &
591/2006 Sb., navrZeny profil a hloubku uloZeni. UloZeni potrubi vyplyvd z vykresu Vzorovy
pricny fez uloZeni potrubi. Pldnované vykopové prdce budou realizovdny nad hladinou podzemni
vody.

Pfed zahdjenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyceni veskerych inzenyrskych siti v
dotéeném prostoru u prislusnych spravcl. Pri kfizeni a soub&hu je nutno pracovat rucné,
postupovat se zvySenou opatrnosti a fidit se pokyny jejich spravcu.

Veskerd zemina z vykopl provadénych v komunikacich bude odvezena na skldadku napr. AWT
Rekultivace a.s. - skladka odpad(, Podzamdci 526/83, 710 00 Slezska Ostrava vzdalenou cca 14
km. (misto uloZeni zeminy bude upresnéno dodavatelem stavby). Demoli¢ni materialy — Zivicné
odpady, vybourané betony, budou recyklovany na skladce napf. AWT Rekultivace a.s. - skladka
odpadd, Podzamdéi 526/83, 710 00 Slezskd Ostrava vzdalenou cca 14 km (misto ulozeni zeminy
bude upfesnéno dodavatelem stavby). (v souladu s ustanovenim zdkona ¢&. 541/2020 Sb.
Zakonu o odpadech). Pred zahajenim stavby bude provéfena moznost vyuziti téchto skladek,
popfipadé zhotovitel dolozZi zplsob uloZeni zeminy z vykopU a likvidaci odpadd v souladu se

zdkonem ¢. 541/2020Sb. Zakonu o odpadech.
Zpétné zasypy v komunikacich

Obsyp bude proveden dle typu potrubi a pozadavku vyrobce potrubi viz TZ odst. 3.4 Ulozeni
potrubf

Zasypy potrubi v komunikaci jsou navrzeny v souladu s pozadavky Ministerstva dopravy a spoj(
Ceské republiky TP 146 o povolovani a provadéni vykopt a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci a €SN 73 6126-1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast
1: Provadéni a kontrola shody.

Zpétné zasypy vkomunikacich budou provedeny znestmeleného materidlu v souladu
s CSN 73 6126-1 a to prirodniho drceného kameniva frakce 0/63 mm. Nejmensi tloustka jedné
samostatné polozené a zhutnéné vrstvy je 150 mm a maximalni tloustka je 300 mm.
PoZzadovany minimalni modul pfetvarnosti podlozi a nestmelené vrstvy je zavisly na jeji tloustce
a modulu pretvarnosti pod ni lezici vrstvy. Minimalni hodnota pro vrstvu o tl. 150 mm je Egef,2 =
45MPa. Pokud bude poklddano podloZi vjinych vrstvach musi byt postupovano dle €SN 73
6126-1.

PodloZi (zemni plan) musi v dobé poklddky spodni podkladni vrstvy splfiovat poZadavky
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

V pripadé trvalych destovych srdzek budou omezeny vykopové prace a je nutno dbat na
odcerpavani destové vody z vykopu do stavajici destové kanalizace, poptipadé pfilehlych rigoll
s vyusténim do stdvajici destové kanalizace nebo povrchového recipientu.

Zpétné zasypy ve volném terénu

Zasypy potrubi ve volném terénu bude proveden vykopkem, ktery bude zbaven balvan( a
organickych ¢asti.
PaZeni vykopt

Veskeré vykopy hlubsi nez 1,2 m (v zastavéném Gzemi) musi byt pazeny v souladu s CSN EN 805
a NV ¢ 591/2006 Sh. Hlubsi vykopy budou pazeny systémovymi pazicimi boxy. Konkrétni
zpUsob pazeni bude zavisly na vybéru dodavatele stavby a jeho preferovaném zpdsobu pazeni.
Pro pouziti pazeni musi byt vypracovan staticky posudek Unosnosti navrhovaného zplsobu
pazeni.

InZenyrsko-geologické a hydrogeologické poméry

InZenyrsko-geologické a hydrogeologické poméry jsou zpracovany vramci IG a HG reSerse,
kterou vypracovalo GEOSERVICES CZ. S.r.0., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, prosinec 2023.

Geologicky profil v okoli lokality byl v minulosti prdzkumnymi sondami ovéren do hloubky az 12
m.
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3.6.

Geologické poméry:

Geologicky profil v okoli lokality byl v minulosti prazkumnymi sondami ovéren do hloubky a7z 12
m.

Schematicky je geologicka stavba interpretovana formou geologického fezu v pfiloze ¢.3. (HGP)
Z geologického fezu je patrné, ze dostupna data se v hloubce zastizeni jednotlivych

vrstev rozchazeji. Vétsi vahu lze pfisuzovat novéjsim vrtdm J-1, J-3, PV-16, PV-17 a

PV-18, které jsou z let 1992 a 2015. Starsi vrty V-1, S-1, S-2, S-3 a S-4 jsou z let 1973 a 1985,
proto je nutné k témto datlm pristupovat kriticky. Tyto vrty jsou v fezu uvedeny

Sedou barvou.

Geologicky profil je z vrchu v celém prostoru zajmové lokality tvoren:

GT1 antropogennimi navazkami (0-2,0 m.p.t. az 5,0 m.p.t.)

jejichz mocnost Ize ocekdvat v mocnosti cca 2 m, ale dle starSich archivnich vrtd byla jejich
mocnost ovérena az 5,0 m. Navazky jsou na zajmové lokalité nehomogenni a jsou tvoreny
prevazné hlinitymi hlinami, haldovinou, struskou a jily s primési stavebnich suti.

GT2 fluvidlnimi (misty i eolickymi) jily a hliny (2,0-4,5 (az 5,0) m.p.t.) tfidy F3, F4, F5 aZz F6. Tyto
polohy jsou hnédorezavé az Sedo rezavé barvy a tuhé konzistence. Tyto zeminy Ize ocekavat do
hloubky cca 4,5-5,0 m.

GT3 stérkopisky tridy G3 a7 G4 (4,5-6,0 m.p.t.)

Stérky jsou piscité, hnédosedé barvy a jsou tvoreny valouny do cca 10-15 cm, bézné 2-7 cm,
misty pfechazi az v jilovité stérky tfidy G5.

GT4 miocenni jily (7,4-9,1 m.p.t.)

Pfedkvartérni podlozi bylo ovéreno vrty PV-16, PV-17, PV-18 a J-3 v hloubce 7,4-9,1 m

pod terénem. Vhledem k planované hloubce vykopl do 5 m, neni predpoklad zastizeni této
vrstvy v prabéhu stavebnich praci. PodloZi kvartérnim sedimentim tvofi terciérni vapnité jily s
vysokou plasticitou typické modrosedé barvy a pevné konzistence.

Hydrogeologické poméry:

Hladina podzemni vody byla zjiSténa v narazené Urovni v hloubkach 3,8-8,4 m.p.t. (tj. 210,0-
214,2 m n. m.) v ustdlené drovniv hloubkach 3,3-5,8 m p. t. (t].

212,6-214,3 m n. m.) a je vazana na fluvidlni Stérky, které pini funkci kolektoru s propustnosti v
fadech n.10-5 az n.10-4 m.s-1. Kolektor je v zdjmovém Uzemi dotovan zejména srazkovou
¢innosti. Vzhledem k nizké propustnosti polohy krycich jilovitych zemin dochazi ke zpozdéni
odezvy srazek na vzestupu hladiny podzemni vody. Generelni smér proudéni podzemni vody je
predpokladan vychodnim smérem.

InZenyrskogeologické poméry a doporuceni pro vystavbu:

Dle planované hloubky vykop( cca az 5 m je predpoklad, Ze baze vykopl (zakladova spara)
bude zasahovat do poloh fluvidlnich a eolickych jild a hlin GT2 az fluvidlnich stérkd GT3.
Jemnozrnné zeminy tfidy F3 aZz F6 jsou nebezpecné namrzavé, rozbridavé a pri napojeni vodou
nestabilni a rozbridavé. V ptipadé zakladani do téchto poloh je doporuceno provést ¢astecné
nahrazeni téchto poloh hutnénym Stérkovym polstafem. Pfi zakladani do poloh fluvialnich
Stérkopiskd tfidy G3 az G5 je doporuceno provést zhutnéni téchto poloh.

Tyto zeminy jsou nenamrzavé az mirné namrzavé.

Oprava zpevnénych ploch

Pfelozka vodovodu si vyzada ndslednou opravu dotéenych zpevnénych ploch. Po provedeni
jednotlivych vodovodd a naslednych zpétnych zasypl bude provedena oprava dotcenych
stdvajicich zpevnénych ploch. Stavajici zpevnéné plochy (komunikace) jsou prevaziné
s asfaltovym krytem lemované zelenym pasem. Komunikace nema zpevnénou krajnici.

Obnovu povrch( fesi objekt 1003 Oprava komunikace

3.6.1  Odvodnéni

Systém stavajici odvodnéni ulice Vitkovické zlstane zachovdno. Odvodnéni je do
stavajici jednotné kanalizace, kterd se prekladad vramci objektu 1002 - Prelozeni
kanalizace ul. Vitkovicka.

Stranka 9z 16



3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2  Dopravni znaceni

V radmci stavby nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho systému komunikace,
vSechny stavajici dopravni znacky zlstanou zachovény. Pro stavbu je zpracovana
dokumentace docasného dopravniho znaceni a zmény dopravy v pribéhu provadéni
praci. Tato dokumentace je v ¢asti Prechodna organizace vystavby.

Provedeni zkousek, uvedeni do provozu

Pfed zdhozem ryhy je nutné provést tlakovou zkousku potrubi. Po provedeni proplachu,
desinfekci a nasledném bakteriologickém rozboru vody je mozné uvést potrubi do provozu.

Proplach potrubi bude proveden min. mnoZstvi vody 3 aZz 5 ndsobkem objemu vody v potrubi.
Po proplachu je nutno z daného rfadu odebrat kontrolni vzorek k provedeni bakteriologického
rozboru v akreditované laboratofi, v rozsahu kraceného rozboru (§ 4, odst. 3, vyhl. ¢. 252/2004
Sb.). Pokud vzorky vykazuji vyhovujici kvalitu pitné vody, lze potrubi uvést do provozu bez
provedeni dezinfekce.

Tlakova zkouska bude provedena v souladu s €SN 75 5911 - Tlakové zkougky vodovodniho a
zavlahového potrubi. Vyhodnoceni tlakové zkousky bude v zdpisu o vysledku tlakové zkousky
v rozsahu dle normativniho poZadavku. Tlakovd zkouska musi byt provedena za pfitomnosti
provozovatele.

Dezinfekce potrubi bude provedena za pouZiti vyssi koncentrace dezinfekéniho roztoku po
dobu 4 hodin (200 ml NaClO/m3). V souvislosti s povinnostmi provozovatele vodovodu pro
verejnou potrebu vyplyvajicich ze zdkona ¢. 274/2001 Sh. a vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., stanovila
spole¢nost OVAK a.s. pokyny k provadéni dezinfekci vodovodnich fadl. Pokyny provadéni
dezinfekce potrubi jsou uvedeny v externim dokumentu OVAK/EXT/02.

Bakteriologicky rozbor vzorku vody bude proveden v rozsahu kraceného rozboru dle vyhlasky
252/2004 Sb. v platném znéni. Rozbor v rozsahu ukazateld uvedenych v pfiloze ¢. 5 vyhlasky
252/2004 Sb. s prihlédnutim k poznamkam k témto ukazateldm. Vyhovujici vysledky rozboru
vzorku pitné vody v kraceném rozsahu (dle Pfilohy ¢. 5 vyhl. ¢. 252/2004Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozdéjsich predpisti — dale jen ,vyhl. ¢. 252/2004 Sb.“) jsou podminkou k vydani stanoviska
organu ochrany verejného zdravi k trvalému uzivani stavby vodovodu.

Zkousky hutnéni

Pfed zahdjenim pokladky konstrukénich vrstev komunikace bude doloZzen doklad o zkousce
hutnéni v Urovni plané. Cetnost zkousek bude v souladu s €SN 73 6133, minimalné viak bude
provedeno 8 statické zatéZzovaci zkousky (4 x 1004) pro zjisténi miry hutnéni zasypu. Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin a to na nahodné stavebnikem vybranych Usecich. Na plani vozovky je
pozadovdn modul pretvdrnosti Edef2 = 45 MPa. Kontrola miry hutnéni bude provadéna v
souladu s CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). Po provedeni jednotlivych
konstrukénich vrstev je nutné provést prejimaci zkougky dle ptislusnych CSN - 73 6121 (Stavba
vozovek - Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody) a CSN 73 6126 (Stavba
vozovek - Nestmelené vrstvy). Zkousky hutnéni provadéné v komunikaci budou dale provadény
v souladu s technickymi podminkami TP146 (Povolovani a provadéni vykopd a zasypul ryh pro
inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci).

PoZzadavky na stavbu

Technické reseni vodovodnich radl je navrzeno v souladu se standardy OVAK a.s., které jsou
uvedeny v externim dokumentu OVAK/EXT/02 ,Pozadavky na provadéni vodovodnich fadl a
pripojek”.

Technické provedeni vodovodnich radl je navrZzeno v souladu s pozadavky, které jsou uvedeny
v zdkoné ¢&. 274/2001 Sh., ve vyhlasce 428/2001 Sb., §19 a v piisluinych CSN, zejména €SN EN
805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti.
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4.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

e Stavba prelozky vodovodu bude soucasti verejné technické infrastruktury ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ostravy a bude provozovana na zakladé smlouvy o provozovani spolecnosti
Ostravské vodarny a kanalizace a.s. Napojeni na stavajici verejnou technickou infrastrukturu je
v mistech V1, V2 a V3. Jsou to stavajici mista napojeni preklddaného vodovodu. Veskera
napojovaci mista jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy a jsou provozovana spolecnosti
Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

e Stavba kfizi a je vsoubéhu se stavbami technické a dopravni infrastruktury viz podélné profily
v Casti D. projektové dokumentace. V ramci stavby byli pozadani vsichni spravci a majitelé verejné
technické a dopravni infrastruktury o vyjadfeni k existenci siti v jejich spravé a vlastnictvi. Dale
jsou dolozeny souhlasy sprdvcd a majiteld verejné technické a dopravni infrastruktury
k navrhovanému zaméru s podminkami ochrany pfi provadéni stavby. Tato vyjadreni jsou soucasti
projektové dokumentace v ¢asti Dokladova ¢ast, 4.2 Stanoviska vlastnik(l nebo provozovateld k
podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich
pasmech podle jinych pravnich predpis(.

Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reseni jejich zneskodnovani
Navrhovana stavba vodovodu bude provedena jako vodotésna konstrukce.

Stavba je podzemni verejnou technickou infrastrukturou a nebude mit zadny pfimy a ani nepfimy vliv na
povrchové vody. Stavbou nevzniknou poZzadavky na jejich zneskodriovani.

Pfi vystavbé nedojde k ovlivnéni podzemnich vod. Pro stavbu byla vypracovanad resSerse
inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu spoleénosti:

GEOSERVICES CZ. S.r.0., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, IC 05632501.

Udaje o zpracovanych technickych vypoé&tech

Pro stavbu nejsou zpracovany Zzadné hydrotechnické vypocCty. Navrh dimenze vychazi z dimenze
stavajiciho vodovodu.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavba bude provadéna na zdkladé schvalené realiza¢ni dokumentace a bude se fidit harmonogramem
vystavby zpracovanym zhotovitelem stavby a odsouhlaseny zadavatelem. Harmonogram bude v pribéhu
stavby prabézné aktualizovan a predavan ke schvaleni zastupci zadavatele.

Postup stavebnich a montaznich praci

Ve stadiu pripravy projektové dokumentace pro stavebni fizeni nelze pfesné stanovit presny termin
zahajeni stavby, a to s ohledem na vydani stavebniho povoleni, alokovani finan¢nich prostredk(
stavebnika pro predmétnou stavbu, provedeni vefejného tendru na vybér zhotovitele vramci
pravidel verejné zakazky a nastupem budouciho zhotovitele. Termin realizace upfesni stavebnik.

Stavba je ¢lenéna na 3 etapy. PreloZeni vodovodu bude proveden v ramci 1 etapy.
1 etapa vystavby

Vrdmci prvni etapy vystavby bude proveden inZenyrsky objekt 10 01 Prelozeni vodovodu ul.
Vitkovicka, ktery bude koordinovan se zamérem jiné stavby ,Modernizace TT na ul. Vitkovicka v
Useku ul. 28. Fijna a7 ul. Zelezérenska“ v navaznosti na stavebn{ objekty SO 16-31 Vodovod (OVAK)
tohoto zdméru.

2 etapa vystavby

V rdmci druhé etapy vystavby budou provedeny inzenyrské objekty:
10 02 PreloZeni kanalizace v ul. Vitkovicka
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10.

10 02.1 Prepojeni kanalizacnich pfipojek
10 02.2 Prepojeni uli¢nich vpusti

3 etapa vystavby

V ramci treti etapy vystavby bude proveden inZenyrsky objekt 10 03 Oprava komunikace.

Podrobnéji — viz souhrnnd technickd zprava.

Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materidlech, energiich, dopravé
skladovani apod.

Zafizeni vodovodnich fadd neklade Zadné zvlastni pozadavky na svlj provoz. Pozadavky na provoz a
obsluhu jsou dany charakterem dila a budou upresnény provoznim radem stejné jako dalSimi smérnicemi
provozovatele. Provozovatelem kanalizace bude OVAK a.s.

Pouzité materidly musi vyhovovat NV ¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani
shody, NV ¢&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stav. Vyrobky a zdkon ¢.
100/2013 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist.

V rdmci stavby budou pouzivany materialy, které pfijdou do styku s pitnou vodou, a budou v souladu se
zakonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond v souladu
s vyhl. MZ CR & 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazejici do piimého styku s
vodou a na Upravu vody — déle jen ,vyhl. ¢. 409/2005 Sb.”.

Po dokonceni praci zhotovitel doloZi ke vSsem materidlim, které prijdou do styku s pitnou vodou, zdznam
o ovéreniv souladu s §15 vyhl. ¢. vyhl. ¢. 409/2005 Sb.

Po provedeni novych vodovodnich rfadl a vodovodnich pripojek bude proveden kraceny rozbor vzork(
pitné vody dle Pfilohy ¢.5 vyhl. &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a
teplou vodu a cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se ovéri
dodrzovani limitnich hodnot klicovych ukazatell stanovenych touto vyhlaskou.

7

Regeni komunikaci a ploch z hlediska pfFistupu a uZivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby neni Feseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace predmétem dokumentace.

Pfi obnové dotcené obsluzné komunikace a chodnikll je zohlednéna platnd legislativa.o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Komunikace budou plynule
navazany na stavajici nedotéené useky.

Dusledky na Zivotni prostfedi a bezpe¢nost prace

Realizaci stavby bude vytvoren predpoklad pro ddsledné zasobovani zdjmového Uzemi pitnou vodou.
Vodovod svym provozem neprodukuje zadné odpadové latky.

Pfi provadéni stavby zajisti dodavatel dodrzovani prislusnych bezpecnostnich predpisl a zajisti odborny
dozor. Bezpecnostni predpisy musi byt ze strany dodavatele zajistovany jak pro vlastni pracovniky, tak i
pro verejnost. Bezpecnost prace spada plné do kompetence dodavatele stavby.

BOZP
Pro stavbu je zpracovan Plan BOZP. Stavba vyZaduje pfitomnost koordinatora BOZP.

Pfi vystavbé je nutno dodrzovat podminky bezpecnosti prace na stavbé v souladu se vsemi platnymi
pravnimi predpisy, mezi kterymi jsou pro tuto stavbu zédkladnimi predpisy nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zakonik prace
¢. 262/2006 Sb., §101 az 108, zadkon ¢&. 309/2006 Sh. (zdkon o zajisténi daldich podminek bezpednosti a
ochrany zdravi pfi praci) a také nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. o blizdich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
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V rdmci této stavby je tfeba se pfi jejim provadéni zaméfit na opatfeni k prevenci pfedevsim téchto rizik:

opatreni proti padu osob z vy3ky v disledku nezabezpeceni okrajl vykopl ochrannymi a
zachytnymi konstrukcemi

Veskeré oteviené vykopy musi byt ohrazeny zabranami, v noci a za snizené viditelnosti osvétleny a
zabezpeceny tak, aby nedoslo k padu osob do vykopUl. Hranice smykového klinu je stanovena 0,5
m od hrany pazeného vykopu, v takové vzdalenosti budou umistény i zabrany.

Nutno respektovat nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a také prilohu ¢. 1 NV
¢.591/2006 Sh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

zajisténi stén vykop( proti sesuti pazenim

Vykopy musi byt pazeny v celé délce navrzené trasy. Nutno respektovat pfilohu ¢. 3 NV ¢.591/2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
pouzivani prostifedk( osobniho zajisténi pracovnik(

Rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( je stanoven v
narizeni vlady ¢. 390/2021 Sb. - nutno respektovat.

odborna a sprdvna obsluha nebo manipulace se stroji a mechanizmy

zakryté a zajisténé pohyblivé, rotujici a jinak nebezpecné ¢asti strojl

Nutno respektovat NV ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pristroji a naradi a také prilohu ¢.2 NV ¢.591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

zajisténi stability objekt( v okoli vykopl nebo ohroZenych provadénim vykopovych praci
Je tfeba respektovat pozadavek neprovadét vykopové prace v okruhu 1,5m kolem betonovych

sloupd nadzemniho el. vedeni a také dbat mimoradné opatrnosti v blizkosti vSech nadzemnich
konstrukci.

nestrpét nebezpecné zplsoby a postupy praci
Nutno respektovat navrzeny postup vystavby po jednotlivych etapach. Vzdy respektovat postupy

stanovené stavbyvedoucim pred zahajenim praci.

Pfed zahdjenim stavby musi zhotovitel stavby posoudit vyse uvedend, ale i dalsi rizika a urdit
potencidlni nebezpedi, definovat moznosti, kdy Ize pfijit k Ujmé, jak se tomu vyhnout a navrhnout
konkrétni opatreni pro konkrétni pracovniky.

Hluk na stavenisti

V obdobi vystavby bude plocha stavenisté plosnym zdrojem hluku. Zde bude hluk zptsoben provozem
stavebnich mechanizm( a pojezdy nakladnich automobill odvazejici zeminu a demoli¢ni material na
skladku.

Nejvyssi hlukové emise se predpokladaji pfi fezani a odstrafovani zivicného povrhu vozovky v misté

vykopu a pfi provadéni vykopovych praci. Obé tyto faze budou provadény prerusované béhem
jednotlivych etap vystavby béhem stavby, pouze frézovani krytu bude probihat najednou na zacatku
praci. Jsou stanoveny tyto podminky provadéni praci:

Stavebni prace nebudou provadény v no¢ni dobé.

Veskeré prace budou provéddény s ohledem na denni/noéni dobu ve vztahu k dodrZovani
povinnosti vyplyvajicich z § 30 zakona 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi ve spojeni s
provadécim pravnim predpisem a limity hluku dle § 12 Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Pfi provadeéni praci, bude vyuzivana stavebni technika a mechanizace, kterd spliuje veskeré platné
technické a hygienické pozadavky na provoz.

mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele stavby). V pripadé, Ze to
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umoznuje technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor,
pfipadné elektrocentrala, musi byt tato zafizeni v protihlukové kapoté.

Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, a tim i
minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dotéené oblasti je provedeni ¢asového omezeni
hlu¢nych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni. Je nutné prace v etapé hloubeni
stavebni jdmy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladace) provadét v dobé od 8 do 12 hodin a od
13 do 16 hodin (doba s pozdéjsim zacatkem, pracovni pfestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé
vraceji z prace), a to pouze v pracovni dny (mimo sobot a nedéli)

Ostatni stavebni prace a prdce spojené s provozem stavebni techniky budou provaddény pouze v
dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.

Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni ¢innosti v dobé od 21 do 7 hodin, kdy
plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku v pfipadé blizké obytné zastavby.

Provoz vodovodniho fadu nevyzaduje trvalou pfitomnost obsluhy a neni tedy nutné fesit bezpecnost
prace pfi provozu zafizeni.

Vodopravni evidence

Pfedpis ¢. 414/2013 Sb. Vyhlaska o rozsahu a zpGsobu vedeni evidence rozhodnuti, opatfeni obecné
povahy, zavaznych stanovisek, souhlast a ohlaseni, k nimZ byl dén souhlas podle vodniho zdkona, a ¢asti
rozhodnuti podle zakona o integrované prevenci (o vodopravni evidenci)

[4 0 0] Stavebni povoleni k vodnim dildm (§ 15, § 55 vodniho zakona)

113

114
115
116
117
118
119
121
122
123
126

127

128

udaje o mistu prfedmétu rozhodnuti:

(pro vodni dila majici charakter liniové stavby, resp. plosny — dale jako typ ,,B“)

1. Nazev vodniho dila Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.
Vitkovicka
1001 PR!ELO?ENI’ VODOVODU UL
VITKOVICKA

2. Identifikator kraje (kraj() NUTS Il CZ080

3. Nazev kraje (kraja) Moravskoslezsky

4. |dentifikator obce (obci) 554821

5. Nazev obce (obci) Ostrava

6. Identifikatory katastralnich Uzemi 713520

7. Nazvy katastralnich uzemi Moravska Ostrava

8. IDVT 10100051

9. Jméno vodniho toku Ostravice, dil¢i povodi IV. fadu Ostravice

10. Cisla hydrologického potadi a podporadi [2-03-01-0610]

11. Primé urcéeni polohy (konec stavby) - (souradnicemi uréenymi v S-JTSK)
Vodovodni fad 1 V2 (X=1102812.74; Y = 470 967.65)
Vodovodni fad 2 V3 (X=1102 788.76; Y = 470 994.54)

12. Pfimé urceni polohy (zacatek stavby) - (souradnicemi urc¢enymi v S-JTSK)

Vodovodni fad 1 V1 (X=1102546.42;Y =470 960.29)
Vodovodni fad 2 01 (X=1102789.19;Y =470990.97)
13. Nazev a kdd vodniho Utvaru [I-B-4-c
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[4 3 0] Vodni dila - stavby vodovodnich fadl a vodarenskych objekt véetné Upraven vody (§ 55 odst. 1
pism. c) vodniho zékona)

Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

168 1. Nazev vodovodu
169 2. Povolovana vodni dila (C 03)

170 3. P¥isludnost k systému vodovodu (C 20)

171 4. Ugel uziti vody (C 02)

172 5. Pocty oddélenych ¢asti systému (v poradi dle € 03)

10 01 PRELOZKA VODOVODNIHO POTRUBI
433 vodovodni fady zasobovaci sité

02 mistni

03 skupinovy

15 zasobovani obyvatelstva

1 (433 vodovodni fady zasobovaci sité)

173 6. Rozsah zdsobovani (Pocet zasobovanych obci) 1

[4 3 2] Vodovodni fady

Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

176 1. Druh vodovodniho fadu
177 2. Celkova délka rad( (m)

178 3. Nejmensi jmenovitd svétlost fadu (mm)

179 4. Nejvétsi jmenovitd svétlost fadu (mm)

02 zasobovaci sit

Vodovodnirad 1 285,2 m
Vodovodni rad 2 3,6m
Celkem 288,8m

d110 (DN100) — vodovodni Rad 1
d225 (DN200) — vodovodni Rad 1 a 2

Vycet pouzitych norem a predpisl

CSN EN 805
CSN EN 1295-1

CSN EN 13331-1
CSN EN 13331-2
CSN 72 1006
CSN 73 0037
CSN 73 6005
CSN 73 6006
CSN 73 6126-1
CSN 73 6133
CSN 75 5025
CSN 75 5401

TP 87

TP 146

TP 170
TKP4

Zakon ¢. 258/2000 Sb.
Zak. ¢. 274/2001 Sh.

Zak. ¢. 262/2006 Sh.
Zak. ¢. 541/2020 Sh.
Zak. ¢. 362/2005 Sh.

Vyhl. & 428/2001 Sb.

NV ¢.390/2021 Sh.

Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

Staticky ndvrh potrubi uloZeného v zemi pro rlzné zaté&’ovaci podminky — Cést 1:
Vseobecné pozadavky

Pazici systémy pro vykopy — Cast 1: Pozadavky na vyrobky

Pazici systémy pro vykopy — Cast 2: Posouzeni vypoctem nebo zkougkou

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cést 1: Provadéni a kontrola shody

Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

Navrhovani vodovodniho potrubi

Navrhovani Gdrzby a oprav netuhych vozovek

Povolovani a provadéni vykopl a zésypl ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Zemni prace

Zakon o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond

Zakon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakon(
(zdkon o vodovodech a kanalizacich)

Zakon zakonik prace

Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(

Zakon o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potifebu a o zméné nékterych zakonU (zékon o
vodovodech a kanalizacich)

Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd.
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NV ¢. 362/2005 Sb. Narizeni vlddy o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV ¢. 591/2006 Sb. Nafizeni vlddy o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

NV ¢. 173/1997 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody

NV ¢. 163/2002 Sb. Narizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

OVAK/EXT/02 Externi dokument — Pozadavky na provadéni vodovodnich fadd a pripojek

Prilohy technické zpravy

Pfiloha ¢. 1 Statické posouzeni pazeni
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