REKAPITULACE

Vystavba budovy zazemi pro fidic¢e
a verejnych toalet — Dubina smyc¢ka

MaR
Polozka [Nazev Celkem
1|RIDICI STANICE 40 840,00 K&
2|ROZVADECE A SKRINKY 95 000,00 K¢
3|KABELY 61 389,68 K&
4|MONTAZNI MATERIAL 93 840,59 K¢
5]POLNI INSTRUMENTACE 5 266,00 K&
6|SOFTWARE A PRACOVNI STANICE 58 830,00 K¢
7]OSTATNI 221 900,00 K¢&

CELKEM bez DPH

577 066 K¢




Rozpocet

Poradové Cislo |Popis polozky Nazev Mérna MnozZstvi Jednotkova cena | Jednotkova cena | Celkova cena Celkova cena Celkova cena
jednotka dodavky montaze dodavky montaze
1 RIDICi STANICE
Rozvadé¢ +DMR A
Kompaktni fidici DDE jednotka s integrovanymi I/O, 8x Al, 8x DI, 8x DO, 4xAO,
11 sériova komunikace RS-485, RS-232, Ethernet, kompatibilni se stavajicim 1 19 900,00 K& 0,00 K& 19 900,00 K& 0,00 K& 19 900,00 K&
informacénim systémem AISYS
1.2 Rozsifujici modul 24x DI 1 7 400,00 K& 0,00 K& 7 400,00 K& 0,00 K& 7 400,00 K&
1.3 Rozsifujici modul kombinovany 8x Al, 8xDO 1 8 650,00 K& 0,00 K& 8 650,00 K& 0,00 K& 8 650,00 K&
14 LTE Router podpora 4G, napdjeni 24VDC, 1x Eth., 1x SIM, montaz na DIN listu, 1 4 890,00 K& 0,00 K& 4 890,00 K& 0,00 K& 4 890,00 K&
vcetné antény
1 RIDICI STANICE CELKEM 40 840,00 K&
2 ROZVADECE A SKRINKY
V polozkach jsou zapoéteny i naklady na pfipadné sestaveni dilct dfive
demontovanych z divodu dopravy, a déle usazeni, vyvazeni, upevnéni montaz a
zapojeni demontovanych pfistrojl a vika, kontrolu spoijtl a jejich dotazeni
21 Rozvadéé +DMR A ks 1 75 000,00 K& 20 000,00 K& 75 000,00 K& 20 000,00 K& 95 000,00 K&
Rozvadé¢ bude tvoren oceloplechovou skiini o rozmérech 1000x800x400 (v x § x
h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvadé¢ bude povésen na zdi, se spodni
hranou ve vy$ce 1000mm nad urovni podlahy. Pfivody a vyvody budou provedeny
vrchem pres kabelové vyvodky. Rozvadé¢ bude vyzbrojen hlavnim vypinacem,
zdrojem 230VAC/24VDCA, transformatorem 230VAC/24VAC, jisticimi obvody
zdroje, jisticimi a ovladacimi vyvody pro pohony regula¢nich ventild, jisticimi a
ovladacimi obvody, prepétovou ochranou typ 1+2 a typ 3, ovladacimi a
signalizacnimi prvky, svorkovnicemi pro pfipojeni pohonu, polni instrumentace.
Dale bude obsahovat fidici systém dle pozadované konfigurace vstupu a vystupd,
komunikaénich rozhrani, véetné grafického operatorského touchpanelu na dvefich
rozvadéce. Rozvadé¢ bude vybaven dle potfeby napajenych zafizeni viz. Tabulka
strojii a zarizeni.
2 ROZVADECE A SKRINKY CELKEM 95 000,00 K&
3 KABELY
V polozkach jsou zapocteny i naklady na naznaceni trasy vedeni, pfipravu svitki a
bubn, poloZeni pfip. protahovani vodicu, $ndr a kabeld, vyrovnani a vytvarovani
ohybd, zajisténi koncl proti poskozeni izolace, oznaceni stitky a vyzkouseni
izola€niho stavu, spolu s pomocnymi montaznimi pracemi a materialem,
ukonéenim kabell na svorkovnici zafizeni a v rozvadédi
3.1 JYTY-O 2x1 Kabel m 276 9,20 K¢ 35,10 K¢ 2 539,20 K& 9 687,60 K& 12 226,80 K&
3.2 JYTY-O 7x1 Kabel m 496 28,78 K& 35,10 K& 14 274,88 K& 17 409,60 K& 31684,48 K&
3.3 CYKY-J 3x1,5 Kabel m 176 13,30 K& 35,10 K& 2 340,80 K& 6 177,60 K& 8 518,40 K&
34 CYY 427 Kabel m 200 12,40 K& 16,20 K& 2 480,00 K& 3240,00 K& 5 720,00 K&
35 CYY62Z Kabel m 100 16,20 K& 16,20 K& 1.620,00 K& 1 620,00 K& 3 240,00 K&
3 KABELY CELKEM 61 389,68 K¢
4 MONTAZNi MATERIAL
V polozkach jsou zapocteny i naklady na naznaceni trasy vedeni, pfipravu svitkli a
bubni, oznaceni §titky, spolu s pomocnymi montédZnimi pracemi a materiadlem
4.1 Komplet trubka instalacni plastové ohebna prim.32 mm, vEetné nosnych Instalaéni material m 150 17,00 K& 80,00 K& 2 550,00 K& 12 000,00 K& 14 550,00 K&
konstrukci, Uchytu a spojovacich dild
4.0 Komplet trubka instalaéni plastova pevna prim.32 mm, v€etné nosnych konstrukci, Instalaéni materil m 300 22,00 K& 40,00 K& 6 600,00 K& 12 000,00 K& 18 600,00 K&

uchyttl a spojovacich dilt
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Rozpocet

Poradové Cislo |Popis polozky Nazev Mérna MnozZstvi Jednotkova cena | Jednotkova cena | Celkova cena Celkova cena Celkova cena
jednotka dodavky montaze dodavky montaze
Kabelova krabicova rozvodka 88x88x53 mm ($xvxh),skfiii s predlisy, 5x svorka 1,5-
4.3 2,5mm2, povrch stény Ize pouzit pro kabelové vyvodky max. M 20, pro chranéné  |Instalacni material ks 50 120,00 K& 125,00 K& 6 000,00 K& 6 250,00 K& 12 250,00 K&
instalace, IP 65, RAL 7035, Material - termoplast
44 Korugovana chranicka, pramér 50 mm, ohebnd, bezhalogenova, UV stabilni, v&. |, 4. 4 material m 150 127,00 K& 125,00 Ké 19.050,00 K& | 18 750,00 K& 37 800,00 K&
Protahovaciho dratu
4.5 Folie vystrazna Anticor ruda s bleskem 50 m Instalaéni material ks 3 88,53 K& 125,00 K& 265,59 K& 375,00 K& 640,59 K&
4.6 Pom.montazni material (kab.prichodky, stah.pasky, hmozdinky ap.) Instalaéni material ks 1 10 000,00 K& 0,00 K& 10 000,00 K& 0,00 K& 10 000,00 K&
4.7 Zasekani kabelovych tras do stén, stropl a podlah a nasledné zapraveni Montazni prace kpl 1 0,00 K¢ 20 000,00 K& 0,00 K& 20 000,00 K¢ 20 000,00 K&
4 MONTAZNI MATERIAL CELKEM 93 840,59 K&
5 POLNi INSTRUMENTACE
5.1 Odporovy sensor teploty, prostorové prodeneni v designu ABB Tango, Polni instumentace ks 2 580,00 K& 350,00 K& 1/160,00 K& 700,00 K& 1 860,00 K&
Ni1000/5000ppm, véetné prislusenstvi
52 QOdporovy sensor teploty, venkovni méreni, Ni1000/5000ppm Polni instumentace ks 1 860,00 K¢ 350,00 K& 860,00 K& 350,00 K¢ 1 210,00 K&
Odporovy sensor teploty sestonkem a plastovou hlavici, délka 360 mm, rozsah P . . . . .
53 0+100 °C, vé. drzaku, Ni1000/5000ppm Polni instumentace ks 2 748,00 K¢ 350,00 K& 1 496,00 K& 700,00 K¢ 2 196,00 K&
5 POLNi INSTRUMENTACE CELKEM 5 266,00 K¢
6 SOFTWARE
6.1 Zaintegrovani jednotlivych zafizeni a parametrizace systému AISYS Software d.b. 37 0,00 K¢ 1 590,00 K& 0,00 K& 58 830,00 K¢ 58 830,00 K¢
6 SOFTWARE CELKEM 58 830,00 K¢
7 OSTATNI
71 Informacni systém - Stitky Ostatni kpt 1 7 500,00 K& 0,00 K& 7 500,00 K& 0,00 K& 7 500,00 K&
Oziveni a zprovoznéni systému, zaregulovani systému, pozadované funkéni
7.2 zkousky, nastaveni parametrt regulovanych okruht po vyhodnoceni zku$ebniho  |Ostatni hod 32 1 000,00 K& 0,00 K& 32 000,00 K¢ 0,00 K& 32 000,00 K&
provozu
7.3 Parametrizace polni instrumentace, poZadované funkéni zkousky Ostatni hod 24 500,00 K& 0,00 K& 12 000,00 K& 0,00 K& 12 000,00 K¢
74 Zkousky a prohlidky elekirickych rozvod a zafizent, celkové prohlidka a Ostatni hod 32 1.000,00 K& 0,00 K& 32 000,00 K& 0,00 K& 32 000,00 K&
vyhotoveni revizni zprévy pro objem montéZnich praci
7.5 InZenyrska Einnost Ostatni hod 16 500,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K&
7.6 Koordinace s investorem Ostatni hod 16 1.000,00 K& 0,00 K& 16 000,00 K& 0,00 K& 16 000,00 K&
7.7 Koordinace s ostatnimi profesemi Ostatni hod 16 500,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K&
7.8 Koordinace s projektantem projektové dokumentace Ostatni hod 16 500,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K&
7.9 Koordinace pfi realizaci stavby Ostatni hod 16 500,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K& 0,00 K& 8 000,00 K&
7.10 Zas$koleni obsluhy, véetné pfedani katalogovych listll a montaznich navodu Ostatni hod 4 1.000,00 K& 0,00 K& 4 000,00 K& 0,00 K& 4 000,00 K&
711 UKlid pracovisté po montazi, zapraveni drobnych stavebnich nedodélku Ostatni hod 20 320,00 K& 0,00 K& 6 400,00 K& 0,00 K& 6 400,00 K&
7.12 Dilenské dokumentace Ostatni kpt 1 42 000,00 K& 0,00 K& 42 000,00 K& 0,00 K& 42 000,00 K&
7.13 Dodavatelska dokumentace Ostatni kpt 1 24 000,00 K& 0,00 K& 24 000,00 K& 0,00 K& 24 000,00 K&
7.14 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby Ostatni kpt 1 14 000,00 K& 0,00 K& 14 000,00 K& 0,00 K& 14 000,00 K&
7 OSTATNi CELKEM 221 900,00 Ké

Jiné materidly, montaz, atd., neuvedené vyse, ale které je nutné zahrnout do
celkového rozsahu praci podle vykresu a praxe dodavatele. Prosim, uvedte
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.

CELKEM

577 066,27 K¢
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