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2025006k.ú. ZÁBŘEH NA MORAVĚ

ZÁBŘEH - REVITALIZACE UL. OLOMOUCKÁ

Město ZÁBŘEH

Bc. Jitka RŮŽKOVÁ

POZN.:
Příjezd po místní komunikaci (ul. Olomoucká ) bude v místě provádění stavebních prací možný pouze pro vozidla stavby, IZS a vozidel jedoucí do ZJP, s.r.o. Stavba
bude rozdělena do tří etap (viz B.P4b) tak, aby byla zajištěna průjezdnost daným vozidlům po dobu stavby.
V době provádění prací na silnici bude silnice zúžena do jednoho jízdního pruhu a řízena SSZ s možností odpočtu dle schéma B/6 podle TP66 Zásady pro
označování pracovních míst na PK - III. vydání z roku 2015. Při provádění prací na místní komunikaci bude postupováno dle schéma B/15.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou bude dočasně zakryto. Po dokončení prací bude stávající dopravní značení uvedeno do
původního nebo nově stanoveného stavu.

Při pokládce obrusné asfaltové vrstvy bude v řešeném úseku místní komunikace (ul. Olomoucká) na dobu nezbytně nutnou uzavřena.

B13

E13
80 t

VOZIDLOJEDINÉ

20t

B13

E13
80 t VOZIDLO JEDINÉ

20t


	Listy a pohledy
	B.P4a


