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Mésto Bruntal

Nadrazni 994/20, 792 01 Bruntal
IC: 00295892 / DIC: CZ00295892
Ing. Petr Rys, MBA, starosta mésta

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Mésto Bruntal
se sidlem:
IC/DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
telefon / fax:
e-mail:

(déle jen jako ,objednatel)
na strané jedné

a

2. Zhotovitel:

Telefon: +420 554 706 111, Email: posta@mubruntal.cz
ID datové schranky: cOvbr2k

Web: http://www.mubruntal.cz
Komeréni banka a.s., 190000525771/0100

Smiouva o dilo é. K18104

NadraZni 994/20, 792 01 Bruntal
00295892 / CZ00295892

Ing. Petr Rys, MBA, starosta
Ing. Petr Mrkal, pracovnik investiéniho oddéleni

Komeréni banka a.s., pobo&ka Bruntal, 525771/0100
+420 554 706 111

posta@mubruntal.cz

KARETA s.r.o.
se sidlem: Krnovska 1877/51,792 01 Bruntal
IC /DIC: 623602132/CZ62360213

jednaijici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

Ing. Markem N&mcem, jednatelem spole&nosti

Ing. Jifi Hendrych, feditel oblasti Ostrava

Lubo§ Mach(, stavebni technik

Ing. Libor Sikora, vyrobni feditel - hlavni stavbyvedouci
Ing. Milan Grenar, projektovy manazer

registrace: C 8072 u Krajského soudu v Ostravé
bankovni spojeni: 190776490297/0100
telefon / fax: 554 716 727

e-mail:
(dale jen jako ,zhotovitel*)
na strané druhé

—_

kareta@kareta.cz

takto:

I
Vy¥znam a Géel smiouvy

Ugelem této smlouvy je pravni Uprava postaveni smiuvnich stran pii realizaci dila: ,,Skrbovicka 2.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajisténi jejich radného vzajemného
spoluplisobeni pii realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdileZitéjsi prava a povinnosti objednatele a

zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyz,

vCasného dokoné&eni dila.

nam zejména pro zaji$téni fadného a

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze disponuje dostateCnymi kapacitami a odbornymi znalostmi a

zku8enostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smilouvy,

potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.
4. Pro Ucely této smlouvy jsou vymezeny nasleduijici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni dila.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smiouvy na pinéni dila.
ii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit uréitou &ast dila, nebo ktera ma
poskytnotu dodavateli k pInéni dila urgité véci &i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v

ramci pinéni dila, a to alespoii v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

a objednatel pak

iv. PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim piedpisem,

tzn. vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.




L.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

Vychozi podklady K uzavieni této smiouvy tvofi:
i, nabidka zhotovitele ze dne 14.8.2018 (dale jen _Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhiasenoy

objednatelem @ nazvanou ,,Skrbovicka 2¢ (dale jen ,Vefejna zakazka"), zadavanou v rezimu zakona ¢
134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek (dale jen “Zakon”),

i zadavaci dokumentace k Vefejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace®), jejiz soudasti je i

projektové dokumentace kprovédéni stavby zpracovana spoletnosti Civil Projects s.r-0- 1

24306606, poQoéka Maly Koloredov 2377, Frydek-Mistek. Autorizované osoby: Ing. Petr Lanc,

&lenské cislo CKAIT 1102800, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, Ing. Petr Kolafik, élenské
gislo CKAIT 1102804, autorizovany technik pro obor dopravni stavby, nekolejova doprava.
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér. (dale jen “pProjektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo
v souladu s t&mito podklady. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost predané dokumentace.

Mistem provedeni dila je katastralni uzemi meésta Bruntal. (dale jen ,Stavba®).

Tato smiouva byla schvalena usnesenim rady mésta Bruntal ze dne ¢

1.
Dilo - Ql"edmét glnéni

Touto smiouvou sé€ Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spotivajici v dodavce materialu @
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano Vv této smiouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soudinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smiouve.
Soucasti dila je provedeni t&chto praci a vykonil:

i, zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vyty&eni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potieby) zviadtni uzivani prisludné navazujici komunikace ve.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadnem technickém stavu a poplatkl
za dotasné zabory staveniste,

iii. zafizeni staveniété, piipadne skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéZ tak likvidaci odpadi
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, véetné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, mafeni, kontrolni a prilkazné zkousky osvéddujici fadné
provedeni stavby vsouladu S platnymi normami @ oborovymi  TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od véech pouZitych materialdl zhotovitel dolozi certifikaty, prohladeni o shod&. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola & zkouska byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy ©O provadénych pracich. Zhotovitel po skonceni

stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby
gigténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pii stavbé ve stavu odpovidajicim
pfisludnym predpistim.

zhotovitel zajisti provedeni véech nutnych a ptedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénemu dilu) vEetné pofizeni protokol,

viii. zhotovitel zajisti dodani atestl a dokladil o poZadovanych vlastnostech vyrobkd dle zakona &. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. zajisténi revizi veskerych el. zafizeni, plynovych zafizeni, komin(, jakoZ i odstranéni uvedenych zavad,

x. predani zaruénich listl a navodu, pokyni k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v geském jazyce.

Provedenim dila se podie této smiouvy rozumi i jakakoliv ginnost zhotovitele pred podpisem této smiouvy,
pokud ji zhotovitel zajistoval na viastni odpovédnost a pokud ma tato ginnost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, Zze poddodavatelem je zarovei
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele spinéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s geskymi technickymi normami av souladu s obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy platnymi v Ceske republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavatell materialll a pokyny vyrobcl zafizeni tvoficich soucast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té Casti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vylougil. Pokud zhotovitel
poveéfi provedenim tasti dila tieti osobu, odpovida za provedeni gasti dila, jakoby Cast dila provadél sam.
Zhotovitel se zavazuje provést veskeré dodatecné prace. Tyto dodate&né prace budou zadany v souladu se
Zakonem.

Dodateéné prace budou provadény pouze na zakladé pfedchoziho pisemného schvaleni objednatelem,

jehoz obsahem bude i schvaleni ceny téchto dodatecnych praci.

7a dodateéné prace se nepovazuji prace a pinéni jinak splitujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz

provedeni bylo vyvolano prodienim shotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou dusledkem

jeho vadného pinéni, a dale prace a plnéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vyber

vii.
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zhotovitele a tuto pouze zpfesriuji. Tyto prace jsou jako souéast plnéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouvé.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s &imz se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

V.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 12.850.000,- K& (slovy dvanact
miliénd osm set padesat tisic korun &eskych) bez DPH. K takto sjednané cené bude pfipocitana DPH die
platné sazby.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila mize byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s &l. 1i1.10. této smlouvy. O
cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v poloZkovém rozpoétu bude poniZena
vysledna cena dila.

Cena dila mize byt navySena o cenu dodateénych praci (dale jen ,Viceprace®) zadanych zhotoviteli
v souladu s § 222 Zakona, a to tak, Ze v pipadé, Ze se bude jednat o prace obsazené ve vykazu vymér,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele (viz. Pfiloha &. 3 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Pfilohu
€. 2 této smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér®), bude cena Vicepraci stanovena maximainé dle jednotkovych
cen uvedenych ve vykazu vymér. V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazu vymeér,
bude cena Vicepraci stanovena ve vysi cen stavebnich praci uvedenych v pfisludnych Katalozich popisti a
smérmnych cen stavebnich praci vydanych spolegnosti RTS Brno, a.s./pfipadné spoleénosti URS Praha, a.s.
aj. ponizenych o pfisiusné procento, které odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci
uvedenych v pfisludnych Katalozich popisii a smémych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS
Brno, a.s./piipadné spole¢nosti URS Praha, a.s. aj., a to v aktualni cenové Grovni ke dni podani nabidky
zhotovitele a nabidkovou cenou zhotovitele nacené&nou v ramci vykazu vymér. V pfipadé, Ze nabidkova cena
zhotovitele v ramci vykazu vymeér bude vy$si jak cena z Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich praci
vydanych spole¢nosti RTS Brno, a.s./pfipadné spoleénosti URS Praha, a.s. aj., tak cena Vicepraci
neobsaZzenych ve vykazu vymér bude stanovena maximalné do vyse cen stavebnich praci uvedenych
v pfisluSnych Katalozich popisti a smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleé¢nosti RTS Brno,
a.s./piipadné spolecnosti URS Praha, a.s. aj., v zavislosti na cenové soustavé, ktera je relevantni
z hlediska nacenéni vykazu vymér, a to v aktualni cenové trovni ke dni podani nabidky zhotovitele.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dilgich (mésicnich) platbach, za &ehoz Géelem
zhotovitel predioZi nejpozdéji do desatého dne nasledujiciho kalendainiho mésice dafiovy doklad ve
dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné potvrzeného soupisu praci, obsahujici vyéet praci a
dodavek provedenych v pfislusném kalendainim mésici (dale jen ,Zjistovaci protokol®).

Splatnost danového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Dariovy doklad (faktura) musi
byt objednateli doruéen nejpozdsji do 3 pracovnich dnii od data vystaveni. Pfilohou dafového dokladu
bude vzdy Zjistovaci protokol za pfislusny kalendaini mésic. Bez zjistovaciho protokolu je dafiovy doklad
neupiny.

Dariovy doklad se povaZuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana castka odepsana z uctu objednatele ve
prospéch U¢tu zhotovitele.

Kazdy dafovy doklad musi obsahovat viechny naleZitosti dafiového dokladu stanovené v § 29 zakona ¢.
235/2004 Sb., zakon o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude obsahovat nalezitosti vy$e uvedené nebo k nému nebudou pfilozeny
vsechny prilohy touto smlouvou poZadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat
vystaveni noveho fadného darfiového dokladu. Potinaje dnem dorugeni opraveného dariového dokladu
objednateli za¢ne plynout nova thata splatnosti.

\"/B
Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v t&chto terminech:

i. termin pfedani a pfevzeti staveni$té do: 10-ti kalendafnich dna od pisemné vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenists,

ii. termin zahdjeni praci do: 10-ti kalendainich dnd od pisemného pfevzeti staveni§té (tzn. po stvrzeni
Zapisu o pfedani a prevzeti staveni$té smluvnimi stranami),

iii. ~termin dokon€eni a predani dila (dokong&eni stavebnich praci): 5-ti kalendafnich mésica od pisemné
vyzvy zadavatele k pfevzeti staveni$ts,

iv. termin odstranéni zafizeni staveniité a vyklizeni staveni§té do: 10-ti kalendafnich dna ode dne
dokonceni a pfedani dila.




Realizace dila bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného Tydenniho harmonogramu
stavebnich praci (s uvedenim finanéniho pinéni). Harmonogram musi respektovat technologickou i
logickou navaznost jednotlivych pracovnich postupl, s vyznaéenim prubéznych termint ukoné&enim
diléich a samostatné funkénich celku odpovidajicich projektové dokumentaci.

V piipad&, Ze nebude mozné zahaijit / provést prace v terminu dle &. VI.1. této smlouvy z davodi na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit / provést prace do péti kalendafich dnti ode dne, kdy mu byla
moznost zahajeni / pokracovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v &l. VI.1. této smlouvy prodiuzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahdijit / provadét
prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veskeré usili k tomu, aby byly plivodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokongeni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli prerudeni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde
k prodlouZeni terminu na dokonéeni dila v souladu s &l. V1.2. této smiouvy.

V piipadé nepfiznivych klimatickach podminek pro provadéni dila dojde k prodlouzeni terminu na dokongeni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

B&hem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti zni¢eni, ztraté nebo
posdkozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovn&Z povinen provést na své vlastni
naklady opatieni k zamezeni nebo minimalizaci skody, ktera by pierusenim provadéni dila mohia vzniknout.
V piipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona maze dojit k problouzeni terminu na dokoné&eni

dila po vzajemné dohodé smiuvnich stran.

VIl
Stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveniité bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v &l. VI.1.0) této smlouvy. O predani staveniité sepisi strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze prevzal stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeli odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu s se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto
zafizeni zabezpetit tak, aby nedosio k jeho poskozeni Ci odcizeni. Zhotovitel zabezpeti na vlastni naklady
dopravu strojd, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoZ i jejich uskladnéni na staveniéti. V ramci
zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru
objednatele, pfipadné Cinnosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti dopravni znaceni v souladu s pfisludnymi pfedpisy, piipadné
zajistit premisténi jiz existujicino dopravniho znadeni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uprav
dopravniho znaceni s prisiusnymi Ufady a dale zajisti pribézné udrZovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, Zhotovitel rovnéz projedna a na své vlastni nakiady a nebezpeti zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi Ci prelozky komunikaci a inzenyrskych siti.

Zhotovite! odpovida za pofadek a gistotu na staveniéti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbytecného odkladu odstranit odpady a necCistoty vznikié provedenim dila a pribézné
odstrafiovat veskera znedidténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v ddsledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpedi zajistit likvidaci odpad( vzniklych pri provadéni dila, a to
v souladu s pfislusnymi pravnimi ptedpisy, pfedevdim dle zakona &. 185/2001 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit staveniété v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit staveniité tak, aby nedochazelo ke $kodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informaéni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a Udaje
na informaéni tabuli si zhotovitel v pfipadé sadosti necha predem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené Uhrady zajisti zhotovitel sam na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfisluSnym dodavatellm.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v €l. VI.1.(iv) této smlouvy vyéistit a vyklidit stavenidté a odstranit
z n&j veskera sva zafizeni, materidl, stroje, konstrukce atp.

VIIL
Provedeni dila a kontrola provadeéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podie smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s prislusnymi GSN a pokyny vyrobch vyrobki a dodavatelll
materiall pouzitych pii provedeni dila. V ptipadé poruseni téchto zavazk( vykazuje dilo vady.

V pfipad&, Ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
udinit takova opatfeni, kterd povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukongeni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotcena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnanciim nebo zmocnénclm poskytovatele dotace (Evropsky fond pro
regionaini rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi,
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Evropskému Gcetnimu dvoru, Nejvy$Simu kontrolnimu ufadu a dal$im opravnénym organtm statni spravy
vstup na stavenisté, jakozZ i kontrolu dokladl souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu darfiovou evidenci v
poZadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., zakon o finan&ni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokyni
postupuje zhotovitel samostatné& s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozomit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokyn( k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny piekaZeji v fadném provedenti
dila, zhotovitel se zavazuje pferusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to aZ do doby zmény pokynil
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynil. Pred
pferusenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteCnost objednateli pisemné oznamit a soudasné
zd{vodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila prerusit,
se prodluzuje thiita stanovena pro dokonéeni dila sjednana v &l. V1.1 (iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele v€as na nevhodnost jeho pokyn(, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonceni dila, zpGsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoZ i za $kody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobc(i vyrobkll a dodavateldl materialil
pouZitych pfi provadéni dila. Pfed zabudovanim materialll do stavby doda zhotovitel 24 hodin pfedem
technické listy a prohlaSeni o shodé, na zakladé kterého objednatel odsouhlasi vhodnost pouzitého
materidlu. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které souviseji s
provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je dale povinen
poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast odpovédnych
zastupct zhotovitele a pfedioZit na vyzadani veskerou dokumentaci a objednatelem pozadované doklady.
Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den prislusného kalendainiho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé& strany jsou
povinny zabezpecit u€ast odpovédnych zastupcl na kontrolnim dni. O priibéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepisi strany také Zjistovaci protokol (viz &. V.1. této smlouvy), ve
kterem odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfislugné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, méa moznost vyjadfit se k zapisu z kontrolniho dne do tii dni od jeho konani, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjiSténych pii kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfimérenou Ihitu, ktera se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zji§ténych mimo kontroini dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dal$i Ihitu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodate¢né Ihiité, povaZuje se toto za podstatné porugeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s &. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespoi 72 hodin
predem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruseni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele poZadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpeéi zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytetného odkladu, nejpozdgji viak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takio radné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemn& oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratsi 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ugini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v disledku
své necinnosti, je opravnén Zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pfipadé odkryje. UkéaZe-li se, Ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit viiv na terminy
pinéni sjednané v této smlouvé, prodiuZuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokong&eni dila. UkaZe-li se, Ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén poZadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dal$i Géasti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (Ei poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
radné, sludné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pritomnost na
stavenisti je z jinych divodi nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadéle
pripustén k Ucasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylougeny z Ggasti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkrat$im terminu.

Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat redlny seznam poddodavateldl na akci véetné specifikace
Casti dila, které budou jednotlivi poddodavateié pinit, a to v souladu se seznamem, ktery predloZil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen pfedioZit na vyzadani objednateli.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povérenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.



Technicky dozor je opravnén ke vdem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke véem jednanim technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor

neni opravnén jakkoli ménit, dopliiovat ani ukon&ovat tuto smlouvu.
Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny

zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v &asti VIII. této smlouvy.

X.
Predani a pfevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k pfevzeti dila pisemné alespoi 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokoncené dilo pfevzit. Za tadné dokonéené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélk(l, a zhotovitel pfedal objednateli:
- dokumentaci skute&ného provedeni stavby v listinné podobé v 5-ti vyhotovenich (dokumentace
skute&ného provedeni stavby bude orazitkovana a podepsana opravnénou osobou) a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkouskach, revizich, méfenich dle TKP a CSN, jakoz i protokoly o v8ech zkouskach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych materialli, vyrobk( a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zaruénich list(, navody, pokyny k Gdrzbé apod.,
- original stavebniho deniku.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které neni radné dokoné&eno ve smyslu ¢l. X.2 této smlouvy.
Objednatel miize (neni viak povinen) prevzit i dilo, které neni fadné dokon&eno ve smyslu &l. X.2 této
smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodélkl &i absence nékterych doklad(i uvedenych v &l. X.2.
této smlouvy samo o sob& nebo ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uZivani dila, a pokud se soucasné
zhotovitel zavaZe, Ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybé&jici doklady doda ve stanovené Ih(iteé.
O predani a prevzeti dila sepisi strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alespori:
i. popis predavaného dila,
ii. datum a &as zahajeni piejimaciho Fizeni,
fii. datum a &as ukonceni piejimaciho fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélk(i, pokud je dilo vykazuje,
vi. zplsob a odstran&ni vady a nedodélka,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélkd,
viii. soupis pfedanych doklad(i a soupis nedodanych dokladd,
ix. termin pro dodani chybgjicich dokladu,
x. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira &i nikoli
xi. podpisy zastupcl stran.
Pfedanim a prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci $kody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v case pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v priib&hu zaruéni doby a dale za to, ze dilo ma po

dobu zaruéni doby vlastnosti podie této smlouvy a podle veskeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt

pouzita pfi realizaci dila podie této smlouvy, jakoz Ze dilo méa po tuto dobu viastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésict ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,

odpovida zaruéni dob& poskytované jejich vyrobci &i dodavateli, nejméné vsak &ini 48 mésici ode dne

pfedani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zarucni

doby a po tuto dobu tedy zaruéni thita nebézi. V pfipadé, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou

vyporadany poskytnutim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni

plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového pfevzeti pInéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady piseinné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu, nejpozdéji véak do

30 dni po jejich Zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci

musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vady odstranit nebo zda poZaduje financni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i. potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrZeni reklamace piijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéreni reklamace,

ii. uskuteénit provérku dila za G&elem zjisténi divodnosti reklamace, a to nejpozdéiji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahdjit prace na odstrafiovani opravnéné reklamace nejpozd&ji do Etyf pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit b&Znou vadu bezodkladné, nejpozdéji vdak do deseti pracovnich dni od obdrZeni reklamace a



—

neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne vSak delSim neZ dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,
v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uZivani dila v technicky nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéiji do posledniho dne zaruéni Ih(ty.
V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat koneéné stanovisko znalce
stanoveného objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese nelspé&sna strana. V pfipadé
nejednoznacného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

Xil.
Prechod viastnického prava a nebezpecéi $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpeéi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpedi §kody na vécech
opatfenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XHL.
Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrZzovat predpisy o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pii praci, jakoZ i
pfedpisy hygienické a poZérni predpisy. Za dodrzovani t&chto predpisii v misté pinéni i pfi veskerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomlickami podle druhu vykonavané &innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatell zhotovitele museji byt oznadeni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeé€nosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pledpisy a provadét pfedepsana 3koleni a soustavnou kontrolu dodrzovani piedpisti o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préaci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit vechny pracovniky s riziky na misté pinéni,
pfipadn& na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skutenosti se
pofidi zaznam podepsany ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledn& povinen provést $koleni
veskerych pracovniki, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjist&nymi skute&nostmi a
urcit zplisob ochrany a prevence Urazi a jiného poskozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném $koleni
preda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na vlastni naklady vytyCeni prostoru, na ktery mize v diisledku instalaénich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochéazelo k obtéZzovani okolniho prostfedi hiukem a prachem
nad miru pfiméfenou pomérim,

Vyplyvali to ze zvladtnich prévnich predpisi jmenuje objednatel koordinatora bezpe&nosti prace na
stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplisobem stanovenym
pfislusnymi pravnimi predpisy, tedy § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., vyhiaska o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostrednictvim svych zastupctl na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbhé pfitomen, bude této strané text zapisu doruéen
jinym zplsobem (zejména e-mailem) stim, Ze I|hita pro vyjadieni ktakovému zapisu zagina bézet
okamzZikem doruceni textu zapisu. V pfipadé, Ze na pfislusny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve lhité uvedené v pfedchozi vét&, ma se za to, 7e se zapisem ve stavebnim deniku
souhiasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, Ze jednani stran bude &inéno pisemnou formou,
mé se za to, ze tato pisemna forma je spinéna zépisem do stavebniho deniku, neni-li vtéto smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli v ramci pfejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokut

V pfipadé prodleni zhotovitele s prevzetim staveniSté dle &l VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy

zapocCaty den prodleni.
V piipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle &l VI.1.i. této smlouvy je objednatel
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opravnén poZzadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapodaty den prodieni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a véasnym dokondenim dila a jeho pfedanim objednateli dle él.
VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kaZdy zapoc&aty den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele s Fadnym a vasnym odstranénim zafizeni a vyklizenim stavenisté dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni, nejvyse véak 50.000,- KE za den.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélki oproti terminim siednanym v protokolu
o pfedani a prevzeti dila dle &l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vy§i 0,1 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kaZdy zapocaty den prodieni.

V pfipad& prodleni zhotovitele s plnénim_kteréhokoli_terminu_dle Cl. X1.6.(i) az XL1.6 (iii) této smiouvy (v
piipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé porugeni ¢l. VIIl.4. této smlouvy (v pfipadé zamezeni vstupu na staveni§té, jakoZ i zamezeni
kontroly dokladdl souvisejicich s provadénim dila zaméstnancl nebo zmocnéncl poskytovatele dotace ¢
daldim opravnénym organim statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu
ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstran&nim nedostatkdl pii provadéni dila zjisténych pfi kontrole provadéni
dila (dle &l. VIIL.10. této smlouvy je objednate! opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapogaty den prodleni.

V piipad& porudeni &l. VIIL.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakrjvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni &l VIIL13. této smlouvy (v_pfipad® nezamezeni v dalsi Gdasti_na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele &i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle nazoru objednatele nechova
radné, sluind) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny
za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pripadé poruseni ¢l. XIIl.1. této smlouvy (v _pfipadé poruseni pfedpisti o ochran& zdravi pfi praci, jakoZ i
pFedpisti hygienickych a poZzarnich) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kaZdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s predanim bankovni zaruky dle ¢&l. XV1.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé porudeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstran&nim vad oproti terminiim sjednanym v dle &l. X1.6. bodu iv. této
smiouvy (v pfipadé nedodrZeni terminu pro bezodkladné odstranéni b&Zné vady, nejpozdéji do deset
pracovnich dnli od obdrZeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve
vy$i 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstran&nim vad oproti terminim sjednanym v dle ¢l. X1.6. bodu v. této
smiouvy (v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co
nejkratdim mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel
&i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou dafiového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,015 procent z diuzné Castky za kazdy zapocaty den prodieni.
K thradé smiuvnich pokut uloZenych zhotoviteli je objednatel opravnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smiuvni strany domahat se
nahrady $kody, jeZ ji prokazatelné vznikla porusenim smiuvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
Veskeré smluvni pokuty dle tohoto &lanku se uplatiiuji formou penalizaéni faktury se splatnosti do ticeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k thradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou dodlo v disledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu informovat objednatele, Ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vyluCujicich povinnost
Zhotovitele k nahradé& smiuvni pokuty. Objednatel tuto skutecnost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli die dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:

i.  bankovni zaruku za Fadné a v&asné provedeni dila.

ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdgji do 7 pracovnich dnt ode dne uzavieni této smlouvy piedloZit objednateli
bankovni zaruku za fadné provedeni dila (4. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby pInéni dila) ve
vydi 5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. V piipadé prodleni s pfedloZenim bankovni zaruky o
vice nez sedm pracovnich dn{ vznika objednateli narok na odstoupeni od smiouvy. Objednatel tuto bankovni
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zaruku uvolni do sedmi pracovnich dni po pfedani dila objednateli. Pravo z této bankovni zaruky za Fadné
provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, 2e se zhotovitel dostane do prodleni
s provadénim dila dle této smlouvy, nepfediozi radné a vCas objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila dle
¢l XVL3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpusobenou kodu & smluvni pokutu
nebo jiny penéZity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim piné&ni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je
povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v ptivodni
vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do sedmi pracovnich dnd od jejiho Uplného vy&erpani. Bankovni
zaruka bude v platnosti po dobu pInéni dle této smiouvy.

Nejpozdeji do 7 pracovnich dnii ode dne dokoneni a pfedani dila objednateli, pfedloZi zhotovitel
objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi 5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. Bankovni
zéruka bude v piné vysi platna po dobu b&hu nejdel$i zarueni doby dle této smiouvy. Objednatel tuto
bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnii po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné Zadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstrani oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané
smiuvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny pendzity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vy8i pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli
novou zarudni listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni fistinou, v plvodni vy§i bankovni zaruky, vidy
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnii od jejiho Gplného vy&erpéni.

XVIL.
Pojisténi

Zhotovitel uzaviel pfed podpisem této smiouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve
vy$i nejméné odpovidajici vy$i 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. Pojisténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spoluléasti nepfesahujici vysi 10% z pojistné &astky. Kopie této pojistné
smlouvy pak tvori Pilohu €. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy do
doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodé&lki bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze
nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi véte.

XVII.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné& odstoupit v pfipad&, ze druhd smluvni strana

podstatnym zplisobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi

okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu Skody a splatnou smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pripadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle &l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle &. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v&asnym dokon&enim dila a jeho pfedanim objednateli dle &.
V1.1 (i) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé prodieni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle &l. XVI.2 a / nebo XVI.3. o vice nez 7 dni,

v. v pfipadé, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni dila na dobu delsi nez 7 dni,

vi. v pfipadg, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostatenou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zadvaznymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v t&chto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté die &l. V1.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu del$i nez 30 dni z divod(, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodieni s uhradou dilich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadd, kdy je
prodleni objednatele prokazateln& zpUsobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkd dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druha smiuvni strana je v padku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

ili. v dlsledku zésahu vy38i moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez 60
dni.

Pokud dojde ke zruSeni této smlouvy v disledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smiuvni stranou, sepisi

strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zrugeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis

provedenych praci a dodavek ke dni zrugeni smlouvy. Do protokolu smiluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené &asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smiuvni strany se zavazuji
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pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k Uhradé ceny Za
zpracovani posudku je pfislu$na smluvni strana, ktera odstoupila od smiouvy.
Vzajemné pohledavky smiuvnich stran vznikié ke dni zruseni této smlouvy se vypofadaji zapoctem.

XIX.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v disledku vy$§i moci.

Za vy3si moc se pokladaji okolnosti, ktere vznikly po uzavieni této smlouvy v dUsledku stranami
nepredvidanych a neodvratitelnych udélosti, mimoiadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na
pinéni pfedmétu této smlouvy, jedna se predev§im o Zivelné pohromy, vale¢né udalosti, teroristické utoky,
ob&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy$§i moci dle odst. 1., prodluZuje se doba pinéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$8i moci pasobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle neZ tiicet dni, dohodnou se smiuvni strany
dodatkem k této smlouvé na dal8im postupu.

XX.
Doruéovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smiouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jind adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro dorugovéni pisemné oznamit tuto skute&nost druhé smiuvni strané.

V piipadé nenalezeni adresata v misté pro dorucovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru¢enou tietim dnem po jejim odeslani.

XXI.
Postoupeni prav a pohiedavek, zapodéteni

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tieti osobu.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy vi&i jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXil.
Zavéreéna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejména pfislu§nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti a G&innosti jejim podpisem smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (které ize oddéiit od jejiho ostatniho obsahu) ukazi byt
neplatnymi & neG&innymi, z(stava platnost smiouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna ci
neddinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, kterd odpovidaji smyslu netGg&innych
ustanoveni.

Véechny zmény nebo dopliiky této smiouvy musi mit pisemnou formu a musi byt ucinény formou
chronologicky &islovanych dodatkd.

Obé smluvni strany prohladuji, ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Ze smlouvu uzaviely na
zékladé své svobodné a vazné vlle.

Tato smiouva je sepsana ve &tyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.
Sougasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:

- Piloha &. 1 — kopie pojistné smlouvy dle &l. XV11.1

- Priloha &. 2 — vykaz vymér

Smluvni strany autentiénost této smlouvy potvrzuji svymi podpisy.
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