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/0 UHERSKÝ 8800 
SMLODUVA O DÍLO 

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBCANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 
(dále jen „Občanský ZákOník“) 

Objednatel: 
1 

město Uherský Brod 
Sídlo 7____ W Masarykovo nám. 100, 688 Ol Uherský Brod 
Zastoupen lng. Ferdinand Kubáník, Starosta 
IČ 002 91 463 
DIČ Objednatel pro tuto veřejnou Zakázku není plátcem DPH. 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

ýçiflıø účnn 4204852/0800 
Tělléřoxil 

Z 

572 805 131 
E-mail vladimir.j oclıim@ub.cZ 
dále jeıı „Objednatel“ na Stranějedııé

a 

Zhotovitel 
I 

Data Protection Delivery Center, S.r.o. 
se sídlem Rybkova IOI6/31., 602 00 Bmo 
IČO; 030 64 247 _ 

DIČ: CZ03064247 
zapsán v Obchodním ı`e_ìStıˇ`ı'ku vedeném u Krajského Soudu v 'Brně oddíl C, vložka 83488 
jednající lng. Petr Klabeneš, jednatel 
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., č. účtu: 107-7585660267/0100 
e-ınaìl: petı`.klabeneš@cłpdc.cz, tel.: 602663351 Ú 77 
dále jen jako „Zhotovitel“ na Straně druhé. 
Objedııatel a Zhotovitel jednotlivèjako „Smluvní Strana“ a Společnějako „Smluvní Strany“. 

ŮŽÝŰZ//ý 
1/20



1 

2. 
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PREAMBULE 

Objednatel provedl vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o Zadáváníveřejných Zakázkách“) zadávací řízení 

(Zjednodušené podlimitní řízení) k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a Související Stavební 
práce S názvem 

„Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod 
- Koııektivita a datová sít“ (47. Výzva IROP)“ 

(dálejen ,,zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dálejen ,,Smlouva“). 

Smlouvou se rozumi Smlouva mezi Objednatelem a vybraným Zhotovitelem, na jejímž základě 
vybraný Zhotovitel poskytne Objednateli předınět plnění. Tato Smlouva dále vymezuje základní 
Sınluvní podmínky. 

Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat Zadávací podmínky 
výběrového řízení a obsah Své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 
předclıázelo uzavření této Sınlouvy. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je kompletní dodávka a montáž prvků konektívìty vZákladní škole 
Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště (dále jen ZS Na VýSluní“) za účelem 
Zajištění vnitřní konektivity škol, včetně rekonstrukce kabeláže slaboproudých rozvodů. 

Předmět Smlouvy dále Zahrnuje: 

a) nakládku, dopravu a vyložení v místech plnění; 

b) dodávku, montáž a instalací dodávky a veškerých jejíclı součástí vmístech plnění dle 
technické specífikace a požadavků Objednatele uvedených v této smlouvě; dodávka bude 
realizovánojako komplet, tj. včetně veškerého spojovacího a kotvícílıo materiálu apod., 

c) demontáž původních rozvodů; 

d) zajištění a kontrolujakosti dodávky v souladu S normami EN a ČSN; 
e) dílo bude označeno V souladu S pravidly IROP; 
í`) fotografie průběhu Stavby, zejména Zakıývaných a montážních prací (slaboproudé rozvOdy); 

g) provedení případně likvidaci obalů a odpadů spojených Srealízací Zakázky vsouladu Se 
Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadeclı a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 
při přejímacím řízení; 

h) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů O jejich provedení dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, ceıtifikátů, prohlášení o shodě 
dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku ajejich předání zadavateli; 

í) testovací provoz vdobě od 20.08. 2019 do 10.09.2019, nebude-li zobjektívních důvodů 
dohodnutojinak, který ověří Zejména 

vv 
I u optické části rozvodů provedení zkoušek, včetně předání merìcích protokolů tak, jak 

je uvedeno v projektové dokumentací 
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0 u datových ı`ozvodů provedení Zkoušky funkčnosti kprokázání ııaplnění standardů 
konektivity dle výzev IROP 

0 ověření fuııkčnosti, ověření a nastavení pravidel Zabezpečení sítě, sběru a vyhodnocení 
logů a WiFi připojení a celkového provozu datové Sítě a konektivity; 

prokázání naplnění standardů konektivity dle aktuálního znění přílohy č. 7 Zadávací 
dokumentace „Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzváclı [ROP 
(infrastru1‹tuı`a základních a Středníclı škol)“; 

předání záručních listů a návodů k užívám' v českém jazyce; 
Zajištění technické podpoıy (hotline) pro podporu dodaného hardware a Software, a to jak 
formou telefonické podpory, tak prostřednictvím helpdesku (i na stránkách výrobce) po dobu 
60 měsíců od předání a předání díla; 
podrobné zaškolení správců Systému v délce 1 den V místě plnění a V termínu dohodnutém 
S Objednatelem nejméně 2 pracovní dny předem; 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele; 
u stavebních prací (slaboproudých rozvodů) vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
díla. Dokuınentace skutečného provedení Stavby bude zadavateli předána ve třech 
vyhotoveních v tištěné fonně a 2x na CD/DVD V digitální formě v pdf a .dwg v otevřeném 
formátu. Zhotovitel je povinen do podkladů předaných Objednatelem zakreslovat všechny 
změn, k nimž došlo V průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. U výkresu obsahující 
změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zıněny se 
zadavatelem, resp. jím pověřenou osobou a jejich Souhlasné stanovisko. U těch částí 
dokumentace, u kterých nedošlo k žádnýın změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto 
Opravenou a uchazečem podepsanou dokumentaci skutečného provedení předá uchazeč 
zadavateli při předání a převzetí díla;

' 

proměření a označení všech datových zásuvek a panelů na rozvaděči; 
proměření optické části metodou OTDR a předání měřicích protokolů pro každé vlákno; 
u konektivíty popis nastavení klíčových prvků Sdoporuč-enými postupy a blokové 
komunikační schéına 
koordinace postupu rekonstrukce Slaboproudýclı rozvodů Svedeııím školy za účelem 
minimalizace dopadů na clıod školy; 
koordinace dodávek a prací se Souběžně probíhajícím projektem modernizace učeben; 

úklid místa plnění před protokolárnim předáním a převzetím díla, u stavebních prací uvedení 
do původního stavu, úklid a vymalování dotčených části (Zejména průrazy zdivem). 

Dılo bude zlıotoveno v souladu S ustanoveními této Smlouvy a těmito dokumenty: 
zadávací dokumentací podlimitní veřejné Zakázky na dodávky s názvem „Škola - dílna 
lidskosti - ZS Na Výsluní Uherský Brod - Konektivita a datová sít' (47. Výzva IROP) zadané 
ve Zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., ozadávaání veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
závaznou nabídkou Zhotovitele ze dne 7.3.2019, a to zejména 
- soupisem dodávek, prací a Služeb (položkovým rozpočtem) všech dodávek, prací a 

služeb Sjasnýın vymezením názvu položky, ıněrnou jednotkou, ınnožstvím a dalšími údaji 
danými zadávací dokuınentací předmětné veřej né zakázky ~ příloha č. 1 této Smlouvy 

- projektovou dokumentací, 
- dokumentem poskytovatel dotace (IROP) S názvem „P9 Standard konekfivity škol ZŠ - 

47. výzva, v. 1.5“ 
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10. 

- dokumentem poskytovatele dotace (IROP) S názvem „Prokázání a kontrola naplnění 
Standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních 
škol)“.

' 

Objednatel si v souladu S § lO0 odst. l zákona vyhrazuje následující změnu závazku: 
Vzhledem k charakteru předmětu plnění muze v průběhu realizace díla dojít ke změně 
technických parametrů produktů nabídnutýclı krealízaci díla (inovace, Zrušení výroby apod.) 
Objednatel si pro tento případ vyhrazuje právo upravit technické podmínky požadovaného plnění 
tak, že po jeho předchozím souhlasu může být dodán produkt, který bude mit obdobné nebo lepší 
technické parametry, než produkt uvedený v nabídce Zhotovitele. Případná dodávka obdobného 
nebo inovovaného produktu nesmí mít vliv na cenu díla, resp. její navýšení. 

Dílo se považuje za řádııě a včas předané dnem protokolámího předání a převzetí díla se všemi 
Součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů v místě Sídla Objednatele. Nedílnou Součástí 
předávacílıo protokolu bude akceptační protokol vázany na testy uváděné v dokumentu 
„Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP“ (součást projektové 
dokumentace). 

Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 
EU a ČSN. 
Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce. 

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení dila. Dále je Objednatel 
povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a sodbomou péči Seznámil se všemi podklady pro 
provedení díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a Způsobìlýmì, že k nim nemá 
žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto 
podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají. 

Zhotovitel prohlašuje, žeje odbomě způsobilý k zajištění realizace dila dle této Smlouvy. 

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE. KONTAKTNÍ ÚDAJE

l 

2

3

4 

Veškerá komunikace na na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 
stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě 
prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany 
sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat Za řádně 
doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak 
se považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné 
zprávy či dokumentu k poštovní přepravě. 

Kontaktní osobou oprávněnoujednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je 

lng. Vladimír Jochim, tel.: 572 805 l3l,_email vladimír.jochim@nb.cZ 

Kontaktní osobou oprávněnoujednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technickýclı 

lng. Petr Klabeneš, tel.: 602663351, email petr.klabeneS@dpdc.cZ 

V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní Strany zavazují tyto změny 
bez zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 
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IV.

l 

2.
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DQBA PLNÉNÍ' A MÍSTO PLNĚNÍ 

Objednatel pro plnění díla Stanoví následující tenníny: 

Zahájenídoby plııění: od 01.06.2019, nebude-li sohledem na 
ukončení zadávacího řízení dohodnuto 
jinak 

Dílčí termíny plněııí dle harmonogramu postupu prací, 
dodávek a Služeb 

Harınonogram postupu prací, dodáveka služeb bude členěn následujícím způsobem: 
a) Realizace datové sítě 

b) Dodávka a instalace vybavení, včetně úklidu 
místa plněııí, u stavebních prací uvedení do 
původního stavu, úklid a vymalováııí 
dotčených částí 

c) Konfigurace dodané IT struktury 
d) Testovací provoz 
Celková doba realizace datové Sítě a dodávky 
a instalace vybavení (ad a + ad b): maximálně 8 kalendářních týdnů, 

nebude-li dohodnuto jinak 
01.08.2019 - 19.08.2019, nebude-li 
dohodnuto jinak 

Konfigurace dodané IT struktury bod ad c) 

Testovací provoz bod ad d) před předáním 
a převzetím díla 20.08.2019 - 10.09.2019, nebude-li 

dohodnuto jinak 
Nejzazší termín dokončení a protokolámího 
předání a převzetí díla včetně kladně ukončeného 
testovacího provozu (akceptační protokol) 11.09.2019, nebude-li dolıodnuto jinak 

Objednatel zajistí po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla technickou podporu (hotline) 
pro dodaný hardware a software, a to jak formou telefonické podpory, tak prostřednictvím 
helpdesku (i na stránkách výrobce). Bližší požadavky na rozsah technické podpory je uveden 
V Příloze č. 1 Položkový rozpočet. 

Plnění díla bude Zalıájeno za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 
a) bude ukončeno zadávací řízení, a dále 

by) budou vybráni dodavatelé na veřejné zakázky, ktere' se týkají ı`ekonStı`ukce učeben, včetně 
Vybavení, a bezbariérovost. 

Nejpozději do 5 pracovních dnů před sjednaııýın termínem Zahájení doby plnění předloží 
Zhotovitel Objednateli kodsouhlasení časový harmonogram postupu prací, dodávek a služeb. 
Navržený harmonogram ınusí respektovat stanovenou dobu plnění a požadavky Objednatele na 
rozčlenění provádění prací, dodávek a Služeb způsobem uvedenýın vpředchozím odstavci. 
I-łarmonogram postupu prací Začíná termínem předání a převzetí ınontážního pracoviště a končí 
termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění a provedení 
testovacího provozu. 

Harınonograın bude předložen V členění na jednotlivé učebny a budou V něm uvedeny Základní 
druhy prací, dodávek a Služeb a u nich předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní 
měsíce a týdny. 
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Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu a Zhotovitel je povinen na 
požadavek Objednatele přistoupit. ‹ 

Objednatel si dále vylırazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků školy změny ve 
schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a Služeb. Tyto změny budou zapsány 
v montážním deníku. 

Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá Zhotovitele zápisem v 
montážním deníku o Závazné vyjádření ktomuto Zjištění a návrh opatření (věcně a časově 
určenýclı) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat Objednateli 
ve llıůtě stanovené osobou pověřenou Objednatelem dohledem nad realizací díla. 

Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a V případě změny 
vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené Objednatelem dohledem nad realizací díla 
aktualizovaný harmonogram. 

Realizace díla bude koordinována s pracemi na projektu ,,RekonStrukce učeben“. Práce Spojené 
Skonektivitou musí být vdané učebně realizovány před dokončením prací na rekonstrukci 
učebny. V případě, že práce na rekonstrukci učeben a práce Spojené se zavedením konektivity 
budou vzájemně kolidovat, je dodavatel rekonstrukce učeben zavázán, aby umožnil dodavateli 
konektivity přednostní realizaci prací. 

Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který Objednatel předpokládá 
jako poslední možný tennín dokončení a protokolámího předání a převzetí díla, včetně provedení 
testovacího provozu. 

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

Místem plnění dílaje Základní škola Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště. 

CENA DÍLA 

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách ve Znění pozdějších právních 
předpisů , dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadně 
dílo v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy takto: 

ZŠ Na Výsluní - způsobilé výdaj6_(dotační)_ 
2 908 900,00 KČ bez DPH 
610 869,00 Kč DPH 21 % 

3 519 769,00 Kč VČBÍHČ DPH 

ZŠ Na Výsluní - nezpůsobílé výdaje (nedotaçˇsní) 
60 000,00 Kč IJCZ DPH 
12 600,00 KČ DPH 'Zl % 
72 600,00 Kč Včetně DPH 

Technická podpora 
65 002,00 Kč bez DPI-I 
l3 650,42 Kč DPH 21 % 
78 652,42 Kč včetně DPH 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10

H 

12. 

13 

Celková cena 

3 033 902,00 Kč bez DPI-I 
637 119,42 Kč DPH 21 % 

3 671 021,42 Kč včetně DPH 
(Slovy tři miliony šest set sedmdesát jedna tisíc dvacet jedna korun českých a čtyřicet dva 

haléřů včetně DPH) 

Technická podpora v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Položkový rozpočet bude 
poskytována po dobu celkem 60 měsíců ode dne protokolárníłıo předání a převzetí díla. 
V souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy O dílo cena za zajištění technické podpory musí tvořit nejvýše 20 % Z ceny díla, tj 
součtu ceny za způsobilé výdaje (dotační) a ceny za nezpůsobilé výdaje (nedotační). 
Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet. 
Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat najiııou ıněnu než korunu českou. 
Přislušná sazba daně Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

Cena byla dohodııuta na základě Objednatelem vypracovaných a Zlıotovìtelem oceněnéłıo soupisu 
dodávek a prací (položkovélıo rozpočtu). Případné odchylky, vynecháııí, opomnění, chyby a 
nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na 
rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smiouvě. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a 
práce“ a „ménědodávky a méněpıˇáce“. 
Cena díla ajednotkové ceny uvedené V položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
plnění, tj. až do protokolánıílıo předání a převzetí dí la bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla v sobě Zalırnuje veškeré 
náklady potřebné ke zlıotovení díla v rozsahu dle čl. ll této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní 
náklady Zlıotovitele spojené S plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku 
zajišťující řádné plnění této Smlouvy Zjeho strany. Cena dle této Smlouvy je cenou konečnou a 
nejvýše přípustnou, není-li V této Smlouvě uvedenojinak. 
Důvodem pro zıněnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením sprováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, nebo 
Zdůvodu chyb nebo nedostatků vpoložkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 
Cena díla ınůže být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění. 

Cena díla bude snížena V případě, že část Sjednaného předmětu plnění nebude na základě 
požadavku Objednatele plněna. 
Změna ceny díla ınusí být vždy sjednaná vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání 
veřejných zakázkách ve znění pozdějšíclı předpisů. 
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PLAIEBNÍ PODMÍNKY 

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli Zálohy. 

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo takto:: 

a) cena za kompletní dodávka a montáž prvků konektivity včetně rekonstrukce kabeláže 
slaboproudých rozvodů a testovacího provozu bude uhrazena po protokolárním předání a 
převzetí díla na základě Objednatelem schváleného soupisu stavebníclı prací, dodávek a služeb S 

využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého vnabídce. Zhotovitel 
předloží objednateli položkový Soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do 5 

pracovních dnů po protokolámím předání a převzetí díla. 
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedenýclı prací, dodávek a služeb do 5 

pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá kpředloženému soupisu provedených prací, 

dodávek a služeb výhrady, vrátí je Zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. 
V opačném případě Soupis prací, dodávek a Služeb S uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis prací, 
dodávek a služeb Objednatelí do tří pracovních dnů od jejich vrácení Objednatelem k přepracování. 

Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě O odsouhlasení množství, druhu 
provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním 
období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. XVl této Sınlouvy. 
V souladu S potvrzeným soupisem praci, dodávek a služeb je povinen Zhotovitel vystavit daňov
doklad na Objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být odsoulılasený soupis provedených 
prací, dodávek a Služeb a protokol O předání a převzetí díla. 

Daňový doklad musí být předložen Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a 
řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provéstjejich kontrolu. 

b) za zajištění technické podpory díla vystavuje zhotovitel fakturu každých 12 měsíců, ve kterých 
je služba poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den 
každého 12. ıněsíce poskytnuté podpory, počítáno od dne předání a převzetí řádně dokončeného 
díla na základě protokolu O předání a převzetí dila. (Příklad: bude-li dílo řádně předáno 
11.09.2019, bude datum zıskııtečněm' zdaııitelııélıo plneˇní pı`vııI'_fak!ur_v 11.09.2020, drzıhéfiıkrııłzv 
11.09.2021 atd.) Vzhledem ktomu, že technická podpora bude zajištěna po dobu 60 měsíců od 
protokolámího předání a převzetí díla, bude každá Z faktur znít na částku odpovídající '|edné pětině 
ceny za technickou podporu dle článku V odstavce l této smlouvy. 

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, Zejména pak zákona o dani Z přidané hodnoty, v platném znění a Zákona o 
účetnictví v platném Znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo 
nebude vystaven v souladu S touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn Zaslatjej ve lhůtě splatnosti 
zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
zııovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednatelì. 

Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu Sídla Objednatele. 

.le-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpoclıybněna, je Objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad Zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je vtomto případě povinen vystavit 
nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 3. 
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Cena za dílo je částečııě hı`aZena Z prostředků IROP. Zhotovitel bude povinen připravovat a 
vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele S ohledem na požadavky 
poskytovatelů dotací, tj. S rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Výdaje hrazené 
Z prostředků IROP budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodanélıo Objednatelem. Tyto faktury 
budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004 I47 Z dotace IROP“. 
Cena za dí Ioje ulırazena dnem připsání částky na účet Zhotovitele u peněžııího ústavu uvedeného 
v čl. l Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy 
(dále jen ,,daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
Zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objedııatele postoupit pohledávky. 

MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTÉ 

Montážním racovištěın 'dále 'en racoviště se rozumí rostor v mezeıı' ro realizaci díla P Y P 
projektem a touto Smlouvou O dílo. 
Objednatel předá Zlıotoviteli pracoviště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li Sınluvníıni 
stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní Straııy podrobný písemný 
zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými Zástupci smluvních stran. 
Zhotovitel je povinen na své náklady jako Součást díla vybudovat v souladu S projektem provozní, 
sociální a případně í výrobní Zařízení pracoviště. Zhotovitel si na Své náklady a jméno zajistí 
rozvody potřebných médií ajejich připojení a odběr Z Objednatelenı určených míst za úhradu. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat pracoviště v souladu S projektem, touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy Zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništíclı. Prostory bude 
Zlıotovitel využívat výhradně pro účely související S realizací díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že uınožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této Smlouvy 
ostatııím dodavatelům Objednatele, příp. Zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačníclı, 
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci teclıııické infrastruktuıy na pracovišti. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání pracoviště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakıývaných prací. 
Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 
zbytečného odkladu a na svůj nákład obaly a odpady a nečistoty vzníkléjeho činností. Zhotovitel 
zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, kteıý je v souladu s ustanoveními 
Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech včetně prováděcích předpisů ve Znění pozdějších předpisů 
a Zákona O obalech. 
Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
pracoviště nad rámec pracovních činností. 
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ll. 

PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ DÍLA 

Zhotovitel je povinen ke dni předání pracoviště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 

provádění díla a písemně S ní seznámit Objednatele. Zhotovitel je povinen při předání pracoviště 
Seznámit Objednatele soprávněními, které této osobě udělil. Vpřípadě změny této osoby je 
Zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně Objednatele S touto změnou. 

vv Pokud bude dílo prováděno v rámci bezného provozu školy, je Zhotovitel povinen 
organizovat práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné 
míře. Zhotovitel je povinen Objednatele předem informovat O každé své činnosti, která by 
mohla narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup 
prací. Objednatel dále stanoví, že „lılučné práce“ budou prováděny v odpoledních hodinách 
a 0 víkendech (omezení rušení školního vyučování). 

Zhotovitel bude povinen koordinovat realizaci předmětného díla sdodavatelem veřejné 
zakázky, která se týká realizace rekonstrukce učeben, včetně vybavení a dodavatelem 
bezbaı-iérovosti. V případě nemožnosti domluvy S uvedenými dodavateli se Zhotovitel obrátí 
na Objednatele. 

vv 
Zhotovitel je povinen označit všechny nové datové Zásuvky a panely na rozvadecích, tak i nově 
vybudované silnoproudé rozvody. 

Zhotovitel je dále povinen označit způsobem dohodnutýın sObjednatelem nefunkční 
elektrorozvody. 

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn 
poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasıı 
Objednatele. 

Objednatel se dále se zavazuje Zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této 
Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení 
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající 

bezpečnostní předpisy. 

Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 
odbomě způsobili. 
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušné kvalitikovaného a koınpetentního Zlıotovìtele, ktreý má Zkušenosti s realizací díla 

obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na Své vlastní náklady. 

Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděuého díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý 
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužíje žádný materiál, o kterém je 
V době užití známo, žeje škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na 
základě svýclı odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to ptojej ich použítí nezbytné podle přísdlušnýclı předpisů. 

Pokud budou při provádění díla zjištěny Skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského Zákoníku, 
je Zhotovitel povinen tuto Skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli 
a navrhnout mu Změnu provedení díla. Přerušit práce Související S prováděním díla je Zhotovitel 
oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas. 
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Spolu S dokoııčenýın dílem budou Objednateli předány veškeı`é návody (manuály) k použití, 
doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují 
a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné kjelıo převzetí a užívání. Návody (manuály) kpoužití, 
doklady a dokumenty budou V českém jazyce a Okamžikeın jejich předání Objednateli se stávají 
výlučnýın vlastnictvím Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve Znění pozdějších předpisů. 
Objednatel si vylırazuje právo před realizací díla nebo V průběhu realizace upravit rozsah 
předmětu plnění, a to zejména Z důvodů: 

- neprovedení dolıodııutých prací, dodávek a Služeb (ménědodávky, resp. ınéněpráce), pokud 
Zıněııou díla dojde k zúžení předmětu díla 

v případě, že Objednatel bude 
požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce 
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na zıněnu rozsahu díla přistoupit. 
Veškeré změııy díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy a zákona O 
Zadávání veřejných zakázek. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sáın nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjisti-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu S ustanoveními Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření ktomuto zjištění a navržení 
opatření (věcııě a časově určených) kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
vyjádření a návrlı opatření bez zbytečného odkladu. 
Při plııěııí této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu S těmito normami nebo zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen včas píseınně upozornit Objednatele na Zřejmou nevhodnost 
jeho pokynů, jejiclıž ııásledkeın může vzniknout škoda nebo nesoulad se Zákony nebo obecně 
závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na Svých 
pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčíımé souvislosti. 
Zhotovitel není oprá.vněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající Z 
této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně ııěkterýclı zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu tˇınanční kontroly prováděné v souvislosti s úlıradou 
zboží nebo Služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen Ząjistit i u Svých příp. 
Subdodavatelů. 

Zlıotovitel je povinen uchovávat veškeı`é doklady a dokumentaci veřejné zakázky související S 
předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby Objednateli tj. 

odepsání Z účtu poskytovatele dotace (tˇınančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 
2028. .Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva íˇınancí ČR, auditního 
orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, lˇınančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících S projektem, 
resp. předmětem veřejné Zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a 
jeho realizací. 

Toto spolupůsobení je povinen Zajistit i u svýclı případných poddodavatelů (tzn. Zapracovat 
uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek). 
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PROHLASENI ZHOTOVITELE KPRAVUM DUSEVNII-IO VLASTNICTVI A KE 
SHODÉ S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

Zhotovitel prohlašuje, že realizací díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob 
Z duševního vlastnictví. Zhotovitel dále prohlašuje, že Objednatel držením a provozováním díla na 
území České republiky nezasáhrıe do práv třetích osob vyplývajících zprůmyslových práv či 
jiných práv Z duševního vlastnictví. 

1>ŘEDÄNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA. PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

Zlıotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen 
řádně provedené dílo převzít. Toto právo je Splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

Testovací provoz 

V rámci testovacího provozu díla proběhne testování díla, jehož cílem bude předvést dílo a ověřit 
jeho funkčnost specifikovanou dokumentem poskytovatele dotace (IROP) S názvem „Prokázání a 

kontrola naplnění standardu konektivíty ve výzvách [ROP (infrastruktura základních a středních 
škol)“, který definuje Standard konektivíty škol a stanovuje, jaké skutečnosti bude muset 
realizované dílo splňovat. Akceptace bude stvrzena akceptačním protokolem pro každý jednotlivý 
parametr konektivíty daný standardem. Testovací provoz bude probíhat v délce 30 kalendářních 
dnů. 

Přejímací řízení: 

3.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovníclı dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 

současně vyzve Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit vnáhradní lhůtě 

stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené Sopakovaným 
předáním a převzetím díla. 

3.2 Místem předání je ınísto, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel ınůže vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
Své Subdodavatele. 

3.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem, 
jehož nedílnou součástí bude akceptační protokol, zohledňující výsledky testů dle standardu 
konektivíty (viz odst. 2 tohoto článku). Nedílnou Součástí protokolu budou dále přílohy 
včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně 
ukončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, 
že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických 
norem a této Smlouvě. 

3.4 K přejímce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující doklady: 
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a reviZích,, zejména O výsledcích 

provedených testů díla 
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a obalů 
c) Seznam zařízení, která jsou součástí díla,jejich pasporty, záručııí listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyku 
d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla 
e) protokol o zaškolení personálu Objednatele k obsluze a údržbě díla 
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í) osvědčení O Slıodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků Steclınickýıni 
požadavky ııa ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě (2x) i elektronické podobě 
odpovídající standardům na CD/DVD (2x) 

Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažu_je se dílo za 
dokončene' a schopné předání. 

g) 

3.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
údaje O Zlıotovíteli (subdodavatelích) a Objednateli S uvedením jmen osob 
oprávııěnýchjednat (statutárních orgánů nebo Zınoc-něných zástupců) 
popis díla, které je odevzdáváno 
akceptační protokol, zohledñující výsledky testů dle standardu konektívìty 
Soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu O opatřeníclı a llıůtáclı k jejich odstranění 
Seznam předaných dokladů 
den, od kterého začne běžet záruční doba 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 
rizika na Objednatele. 

21) 

b) 
0) 
đ) 
2) 
Í) 

8) 
h_) 

3.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v ı`áıncí přejímacího řízeníjinak, vyhotoví protokol o předání a 

3.7 

3.8 

převzetí díla Zhotovitel. 

Protokol S daty Zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci Sınluvních stran 
řádně zmocnění k veškerým íıkonůın v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a llıůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
Ssmluvníclı stran výslovně v protokole neuvede, že S určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstı`anění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovítelem Objednateli. 
Tímto datem je zahájen běh Záruční doby podle ustanovení Smlouvy. 
Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, Sepíšou strany otoın zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zlıotovené 
dílo. 

4. Předčasné užívání díla nebo jeho části 
4.1 

4.2 

Umožní-li to povalıa díla, lze dílo předávat i po částech, zı to i vzhledem k možnostem 
financování Objednatele, jsou-li tyto části Samy o sobě schopné užívání á jejich užívání 
nebrání dokončení Zbývajících části díla. Smluvní Strany se mohou na tomto dohodnout i 

dodatečně, formou dodatku ke Smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto V jiných 
ustanoveních Smlouvy. Vdodatku ke Smlouvě se Stanoví i podmínky tohoto předčasného 
užívání ve vztahu k ostatním dosud ııepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po 
částech platí pro každou Samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí 
ustanovení obdobně. 

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozeníın díla při předčasném 
užívání díla nebojelıo části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY. ODPOVÉDNOST ZA VADY, REı€LANLAcE,TEcHNIcKÁ 
PODPORA 

Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět plnění a všeclmy jeho součásti budou V souladu S 

touto Smlouvou zej měna: 

a) nové a nepoužité, 

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této Souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 
předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie 
těchto osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledovýclı čijiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu 
plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky sním 
Související, a pokud Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění 
dle Smlouvy, na základě které ho nabyl, 

f) bezpečné, Zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 
látky a věci, které se mohou Stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech 
v platnéın znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, Zejména zákona 
O odpadech a Zákona o obalech. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost v případě stavebních prací a hardwarového 
vybavení v délce trvání 60 měsíců, není-li v příloze č. 1 této Smlouvy Položkový rozpočet, uvedená 
délka Záruční doby jinak. U dodávaného softwarového vybavení (licencí), včetně bezplatného 
upgrade dodávaného Software činí délka Záruční doby 12 měsíců Ode dne protokolámího převzetí a 
předání díla. Součástí záruč-ního plnění nejsou servisní práce (běžná údržba) dodaného díla. 

Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel Závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli 
a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady,je kompletní, Splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům Sjednaným ve Smlouvě. 

Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má zboží V okamžiku převzetí Objednatelem, Í když se vada 
stane Zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po 
okaınžiku předání a převzetí zboží Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti 
Zlıotovìtele. 

Obecně platí, žejakékoli nároky plynoucí Z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem 
vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při Získávání podkladů pro 
posouzení nároků uplatněných Objednatelem. 

Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů kobsluze či nedodržením obvyklýclı způsobů 
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel 
nenese odpovědnost. Dále se Záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebenim. Záruka 
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. iprovedeníın oprav 
Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde O opravy drobné, nevyžadujici Zvláštní kvalifikaci 
nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá Zhotovitel. 
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V ı'ámci odpovědnosti za vady garantuje Zlıotovitel 
a) dostupnost pro nahlášení závady V pracovní dny 8:00 - 16:00 hodin. 'Kontakty pro nahlášení 
vad: telefon Zlıotovitele - 513034400, email Zhotovitele - hotlíne@dpdc.cz 
b) garantovaná doba pro Zalıajení odStı`aněııi vady - do 1 pracovního dne (NBD) od nahlášení 
vady 

c) garantovaná doba pro odstranění vady - do 5 pracovních dnů od nahlášení vady, ııebude-li 
V konkrétním případě vzhledem k charakteru vady Smluvníıni stranaıni sjednáno jinak _ 

Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
Zlıotovítelí (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 
poštou. V reklamací budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční lhůty, přičemž ireklamace odeslána Objednatelem vposlední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

O odstranění reklamované vady Sepíší Smluvní stı`any protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstraněııí vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 
V případě, že Zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezalıájí odstraňování vad(y) a 
tyto ııeodstraní do 5 pracovnich dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 
clohodnutojinak, je Objednatel po předchozíın oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 
nebo pověřitjejím odstraněním jinou odbomou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě Záruky a Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli náklady S tím spojené. 

Reklamuje-li Objednatel vadu dí la, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky Zvad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednatelí, že nesplní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

Uplatněním nároku Z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá Objednatelí, včetně 
škod nepřímých, škod vzniklých vdůsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých 
zisků apod. 

Veškeré činnosti nutné či Související S reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 
vsoučinnosti S Objedııatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozí] nebo 
neomezil činnost Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli po dobu celkem 60 měsíců ode dne protokolárııího 
předání a převzetí díla technickou podporu, a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Položkový 
rozpočet. 

Zhotovitel ručí za kvalitu a průběh technické podpoıy, aťjiž bude prováděna jeho vlastními silami 
nebo sınluvníın paıtnerem. Komunikace probíhat vždy včeském jazyce, platby za technickou 
podporu budou provedeny v České měně a bankovní poplatky za případnou zahraniční platbu 
půjdou na vrub Zhotovítele. 
Pro Záruční Í pozáruční Servis poskytovaný V rámci technické podpoıy platí, že veškeré použité 
náhradııí Součástky, díly či zařízení ımısí být nové a nepoužité, pokud se Objednatel a Zhotovitel 
nedohodnou jinak. Dále platí, že ceny náhradních součástek, dílů a zařízení vyměněných v rámcii 
Servisu nesmí překročit ceny obvyklé či ceny doporučené výrobcem. 
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XII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

XIV.

l 

2.

3

4

5 

XIII.

1

2 

3

l 

Ke všem částem dila, které mají povahu autorského díla ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících S právem autorským a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a k nimž zhotovitel má nebo mu vznikne 
majetkové autorské právo, poskytuje zlıotovítel objednatelí licenci ke všem způsobům užití 

známým ke dni uzavření této Smlouvy, a to S účinností ode dne přechodu vlastnického práva 
k věci, v níž bylo konkrétní autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode dne dokončení díla. 

Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy zhotovitel uděluje objednatelí jako 
bezúplatrıou, nevýhradni, přenosnou, na dobu trvání majetkovýclı práv autora, v neomezeném 
územním rozsahu. Zhotovitel uděluje objednatelí oprávnění kzapracování, Sloučení nebo 
připojení autorských děl a jejich částí, dodaných zhotovitelem dle této smlouvy, do systémů 
objednatele nebo do jakýchkoliv jiných systémů dle potřeb a vůle objednatele, a dále 
k jakýmkoliv změnám uvedených autorských děl. 
Zhotovite-lem udělená licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíření, 

upgrady, updaty a další změny autorských děl,jsou-li dodány zhotovitelem dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje učinit všechny nezbytné právní úkony nutně pro zabezpečení nerušeného 
výkonu práv vyplývajících Z této smlouvy pro objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku. Pokud zhotovitel 
zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost 
objednatele neprodleně písemně upozomit. Zhotovitel odpovídá objednatelí za jakékoli škody, 
nemajetkové újmy či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající 
Z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví zhotovitele nebo třetích 
osob užíváním autorských děl dodaných zhotovitelem za účeleın provedení 

v vr PRECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPECI ŠKODY 

Objednatel se stává vlastníkem díla dnem protokolámího předání a převzetí Sjednaného díla. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolámího předání a převzetí díla 

Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, Ztráty, zničení či odcizení) na 
veškerých materiálech, lımotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

To neplatí vpřípadech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla vpříčinné Souvislosti s 

porušením povinnosti Objednatele nebo třetí osoby. 

Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopií pojistné Smlouvy, Z niž je zřejmé, 
že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku 0,5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace dí la. 

v hn _ 

SMLUVNÍ SANKCE 

Smluvní strany se dohodly, ze. 

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla za každý Započatý 
kalendářní den prodlení S dodáním předmětu plnění. 

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení S odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných vrámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč Za každou vadu a Započatý 
kalendářní den prodlení S odstraněním vady. 
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c_) Zhotovitel Zaplatí Objedııateli Smluvní pokutu Za prodlení Sodstraněním reklamované vady 
V dohodnuté llıůtě ve výši 2.000,00 Kč za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení S 
odstraněním vady. 

d) Zhotovitel Zaplatí Objednateli smluvııí pokutu za včas nevyklizeııě pracoviště (místo plnění) 
ve výši 2.000,00 Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení 

e) Zhotovitel Zaplatí Objednateli Sınluvní pokutu Za porušení článku Vl odst. 8 této Smlouvy ve 
výši 50 000,00 Kč za každý jedııotlivý případ 

F) Pokud bude Objednatelí krácena dotace Z důvodu zavinění Zhotovítelem, Zejınéna: nestrpění 
lˇınanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této Smlouvy a 
dalších požadavků na Zlıotovitele- vyplývajících ze Sınlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí 
O poskytnutí dotace, je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem 

g) Zhotovitel Zaplatí Objedııateli smluvní pokutu uvedenou vjiných ustanoveních této Smlouvy. 
h) Objednatel Zaplatí Zhotoviteli úrok Z prodlení S úhradou faktury předloženou po Splnění 

podmínek stanovených touto Smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, určuje 
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
'fyzických osob ve Znění pozdějších předpisů 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručeníjejíclı vyúčtování. 
Smluvııí Strany se dohodly, že zaplaceníın jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy. 
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může odjejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

UKDNČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

Tato Sınlouva zanikne Splněníın závazku dle ustanovení § 1908 Občanského Zákoníku nebo před 
uplynutím llıůty plnění Z důvodu podstatného porušení povinností Sınluvııiclı stran ~ 

jednostrannýın právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. 
Dále může tato Smlouva Zaníknout dohodou, Smluvních stran. Návrhy na zánik Sınlouvy 
dolıodouje oprávněııa vystavit kterákoli ze Smluvních stran. 

Kterákoli Smluvní Strana je povinna písemně oznáınit druhé straně, že poruší Své povinnosti 
plynoucí ze Závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatnélıo zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, připaděně i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít ijednotlivě negativní vliv na plnění jeji povinnosti 
plynoucí Z předmětné Smlouvy. Je tedy povinna druhé Straně oznámit povahu překážky včetně 
důvodů, které ji brání nebo budou bránit v plnění povinnosti a ojejich důsledcích. Zpráva musí 
být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující Strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozuıní l0 dnů. 
Ozııáıneníın se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamujíci Strana nesplní, nebo není druhé Straně Zpráva 
doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, kterájí tím vzniká a nárok na odstoupení 
od Smlouvy. 
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Poruší-li Smluvní Strana Smlouvu podstatným způsobem, muze druhá strana bez zbytečnélıo 
odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 
Straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. 
Lhůta pro doručení odstoupení od Smlouvy se Stanovuje pro obě Strany 10 dnů ode dne, kdy 
jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který Strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné. 

Podstatným porušením Smlouvy opravñujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jinýclı článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení Zhotovitele se zalıájeníın plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení Zhotovitele se splnëním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, 
Objednateljej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zlıotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem nad 
realizací dílai přes písemné upozomění Objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
Í) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od Smlouvy uvedené v § 223 zákona O Zadávání 
veřejných zakázek. 

Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno 
prodlení Objednatele S úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě 
dohodnutého platebního režimu delším nez 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

Vpřipadě, že se Objednateli sohledeın na financování zveřejných zdrojů nepodaří zajistit 

finanční prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebojejí částí. 
Důsledky odstoupení od Smlouvy: 

a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle O odstoupení druhému účastníkovì, 
Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
asmluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami 
ajiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke Své povaze mají 
trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá 
její výše po zániku Smlouvy 

b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také Záruky za 
jakost praci jíın provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání Z této Smlouvy 
vyplývajících, Smluvní Strany vypořádají své Závazky Z předmětné Smlouvy takto: 

(i) Zhotovitel provede Soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle 
způsobu, kterýmje stanovena cena díla; 

(ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedenýclı dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii)Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení", 

(iv)Objednatel uhradí Zhotovitelí provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 
Smlouvy na základě vystavené faktury. 
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XVI.

I 

2. 

XVII.

l
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XVIII. 

V případě, že nedojde ınezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVl této Smlouvy. 

SPORY 

Veškeré spoıy mezi Smluvními stranami vzniklé Z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve Smírııě. 
.lakýkoli Spor vzniklý Z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáníın mezi Sınluvníıni 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičeınž soudem místně příslııšnýın 
k rozhodnuti bude na základě dohody Smluvních Stı`an Soud určený podle Sídla Objednatele. 

vvr I 

VYSSI MOC 

Za případy vyšší moc-i jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy 
a které nemohly být ani Objednatelem, aııi Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností drulıou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady, příp. informace, že maji tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další 
provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Sınlouvě. 

UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVX

l

2

3

4 

XIX. 

Zlıotovitel souhlasí S uveřejněním Smlouvy O dílo V souladu se Zákonem a zákonem č. l06/ 1999 
Sb., O svobodném přístupu k informacím ve Znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel souhlasí se Zpı`acováníın osobních údajů v souladu S Nařízenim Evropského parlamentu 
a Rady 201.6/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 
Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto sınhıv a O registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto Smlouvu správci registru Sınluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Smlouva je platná 
dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní Strany prohlašuji, že žádná část Sınlouvy nenaplrˇıuje- Znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského Zákoníku. 

DODATKY A ZMĚNY ,S,MI„OUVY 

Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 
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ZÁVĚREČNÁSUSTANOVEM' 

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, Zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném Znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 

Smlouvy. Zároveň potvrzují Svým podpisem, že veškerá ujíštění a dokumenty dle této Smlouvy 
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

_ 

Smluvní Strany na sebe přebírají nebezpečí Změny okolností v souvislosti S právy a povinnostmí 
Smluvníclı stran vzníklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění 
ustanovení § 1765 odst. l a § 1766 občanského zákoníku na Svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. . 

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlìvní vymahatelnost 
nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení ııelze vyčlenit Z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 
pro takový případ Zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 
nebo nevymalıatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel V nejvyšší 
možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

Smluvní Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinností dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, 
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 

Tato Smlouvaje uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

Nedílnýmí Součástmi této Smlouvyjsou následující přílohy Smlouvy
v 

a) Príloha č. 1 Smlouvy Položkový rozpočet 

Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost Svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu. této Smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu Sınluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez Zbytečnélıo odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouvě.

v 
Sınlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zlıotovitel Obdrzí jedno vyhotovení, 
Objednatel obdrží tři vyhotovení. 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem Obce: Rada města Uherský Brod 
Schůze konaná dne 1.4.2019 

Č. usnesení 405/R13/19 

V Ulıerském Brodě dne lılaľs . V Brně dne /0“ C 247 /7 
Objednatel Zhotovitel 
mesto Uhersk Data Protection Delivery Center, S.r.o. 

Ing. Ferdinand Ing. Petr Klabene jednatel 
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Příloha č. 1 - položkový rozpis 

Skola - dílna Iidskosti 
ZŠ Na Výsluní Uherský Brod 

Popis položky 
_ _Cen_a_ł_aez DPH Cena včetně DPH 

Centrálnírouter 
7 W 7 

14U000ø00KČ 159 400,00 Kč 
ÍCentráIní bezpečnostní brána 

_ _ 1,00 Kč 1,21 Kč 
ŤCentrá!nı' server prg autorizaci uživatelů a výukový SW _ __ _482 700,00 Kč 584 067,00 Kč 
Obmêna prvků LAN Sítě

_ 

491 898,00 Kc 595 196,58 Kč 
Wìfi infrastruktura 

_ __ _ 
145 501,00 Kč 7ı777 260,21 Kč 

Celková dokumentace, prokázání paramemtrü a Dvě_řO_vací provoz 35 000,00 Kč 42 350,00 KC 
Ďemontážnı' práce (neepìıýdaje) 60 000,00 Kč 72 600,00 Kč 
Technická podpora za 5 let (nezp. výdaje) 65 002,00 Kč 78 652,42 Kč 
Celkem 

_ __ __ __ 1 421 102,00 Kč 1 719 S33,2ÍŽ7Ě 

-fi W777 
_____ _ 

Popispoložky Cena bez DPH Cena včetne DPH 
j|[ı=ł‹onStrukce slaboproudých rozvodů 1 512 800,00 Kč 1 951 488,00 KČÍ 
Celkem 1 612 800,00 Kč 1 951 488,00 KČŠ 

Cena bez DPH Cena včetně DPHŠ 





Cenlrálnf síťový prvek ~ router a firewall 
__ _ _____ 

š'›:L`=`:Í' 1}"i"Ěż =ˇ'ì-:* .Ií .“”‹7"× - 
,„ 

Šzj 

Aı 'Í '_ 

. 

_ 'Ť“z-2.2“Í'i'1llŠçıÉĹ10QE_hnÁnflı=›FøxuflnÁiyf|§ř_Í§if." _ÉI_§fı'4|_,n„„|(5 Í_z;_;_ _1šı49DDıı 

NW anııiianc: ̌ - ucelená iednorka v RACK ıırovıdggl učęmi mnnrálnlçlı Iiìin I _ ___ 
Záruka na HW 5 Iel v režimu HDD __ _ _ 

:

_ 

Možnost provozu V koıılìguraci elıısrer v pliııaılě zakounønı' drıılıélın nade __ 
Iloziıranl minimainìđ K 1 Gbııs Ellıerlnel, 1 ıı remote console, nodpora aflıeflace 
a ıeılundance interface _ 

FW íešınl podporulirí Ieciınoloflii slavového ııakerovélıo Iilieru í aplikačních 
oroıv bran lirzwaliu 

_ __ __ _ _ _ __ 

Disknıoukládánllgıgů [nin 3006!! 
_ _ __ _ 

Deılíkovanií management oorl 
77 

___ _ 
Porlnera NAT/ PAY 

_ _ _ 

Mninosl ílıeııl komunikare volitelně na sílovýçlı_\[rSıvác|ı I3 aì L7 _ _ 

Malnoil llıenl komuııíkaıe na úrovni Indnoliivých aplikačních nříkaıú (anlìkaiııl 
ıııoııy) alespoň nLn!:_rolol‹n|y: HTTP. HTTPS. SMTP. PDP3, IMAM, DNS, FTP. 5|l7,_ ___ _ 

MožnostH`ITPSinsoı:k:€ikon1rolal[i'i'PS. TLíi __ _ 

__ __I'oılnora VLAN _ _ _ ___ __ 
l'o|.lııoraVl'N(miıılP5EC,Opı:nVPNl __ _ _ ýýýýý __ 
Derallrıllnflvllli ___ 

7 řřřř 77 
__ __ _ 

_ _ _ Podoora IPV4a IPv6, dual :lack _ _ _ 
Foıloora IMF rozhrani _ _ _ 7 

Ěodpora SNMP 
_ _

7 

C05 -řlıení šířky násına zıoıliı uìjgngglv, rıorlıı I tflıu smılıorıı 
_ ___ 

Pqdporafiautenlixace (Keıberoi. l'viTl.M. LDAP. RA[1IU§) _ __ 
Podpora Integrace Acıive Direcrory včımě iizunl die sknnln ııíívaielů a podpory 
SSOIÍ. rraıısparenlní aulentlxaze be! nutnosti ovčíovani meıl iillenlom a 
firewallım. 

_ __ _ __ 
_ __ 

Mnlnnst uknnieni T15 I SSL komunikace na FW S prováděním všech kontrol 
v šilrovaném provozu a lo jak V orovaıu na server iklienxa včeirıč roxšìfınvání a 
zašilrováfllspgjgnl, 

_ _ 
I 

7 Í 
rvlorlulAnlivir1A$ ~ licence minimálně oro 210 ìriluì včetně pudflørv na 1 rok I ____ 
llaıpoxrıăvani 3 kunirdla ıkulečnýclı typů souborů V rámci HTTP komunikace 
ÍMIME Tvoel - nikoliv na základě deklarace klíeıııa ii szľveru 

I 
Molnoil đelìnjçe časové rılałnosli ACL rııavidla. odvdo 

_ ___ l _ 

Podpora Svxloız. možnost exportu loflu, možııosr iızıláiınélın Iııgovánl, pmlpora 
iıııegracę do $IEM_ 
Aulenılzace uživatelů oproti M5 Active directory, LDAP nılıa Iolêálnl dııąbán 
uiivaıelů lpralnlml Kerlıeros nebo NTlMI lıeı ıuılnosti instalace iılientrkélıo 5W 
na stanici ___ __ _ 
Logewinl In podporou vite úrovní a molnosłi ıiplnélıo záznamu komunikace na 
úroveň dump IP komunikace _ _ 

gıuılpnra monitoringu a Iogovníni NAT (FIFC 2563) provozu ta ucelem 
ılolılıdalelnosli ve_ř_r_!inélıo nruvaxıı k vniıínlınu ıaiiıęçıl _ 

Zoyraipynlnl irnılisllk či vviıodnocováıılorovoxiı ___ __ _ 
Záxnamv Ilroirıëı nro následný lareınlaııdir dl_:_č_eg_ké ìurísrlikce 

_ __ _ 
Dasrunrıosł bexııećnoıtníclı aklıxalłıacl minimálně oo doliu__5_le\ 
Komolelnťinsìalace, koııfizıuace :I xašlıulırıl ngąlylıv. 

_ _ 
Yęť.l_ı5lck\ì lisl včeıkém laxvce 

__ _ l 

instalace, konfigurace ıaříxenl, nastaveni lıunečnnsxı-ılçh pøliılk, nzflrıvenlvlw 
niinølııfli _ 

Dokumentace orn u_dr_llıu _ Celkemxadodáulgı ;i 140 000 Kč Í 

Í 
2 1 TechıiI:kà'É|p_ızr_ą_Iı:_5!e\ 

Požadavky: Iıexpečnesınl akllıaiiıace po r`lulı\ı 5 lei, záruka na 5 Iel, Servis předplacené siıılby Foıiiüııarıl a licence na 
For\iAnalyıer na 611 měsíců, survıs formou ' ' 

II . 
' d . .. . .. formou ooravy/vyırıenv za łenldoıhisllıo ne 

opravy/výmcnymnmnı dnımmın dne 
55 000 Kč G5 000 Kč 

Celkem za !er.l'xnlr.k'oıi Eljıgru `- 

._ ___ _ -_ __ s__5 ono Kn





Centrální bezpečnostní brána 
ìř.
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Sııeciálnlllw nebo součást centrálního routeru. Jednotný management součást ceııtrailııílıo routeru 
podpora welılìlıru. definice politik. płisıunú na wzb v režimech povolení. 

_ _ _ ___ı3ıl<.izánÍ, ornezerıl provozu pro si‹t|Ei_r_i_y lıìıvaıelù
` 

možnost deíinovat vlastní politiky web filtru dle časů, kateroriì, cllové adresy nebo 
url adresy ____ _ __ __ ___ __ 
Možnost filtrace HTML Javascript. Aetivexobsahu l ___ _ __ _ 

Licence minimálně pro 110 laků včetně rrodpory na 1 rok l

` 

Dostupnost bezpečnostnicli abtualızaoírrıinimálne oo dobu 5 let' 
7777 Wli 

Česká databaze wolıovýclı serverů I

W 
Sıatlsıikflařisxupu ıúivatelü k internetovým scrverıìm 
Zařiıeniumoìňuilei kontrolu http a Iınps provozu. kalegorlıacì a selekci obsahu 
dostııpného pro vybrané skupinyıl1ivalı||ııìitel,!ñl<), blokování nelàılouclclı 
karegorilolısalıu, antivirovou kontrolou strılıovaného obsahu 

_____ Žabolooíenlìılísttıàých nrotokolü ÍSSL/TLS), arıtívırovů ozhrarıa webových _ _ 

Podpora autentizace Kerlıeros a NTLM 
Výjimky Z autentizace dle zılrojově neboľcılovérlř adresy; nišlroľuserľarľzeritšľ

W 

Podoora automatické detekce Droıv Iıomoci WPAO 
flltenlpřlstumt na well dle kategorii obsahu lorrnou web oroıy serveru _ _ Mnìggıstýglinovai vIas_trrl_|çategori[§erverü_ _ _ _ _ _ __ _ _ 

Dostupná lnlormane o úspěšnosti lrateflorizace pro welıovÝ_provoı přes ıaííıenl 
Politika přístupu delirıovarıá dle času. kategorii, cllovc' UIIL cllovć IP adresy, 
uživatele. skupin)/_u_živatęl ___ __ _________ __ 
Dolirıuvatelrıć black/white listy pro jednotlivé uživatele nebo zdrojové IP adresy 

_ _ Kontrola obsahu HTTPS komunikace -||1TP5ınsı:el::e 
Možnost definovat ılúvërylıoılné CA 

_ _ __ _ 

Výjimky 1 HTÍPS inspekce na vybrané zdrojové EP adresy, servery nebo kategorie 
lnreerolıaııá antivirové kontrola webového provozu (http. lıttn_§) 
Blokování streamovanélıo ohsalıu Iaııdio. video) 

* llloliovarıl rililiovélıo tunelování lsiıyrıe. leamwlcver, atd.) 
Možnpg çfl\_gcLs!!;\_yyt_ıraný zırovor nanadfazenou pro×y_ 
Jednoduché webové atlnıinistraìnírozlırani v českém išyce 
Přehled o alfluálnlclı lnlornıaclclı 1 orovoıu zaříıenní 
Vloe uzivatelslłýoli účtů a roll ľyíístutik adrnirıistìaàímu roxlıraní 
Administračrıl nřlnlčka v českém lazyce

` 

Jeılrıoduelıý násıroiłprohlędávánl logovarıý5ł2rovoınlıuEimgr\;›i_ __ _ __ _ __ _ 

_ 
Molnostlaslavil dobu oro uchováníIoçovanüprovoınlch ıáınamö

1 

Podporu paralelnllnstalace více verzi lırmware tzn. sale upgrade (moznost 
oltamiilćlıo návratu ls ooslednl lunlrčni veriil 
Zflřiıenl fıođnorule Funkci cluster v rıřioadě xakounenl úrtılıeho boxu. 
Grafický nástroj ııro :malým wzbovélıo provozu organizac: S rııoìnosılvytvàřenl 
statistik provozu dle skupin, Uživatelů, kategorii, času, rnnoìstvl píeltesených dat. 
Možnost exportu dal minlınălnč ve formátu html a nd! __ _____ __ _ _ 

_ __ __ Synchronizace času pomoci NTP 
Perioıllclvüzenerovanć st_a_tist_il‹v orovoıu _ __ _ _ _ __ _ _ ____ 
SSH rıřístuo na konzoli HW zařízení 
Technický list v českém iflyce 

__ _ _ _ _ Instalace. implementace beznečnosırılch oolıtilfl. konfigurace 
Zašknlenl obslulıv na I‹0|ıÍiguI;ı_=_i_vvehové lır-'ir1v_ __ _ __ __ _ __ _ 

z 
Celkem 2: "I“-`-“.~I-=.I`.= :Z-='Iz' 5'-:;2=-'§52 =“ 

_ 
=`z-_“z_ 

. 
_ _.„. _ __ m--l x 1l(č

l 
Amıvimvé nhuamue po dubu 5 '__ soucast cenlraln_ıl\o routeru a preolacenyclı 

1 "E 1 
sluzeb Fortıůuard 

_ _ 
1l~'Ě 

Požadavky: zaruka na 5 let, servis formou opravy I výměny ıaříxenído dalšího součást centrálního routeru a přeplacerıýdı 
1 Kč 1 dne sluìeb FortiGuard 

1l<č 

C=““='“ '=Y='J?!'!€'ž!=_“2“!*1P5=_'!! _;`; ' 
= -ˇI = -ˇ Zltř





Centràiniserver pro autoriıacł uživatelů avýukový SW _ _ _ __ _ _ 
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ısaanııxn 
I 

=ı'I“l___z“_.=_g5ssfloı‹=| 
Minimálnę 2 procesory servtšrového typu, 6 nebo vice iader, o výkonu mlnimálne 5994 'mc' Xeon Esnwıw GC/H l 70 GH! bodů die httoí/Ĺçp_u_b_cr\_clımark.ngr/ 

' ' 

_ _ _ 
Miııimáinívelikost oflmëtl RAM G468 Düiłgingìnostl ro_ıŠ_łEęzıí_zıo 1286!! 2× 326!! MM (možnost roıšñnni 39268! 
Iloziırani minimálně 2× ~ USB 1.0. /ix LAN lIU~'15l ___ I _ _ 2× zUSl! 2.0. AK IAN lfll-45) 
ııDo v mtıo mb kàízıìtč ıniniınàınč Zrtı, rvfliııøflı øıáčzk mtnınfliınè mk, eenns i ııoo v nAiD 1D 4× ı.fl§$J§_ıt.`iıx 
min 4 ııntico na HDD. lıot iwao 

77 7 7 
I B pozic na HDD. lıot swon 

Teclıflický list v Šìsltégı [ay_:e_ _ _ _ 

W 7 

__ _ 
lleıiunriantninaıájeci zdrol , , 2: 450W

Ň 
instolnce operaênich systémů, n;tsta_veni_:_ı_it‹lrfli5_ıı_rrıcì _ 

Záruka 5 lol S dobou výměny na mistě do Zđlt 
M5 windows server Standard 32:11:: + 150 CAI. 

.. .pi .. _ OLPAE ____ . . _ 

uınnce pro nperflčnísvsıém serveru (minimálně 4 Insranca ve virtuálním prostředí). 
Minimálnl lunltcionaiity. ıioménový radìc, DHCP server, DNS senıer, HADIUS seľvür. 

., . 

souborový sunıer, tiskový server, terrninálový server. Možnost přiřazení stanic do ıinménv J WM Svr 5mndardcc;:ìíŤ_°l9 mna OLP NL AE 
S operačním systémem Windows 7 a vyšší. Možnost Iogováni přilılášenýclı ııžıvateiıi do 
domérw. Šltolni licence ___ ___ __ _ ___ __

i 

ltlienlslić Iicance orıoračnlho systému ZSDIKS WinSvtCAi. 2019 ALNG OLP Nl. Acdmr: U511/CAL 

' W W' 
Mınıniáınt_výı‹nn_;znnvA _ _ _ _ _ _ aoouvá ` 

Síťový management l Network Management Q-1_rı!Al*9651 
Provedcnlracls UPS 

777 7 
| rack 

__ __ _ _ _n/ıınivnáınê 8 výflnnninh zásnvntz 
' ' Í

8 
TeıI\I\ir.l‹Ý lisr V ěa;l‹_égı_iQ_z_y:: 

„if 

Minimăiníıâruka Srokv __ _ __ _ _ 
I' 74 Kíáìohovaclslťtnłšúloìlłtě 5El'B 5=I'-:'.ľ=.I-='.=:Ě'=í=Iž'='z“=`. 

i czuıını Nflsqmıusıııaľaunsfloo Euˇľìˇ ľì assooıti 'I _ _ _ 
as st70ıtE| 

ľ'roveđenlRACK __ _ ___ _ ___ _ __ __ _ rank 
Minim:ilnl disková kaoacila V flAID5 6Tl1 _ __ _ _ _ _ __ _ 4x3TB NAS HDD 
min :eil‹ovy'_počel dlsI\ový5±ı_poıic~4 _ _ _ _ 

I 

_§_ _ 

Minimiilnl velikost RAM ZGB DDR3 4GB _ 
_______ __ _ Mulrıosıměniıdlskv za chodu 

'W lżż 
Iıor|3_Iı_ı]:,_ _ ___ 

Minimální počet p3r3!`4_|\l~{5 1GbE L_AN port '41 4× 1Ghe 
Pnđnøzn ıı/iıo - nAıD 0, nato 1.nAıD 5,nAın 10 _ __ ____ _ 7 W 
Podporované služby ~ıııirı|máinč:sıil|:ni souborů ISAMIJA, HF5, CIPS), Walı server, FTP 
server, i5CSl, Media server iDLNAl __ __ _ _ _ _ 

nnzhflni minimálně 2× ~ usa 2.0. ıx esnın 4× ustı, z_Sø5TA 
integrace S Windows ACL [Access Control Lis!! 

7 7 7 Vfi 
_ i 

Podnora virtualizace - VMware vSnlıere. Citrix Xcnicrvcr. OpcnSt:ıci‹. Hyper-\/7
V 

___(;ęntrăln_l management 
Teclınlcký list V českém Ě_ěyca_ _ __ _ 

_ _ ____ Minimàinl délka záruky! roky _ _ _ __ __ _ _ _ 
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` 

Podpora atıtomalizace ıáiolı, integrovaného niártovactz úloh, itomurimoce ıá|oIı__ __ _ _ 

Licence na Znilolıov-1ı:i Systém pro Zálohování virtuální infrastruktury survcrů a tio! 
5 možnosti l..lısıagent‹1vélıo“ zálolıovárıl celých virtuálních scnıerú [jednotlivých ıiaı 
uvnili' virtuálních serverů 

'ı“'‹'zíi§›'n}'n'żìn‹øxı=ı‹\;flh xáıøh. niivúzıinvúztn záınh __ __ _ 

Provoz ıálohovacího svstéınu ve virtuální aooliýrıiłëñči na volně dosıupnérn O5 hex 
tıulnøìll liliııovat daišl licencí na operační systém 
Podnøľa lâlohovănl Micrcısolt Windows serverů [minimálně 2008 a vyššl), podpora Linux 

N 7 7 7 7 7" 

, , , ëf=!v=J\'è , 

Podpora archivace na externi ıiislíıgglıo ıic_ı_c|_çıu_ı_iu_ ___ _ __ 
7 7 "Í 

7 

Podpora dedurıiikace dar v rámci celého cíiovéiıo úložiště _| _____ __ _ 

Teclınicliý iisr \i7Ěe7s|‹éın ioxvce l _
` 

__ _ __ _ Přimýjřlslupkdołůmvıáioxc 
7 WWW 7 

_ _ _ 

7 7 

_ __ __ Ě 

ˇ-Ji-5 ıngznınefl. 3 

- `- '= 
.z -.I~_š'-§;_§`=; ;;;=_ š_š_š__;=-_;„=„z= ;: sn“ .zz -- __ _-l '-`1ıontı'nı'‹êšžˇ|š:-151 zifi ınııDııoı‹č| 

Imıılementace Microsoft RADIUS serveru pro autorizaci uìlvnlelú a ıařlleni do site 
irlslflliıte do Iuzvadččca zaüionídoslávailcisiťové iniraslruktury 

7 7 Www" 
Nasravenigájcalıovaciho plánu a záloh. dokumentace řešen! 

7' 

_ Instalace 8 konfigurace A€iive_Ditect_=_ıry clusıeru _a D_NS5EC ršsuiverıı 
7

i 

Migrace dat ze současnýcltsorvızrú __ _ _ _ _ _ _ I 

Iınplemeıılace xáluhovacího Swaúložišič i_____ _ 
Dokumenracern ŽaŠÍolěníobsluhy na údrlhu systému I 

Celkem `. `- ' 

ľıľ' - - 
-' 

_ _ __ l 4fl2700KČl 





I __ 4____ Igfl' mD:iu'l“`i`Gbü§2'žřš`=ă=§'-§ì=; “=šł='=.:“.`-“-. - = 
I' 255;? møúnızshpi ______ __ 
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_ 
Cibmêna prvků LAN sitê _ __ __ _ _ 
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Mlnímáinê 21 5FF›ııony ___ ___ ___ __ _ 

Mıninıálnê ısx SFP nflnv
" 

Minimálně Bx Ethernet porty metalické 10/100/10(ifl nebo Combo 
SFP/Eiłıerlıet. osaıuno BK Ełhernct IU-15 moduly 

_ Rack mount 15" orovedeni 
7 7 

__ _ Webový management _ L2 rnnizøi VLAN. ggnu. Linixnvá flmnzn ıAci›.Ms1P/nm snnnnınn Trnø) 
' ' " 

Neblokuiicí arııhilukturn ;ıřepÍiIac|'łI0 5tllISV$\én1\I(wiľe Snıred), podpora 8D2.1Q 
_ _ _ VLAN. podııora ľi02.1×. radius iıgsgıj MgC_aumnxizacı:,... 

L3 Íunkce([_i§{=F_.ı Mulłicast routlng FIM~DM/SM,v|lnPi _ _ __ _____
7 

Bısıpečrıoslııi lıınkcc IACL. Bligłr, M›'\C~b:|sud login, Radius, DHCP snooflg) ___ __ 
Plná ıłpora protokolů IPv4 i IFVG (dual-Stick) I 

_'[e:łır1i;ký iisv. v častém Eyce 
V 7' 7' W 

I _ 

záruka 5 Iei. Servis Íomgagı vıimênv vaıirıèho zařézeni do druhého dne 
W 7 

_ _ 

_2_ 
._ _ 

__ _. 
_ _ 

._ _. . _ z. _ __ _ 

_F°msw"_h_2ągą__PpE_.___:._ _,___uo°oKi 
__ Kč 

min 24 x 10/ıuu/1n00(rInE+) _ 
min 24ı ıu/ıufl/moucps 

W W 
______ __ min -xx ras: sıhnvnøı/siçnhıı sn*

W 
POE min, 1EiOW_ _ __ _ _ 

Rack moıınt19"rırovudeni _ 

WŇ 
7 

|iaÍk provedeni __ 
Webový management 

V 77'
_ 

Nèblnkujlfii :ıicirlleiitura přepinncího Sulısysłému (Wire sroeëorífidporn 8D2.1Q 
___ __y[.AN, Qggpora 8011×. miiua based MAC.1u‹crı!ixacı:.... 

Podpora mefliıarıismç _i2E_iIa:e klientů 
_ _ _ 

Tuchnickýlislvčeskěm Iflyce _ _ _ I 

7 "7" 
Záruka 5 ie! 

7 W 

3 
z z 

z 

_

' 

ľ›ĹŽ;É.1Š999.|$Č_Í;ˇŠšÍ=ì řfzfë. ˇ, 
. 350°.°_.IŠŠ.` 

` ľfliľi 12 x 1_0_/100/1000 (P020 ě 24 110/100/1000 
_ _ min 12× 10/lflfl/100CIGps _ _ 

miıı 2 x Fast Eliıernellçšiąrıbił SFP _ 

POE min. 180 W 
_ [inch moum 19“ provedeni 

7

I 

____ iiack :ırovcdflní __ _ _ I 

7 7 7 
Wıhovýmłrgęcment ____ _ _ _ __ I 

7 7 

Neiılnkııjiııi architektura přcııínacıiıo suiısyslému (win: speed), podpora 8D1.1Q 
VLAN. ıdpura [!fl2.1X.r.ıdius based MAC n1u\env.irnce,... __ __ __ 

Podııora mechanismu iıolace kllenifir 
7 V 7 7 7 

___ 
_ _ Technický Iisıvčeském Eyce

7 

Záruka 5 Iei 
7 7 7 

==*-issoıłčfiž-“|=I 78 
I ì5?50ı‹č| 

Kompatibilní SFP lrnnsceiver S dodnrıými aklivnimi prvky dodanými ıknmiml „NW 
Rychlost 1.25GbDs 

_ _ _ _ SM ıaıunnı
7 

_ ilvchlosl silè 1Gbit 
____ _ __ _ _ Digıxáinidiannusıikfl 

1 nvziılnsi 1.256995 nebo vyšší I 

SM I3I0rIm 
iiyciılasl sítě minimálně 1Gùil 
ønžflšflìhššflígnnzxnxn 

_ _ 
i i 

\ıýiflŠıi€5ııvA __ I 

'77 
_ _ __ | 

flpěføv-'I ochran-1, min 3 v1'sıu|3y.vče[nêi‹aiıei€ıkgruQO'en|do swiizhe _ 

_ _1áruka 2 rokv ____ _ 

_ 'ö__I“_“Í__IMoríłäìaIťuııiiguracesitě ` 

' 

__`_' '“=3='-'E =šÍ':Í=:ÍIř`IÍ`I2Ĺ-if ř-.ľŽš'z='ÉI = 
5' f.'=_z Í .gnønnflz 'I_ˇ_z_›-'1ì:;_ą:šˇI=_=3n0n0|ıč 

_ 
___ifEIıiı:iníínslaiflcn. koníigumce a Xnškcıigifıi Db$|Ui1y_ _ 

Dokumenlacexıro údrłhiı_a_iıžívăni niflxivniciı prviıů __ _ _ _ __ _ 

7" 

I 

Kom|'ıalibiinı'5FP iransceivcr S ` 

I 

7

i 

Montáž :I konfiflurace sítě včelnê VLAN 
__ _ ________ I _ _ I 

Celkem až5=z'šřšÉš`zì“Ií“ž-:2z=I-;z-=-““-'---- '- “ 
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„>„ ęxxčsżć .×.~:=,~~ ~`~ . ˇvø <«;\~“,? ˇĹřzv* z"~x,>„~z\ :‹ aì.„,š ,„,z*, . L;í›š_š,z 

[čí 
_ _ , n , . .W ąà n Q; 5‹,„.v\x„„.\ _ -I , .- JJ, - 

_ 
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Neblokuiici ıırchiteittura přepinaciho Subsystému (wire spend), podpora 802.10 
VLAN. ıwdnora 8011×. radius based MAC autenıiıacıı.-n _ _ __ 

Podpora ınechaııismu iıolace klientů 
Minimální našel nřinoieniłdı míimni na AP - 30 
Centrální řešení distribuce konfiguıˇnci S podporou automatického rozložení zıitèłı: 
kiientù, roaminfliı mezi snravované access pointy J automatickým lzıđěnim kanálů 
.1 sily signálu včetně detekce zı reakce na non~Wi-FI rušenii __ _ 

Podpora nvatoknlu IEEE 8011× ıesn. ovčínváni uživatelů oproti databázi účıù pin: 
ııroiokoi radiuä Ínaııř. LD{\Ĺ_MS_AD ...J 

Poılpora standaıdu minimálně IEEE H02.11n a připadnč nuvěýšich (ac, ad), 
s_oıłç':a§niì funkce AP v pásmu ZA :I 5 GH: 
Podpora WPA; Pgií, _rng|_U_SSi_IJ,_A_çL Dro Íiltmváııl nıuvoxu 
Minimálně pasivni ıazıojenl do federovaného systému eduraom 
(www.ı:durDam.cı›. O|-ıtirnálnê aktivni xannienl do systému eduroam, pro zajištění 
rıárodnl i mc-ıinárodni nıobilíıv Iáiıü :I učitelů 
Doęłgpııosl hezpečnusmich aktualixací minimálně po dobu S let 
Kompletní instalace, korıfiızuracı: fl xaškoiení Obsluhv na snràvu nočitačovë siıě 
TechnickýIistvčeskéıııfaıvce __ _____________ _ _ _ 

ıáruka 5 let __ _ 

Dokumentaıceproúdrìbu ________ _ __ __ _ _ 

“zjìˇzìì_fv11.čč;;ië.áinìi_àż&iıšI;š;;;šıziiii§i_šıęêjžjzfžz~ 
'“ '“ 

“

'

I 

WLAN konlrnler pro min 401 AP _H__ Qrgvgqęní . _. N 
_›=='=*I“;'IšF±°!_I3__f“=E !!J=!“r'“€“ '<"=““'* 

podpora Bridge i floutíng mode ~ min. 2× WAN 1G purtyiı mirı.A× LAN 1G 
Dostupnost beıpečngžtniçliaktualiıaci minimálně po dobu S let 
podpora autorizace úìívateiů vúčieııerním sflrvflrüm pľus iiadins, LDAP, NT 
domain. SIP. POP! 
Qçgpora 47x7roı‹7ii|n7ých capgiye ııorláiů včetně rozdiiného designu a sluìeb 
podlìoıa Caplive portálů opllmallıovaniìch firo mobilni k||cnlV 
IIıtegrovan_é_o‹1c|jiytâvânI_pakgtÉmo :inaiýzu dal. nrovoxu 
automatická pudııura ruzpuınáninľ a Ieha konfigurace 
ııflđvfln žnrážčv ż\F',113,i=!\!\IJ,\IiIAľ\100rI==I\ il-2 I L3) 
podpora AP load hala ncinn 
podpora detailního nastaveni služeb din času, místa, uživatelské role, přcnesených 
dat apod. 
inleflrovaııý Ílrewali ___ _ __ _____ _ 
DHC_F sever i rçia! _ _ 

NAT 
_\N/êlwr' I=1i!P!*=r=_'““đ _\*@'=“=i“fl 

static rnuliııız. RIP. OSPF. IS-IS _ _ __ _ _ ___ 
Technický list V ceském iazvce 
Žäruka$Iel 

_ _ _ __ ___

fl deiaiini Iogovánı' přimo ve WLAN kontroleru - UAMD log, Íiiewalľ, DHCP. AP, Lise 
Ioľiv trafficlog, _ _ _ __ _ 

_ 
53 _łMønráž_ę_ı„,5g5ny;çnwmflvızznı __ _ šı›v~_=-±‹=‹›=‹fl~~zˇı 

Murııá! Wifi zařixeni 
_ _ __ _____i<_ı:ıı3i_igoLa;_e_Vil_i_Í_isitèazaškuleniobsluiıv 

Celkem |' I 145 501 i‹č| 





-1 lb Q. In. 2. ø v Celkova dokumentace, p projektu, akceptační testy 
__ 

;'=_' 
._ 

= iè „vr -_- = ,~= ı§=.' -_‹ „__ „5 __, 

`=$*“"""f1“$*YQ?ˇ'=-'§”<!/›'“‹=4W“wàšš€~*=$,:§2§:ŠŠ*7ćÄ&ř_=fl1šı;*2;*;flkča.<5Z=š**5='ëaëąt-`š=żì5ë”7ëı*”$ąñxšłfëšw*===a4±čfiëł'$<~"-2`ì“i:øı:ı/:#:'ci;?`“h='*ìL`sš!.íä“ëäĂ2>„<'›4žŠQ=‰żfl\‹z\ ~. „<-‹,z=‹fl:;=êš=M`=€32;v>:”á - 
n A fnz , ,vz jší Ĺ, $`Íˇ_I___ *q,Iˇ-,„-1, , 4,;‹ř„n;,~„zš „_._‹_`„„‰n „v„„;‹~ą\~ę„„ Qyą. «\x‹;«3_,_-_._„~4„-$Í,._:_~„;z;. :\~:._.„ _1v..;_._„__,,_ .,.„5,,_\;,t,„~._„»__»,t\.__„_, __.. 

:
_ 

› x 1 .. “. ,ˇ , _ _ _ , fż. __ 
_ 

_ 
_ 

7 
. _._.._______.___:_:_:__.____ 

7“ 

Vstupnianalýza, návrh IT řešení, stanovení a odsouhlasení harmonogramu prací 
_ _ 

Důkl-`lľÍ'|EI1.tąCÉ a'°Vere_'_1_' =ŽÍ=Ĺ"`-:'Š5ÍzÍĹ'~ĹĚÉŠľ. 
-' ' 

":'Š*Ť*'z“:š-=' '- 'L' ' ` 

_ 

~ 
_›'ˇžfzřš-5,-ŠřIľ›ì'.5izì““ 

'

_

1 
Kompletní provozní dokumentace k instalovaným komponentům v rámci projektu a Způsob jejich 
lúdržby _ _

_ 

Kompletní výkresová dokumentace ke Strukturované kabelážì, včetně popsaných zásuvek a 
měřicích Hotokolů. 

_ _ __ 

Měřící protokoly celé optické částu metodou OTDR prokazující Splnění požadovaných pa rametrú 
pokumentace Z testovacího provozu

l 

Na základě realizovaného projektu zpracuje zásady využívání ICT a přístupu ksíti do vnitřních 
předpisů školy. 

_ _ _ 
Dodavatel provede komplexní kontrolu celé Sítě na základě doporučení 
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/36c80aC4-db39-48f4-a730-4a4bea8f65aa/Standard- 
konektivity_o\/ereni-a-kontrola_cerven-2017_final.pdf a předá veškeré protokoly O kontrole. Viz 
příloha „Prokázáni a kontrola naplnění standardu konektívity ve výzvách lROP". V relavatních 
bodech musí dodávaná zařízení tyto parametry splňovat. Výstup bude formou samostatného 
dokumentu prokazujiciho naplnění těchto parametrů. 

_

ů 

lTest VPN připojení 
_ _ 

Test výpadku napájení elektrické energie. Servery musí být funkční minimálně po dobu 10 minut a 
následně se regulerně ukončit 

_ __ _ 

Test obnovy libovolného virtuálního serveru a test obnovy dat
_ 

30-ti denni ověřovací provoz se zvýšeným dohíedem 
_ _ 

Dodavatel provede komplexní zaškolení obsluhy na provoz a údržbu Sítě, včetně vyhodnocování 
logú, práci S Webovým filterem, přidávání a rušení zařízení či uživatelů V rámci Sítě, apod. ` 
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Demontáž IT vybavení Scıčasrıé Serverovny 1 10 D00 Kč 
Demontážní [§ąc_e_$|_a_l3gprDudých rozvodů V rámci školy (kromě bloku C) _ ,___, _ _ V

1 50 000 Kč 
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_~_ -=~ ř“;ř“ıñř _ 

ii -Ý vý 60 OOOVKČ





É5/abopmude' rozvody ZŠ 
kabel Catăe, drát, PVC - šedý, volně ;.m 

-ížášııçięš`;ëa;óóášónflá3“ó;±č;á“;'čšií“šê7ú;“ˇ&šè;šê"èáaèćięflš“;+fl5;±ż;'ž;;š'“n;aiš'čš“'ˇ'
, 

É5ç;;;;áš;;ı;š`á;±niá,`“ć;á±;“š`š/“ı;;";š;i;èˇ;š;;šči;;5“názą.á;á'žhš›š;aı;šćš“ 
““““ ˇ“ “' 

~_ 
zakázka: ZÁKLADNI ŠKOLA Na výsluní, DATOVA SiŤ_ 

_ __ 

Patch cord CAT Se lm 
Patı:h cord CAT Se 3m 
Patch cord CAT Se 5m 
Lišta vkládací pochůzná AI 

ĚK5 

Napojení rozvaděče na sít' 220V 
demontáž, opıava, dozbrojení stávajícího zařízení Ékpl

m 

RACK serverový 42U/1000 + přísl šks 

Police do rozvadece IU, 950mm 
napájecí panel do rozvaděčě S přepèťovou ochıanou 
Optický kabel 12vI SM 9/125 CLT, LSOH, třída min Eta 
Optický kabel 12V! SM 9/125, venkovní použití, samonosný UV odolná konstrukce 
Optický kabel 12v| SM 9/125, odolný proti narušení, , třída min Eca

_ 

Úprava připojení MAN.UB (převaření stávajícího spoje, ukončení ve stávajícím rozvaděči) 
__ 

zakončení optiky SC, konektorem včetně montáže, pigtailu a vyvaření 
měření optiky metodou ODTR

_ 

øntinxý patch 5cıLc znı a 
57"" 

optický patchcord SC/ LC 2m 
øptinká vana 19“ 24xSc 
Konfigurace a zprovoznění Ěkpl 

Měření slaboproudých rozvodů a Zasuvek 

_ '<I_='_ 

.§ĹìQ9!3f9.U}Ž§Ť.C9Šť=ŽÉÍ?ŤČ?_____.___.___ ._ _ _ _ _ __ 

napájecí panel do rozvadece S přepěťovou ochranou 
Nástěnný rack 12U, dvoudílný, hl. 600mm + přísl 
Nástěnný ıack 9U + přísl

_ 

Switch B port, Poe, podpora VLAN, L2 routing, kompatibilní 5 WiFi 
Patch panel 4Bport RJ45, CAT SE, 150Mhz, ćemý ZU 

i_ł_‹9_ 

Patch panel CAT SE 24p0ıt 
vyvazovací panel

_ 

Dokumentace skutečného stavu 

01:5? 

Police do rozvaděče 

_§Íífl€€f9_€ĚŽŠ.ľ?€V94›V _ _ _ _ _ _._ 
CYKY-J 3x2.5 

5 „. 

Pospojování vodičem CYA 4 žl/Z (H07V-K) 
Póšpnjnvàni voóičem CYA 10 žı/z (H07v-K) 

' " " 

žšší;Jíšă"`ŠëE}ìšHšš5EHšˇHà"A0B§EH'Ĺ2ä0vŽìšÄˇ"'”`"M" 
ˇ ' '” "

“ 

Jistič třířázový, 10kA, charakterištika B, 208/3 
Dozbrojení rozváděče NN - chodby na jednotlivých patrech pavilonů 

57;' 

0fl4rıv1'PRO/=EsE 
Spolupráce S ostatními profesemi ghod 
Revizní technik gnnd 
Spolupráce S revizním techrıikeoı 

H V 0 ' 

Pødružný materiál (+3% ceny materiálu) 
_

' 

PARAPL-77ví/04/vA'L Dıfrý 

10 390,00. 6,00 KČ; 

51fl°°Š__________1§9vPF' PŠŠŽ __ 

211,002? 

120,00Í 

__,._,łš9‹99_Š_, 

50,00; 

__ _ __ 
MUŽ 

12,00ž 

_1›_°P_ 

2,00% 

1 870,00; 

250,00; 

_ 

350,00§ 

1,00; 

240,00 

120,00, 

__ __ _ 
__4_°"?PÍ

_ 

___§‹9_°Ž _ 

__ __ __ 
__Ě_°v[ł°_ž_ 

__ 

1,00É 

1,00; 

_ __ __ __ 

11,00 

11,00, 

1,00; 

1,00; 

4,00 

11,00; 

22,002 

11,00š 

98,00; 

100,00; 

150,005 

11,00; 

25,00; 

3,00š 

_ __ ___5_‹›__“_ˇ__ 

1,005 

20,00; 

12,00
5 

2,00 2 

PK 11DX7D D (včetně spujek koncových dílů rohů a dalších potřebných částí) 
Ň Mìmu 

Š 100 005 ı ı 
; , _ 

Přístrojová podložka pro kanály 55,00 
Přístrojová krabice pro kanály Éks 5 55,00 
Spojovací a připevñovacı' nüpecifikovanýíınateriálı 

ˇ I I 

Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m Š,-nz 212,00; 
íéıšxňizšžHèsíıšěćí0ı§ó»Žà`íèiňě"50í0'žıÄý`ˇ" 

"" 
ˇflgd 

Průraz betonovou zdí o tloušřce 30cm, 0.09rn2 
~ 

Šk; 
__ _. 

Prflrøız cihlového zdiva do 60 cm 

32,00
; 

35,00; 

44,00; 

58,005 
__ ,_ _ __ ._ __ 

M 

3 000,00 Kčš 

225,00 Kč; 
19,00 Kč; 

_ .__ _39‹00_łíČŠ__._ 

50,00 Kčf 

199,00 Kčf 

500,00 KČ. 

_ __ __ 

_'_°_zf_>9 *_<=;z_
_ 

_;z_9_9_š_____šš__ž_§9v99_KE; _ 

980,00 Kč 
20,00 KE; 

23,00 Kč; 

27,00 Kč? 

1 500 00 Kčľ 

0,00 Kč; 

_ .E3192 __ 

__ _ __Ě99z99._!SĚĚ___ 

1 240,00 Kč; 

0,00 Kč? 

0,00 Kč; 

500,00 Kčj 

980,00 Kčz 

4 500,00 KČˇ 

3 500,00 KČŠ 

62 340,00 KČĹ 14,00 

12 980,00 Kč; 95,00 Kč; 
47 475,00 Kč-Í 145,00 KČĹ 

_ _Š._?§9z_9_9 __ _ _ _____5_9_'_9Q_ KČÉ 
4 580,00 Kč; 50,00 Kčž 

__ __§_°_v9_0_'_ŠŠš; 

1 592,00 Kč; 90,00 Kč` 

S 000,00 Kč; 
” 

900,00 Kčž 

0,00 Kčžu 9 000,00 Kč; 

ł§._.f?§9_z99l<.Ěí______.._Ě_?99'_Q9__'ŠČŠ 

1 960,00 90,00 KČ, 
` 

15,00 Kč; 37 400,00 KČ; 
5 750,00 Kč; 18,00 Kč; 

9 450,00 Kč; 15,00 Kč; 

___ł_ĚQQKQQłŠĚĚ______._Ž_Q99199_lŠĚŠ 

450,00 Kč. 16 000,00 KČÉ 
ˇ 

M 

200,00Kč; 0,00 Kč; 

.IP 9_5F!‹'?_9 

24 800,00 Kči 900,00 Kč; 

_ _Z_$99_z90__'Sšš 

0,00 Kč; S 000,00 Kč; 
500,00 KČ; 4 500,00 

10 780,00 Kč; 
49 500,00 Kč; 900,00 Kč; 
3 500,00 Kčí

` 

900,00 Kč; 
.É 6 500,00 Kč; 

____.1__5_F?F'_flf_J° _'<ČÍ 
_ _ 

400,00 Kč; 

480,00 Kč; 

1 10900 Kčš 
12 000,00 KČŽ 2 500,00 KČÉ 

.łä§_9.9‹_9B_L<Ě_Š.______.__ł__f?99_~90_ 

§_.§_99z99_l$Ě __9°~°° 'ÉČŠ 

____5__š§Q‹99_'ŠČ_=_ _ 

18,00 Kč' 

62,00 Kč; 
" " 

Ĺ__Í áz9_ö_ĹK'_fiĹŠĹ_'____ 
__ 

13,00 KČ; 

190,00 Kč; 

110,00 KČÍ 

ĹÍLĹ`ĹĹ%žĹi_'łÍĹflÍ‹Í›Í[Í$ÍišéŤĹ[__Ĺ' 

__ 
_Ě0_°›_°Q KČ__ 

____..__?Š_2z0*? ?_<ČÍ 

0,00 KČŽ 

0,00 Kč; 

__ ___2_2 _;š99z09__'Sflť_;____ 

40,00 Knł 

0,00 Kč; 

0,00 Kč! 

_ ,_ 910.0. l<'_5É___ 

0,00 KČ, 

0,00 Kčg 

__ ____9›90_'$ČŠ____ 

__ 

7 146,00 KČ› 

5 075,00 Kč; 22,00 Kčš 

900,00 Kč; 12,00 Kč; 

_________?0ı99__lÉĚ_Š__ 

I _ 

90,00 Kč; 

145 460 00 Kč;v 

7 695,00 Kč; 
30 595,00 Kč 
6 000,00 Kč; 

999;_Q_°_!ŠŠ 

__ _ __š__:'Ž90_ż99___'ŠČš 

__ 

10 800,00 Kč; 

_________?_999‹99__FŠŠ 

__3_§.Q9_z99._łŠČ_ 

100,00 KČˇ 

29 920,00 KČÉ 

5 600,00 Kč; 
9 000,00 KČ; 

100 000,00 
24 000,00 Kč; 

__ 3.. 000100 KČ? 

18 000,00 Kčř 
7 500 00 Kčì I _ 

___ Í? ?99ı_99__'<_Ě§“ 

_ÍÍ_ __ _jÍÍ 

?_999_›99_ 

900,00 Kč; 

łł_9Hž99__łíF_Ĺ__ 

10 000,00 Kč 

1 980 00 KČÍ 

990,00 KČ; 

2 156,00 Kčí 
1 200,00 Kčg 

1 950,00 Kč; 12,00 Kč; 

2 090,00 Kč; 
ˇ 

145,00 Kč; 

1 800,00 Kč; 
1 595,00 Kčš 

_?_*ł7_._..5Í_00€99__'_<Čš 

20 655,00 Kč 
___Í?9 _07_9_ør_›9_*_<ëı 

8 280,00 Kčˇ 

_Ě?Qz!?9__!ŠČ__% 

_______Ř_5_00fl_0_U__'_<ŠŠ 

Z 312,00 Kč: 

____,..1Ě_Ě99‹9P,_!íŠ__ 

____Í9___900z_“_°__'$ë 

__„_łZ__?3°_€_P_0_ '<Č___Š 

2 140,00 Kč; 

_,___§Z__3Ě9_‹99 'ŠŠŠ 

9 750,00 Kč 
__ł§_9$9‹°9__'ŠŠ; 

______łQ_§_99‹_09__!FĚì 

124 000,00 Kčì 

____?_'ì___990‹0_U_ 'ŠČ 

__łĚ_2§_9z90_ '_<Č` 

_ _3_ŽĚ!Š.ı_99__.!ŠŠ_ 

42 800,00 Kčz 
7 500,00 Kč; 

Ž !ł90_‹90_ 
5000,00 Kčš 

11 770,00 KČ, 

Ž$_°€99_.K_ČŠ _ 

190/00 4 75039 'ŠČŠ 

2 400,00 KČ; 900,00 KČŠ 

522,00 KČŠ 1 500,00 KČ; 

12 300,00 KČŠ 

2 600,00 KCÉ 15,00 KC; 

0,00 Kčž 150,00 Kč; 
0,00 Kč; 450,00 Kč; 

0,00 Kčë 160,00 Kč; 

0,00 Kč; 170,00 Kčš 

0,00 Kč; 20,00 Kč; 

_1__ ĚëŽ‹9_9__'ŠĚŠ_____-__ ____2§94_90__lÉČĚ _ 

_.__%4P_›_U9_ __§__“19_9z_9.9__'$FŤĚ 

____._____.___?§Pı'ł9___?ŠĚš 

7 200,00 Kč; 

_________,_ł_§9Q‹99__FĚš 

9 000,00”Kč§ 

900,00 

975,00 Kč; 

59 400,00 Kčž 
4 400,00 KČŠ 
7 500,00 Kč; 

______Š?___999ż90 KČ. 

.___šš_.?99z9_0_Kfi__ 

___š9__2§9‹00_ 

______§__270z09__*€ëř 

14 292,00 Kč; 

FŠČŠ 

§9;99l<Fˇ_š 

7 500,00 .KČ 

.ł„ĚĚ,3.š_Q9___'5'Í= 

9 600,00 Kč 

__? 9_?šz99__!_<Č5 

9 000,00 Kč 
5 500,00 Kč; 
900,00 Kč; 

_ 399‹99_'ŠČ 

45 000,00 KČ; 
3 575,00 Kčý 

__ 

500,00 Kč; 

7 040,00 KČ; 
9 860,00 Kč; 

š__ł90_zQF_*Jí_Č_Í 

5 555,00 KČ; 
1 100,00 KČŠ 

31 800,00 Kčf 

14 400,00 KČ: 

_ __ f199‹9_0 

_ ____?__9f?0_-90__'ŠFˇ_ 

9 880,00 Kč, 
2 100,00 Kč? 





-oprava výmalby, uvedení do püvodnıtıo stavu 

ìKR.48Icı.=, mufl/O1 PRI'c/-/Y77‹Y 

Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm 
_vyníıhčh{á'zàúrìáíťhútiłyhíšżššiěňáíčií'ľště`š0r{i}ň,”ˇí{i'Ĺ"šö?ìš'}ł{"`”""ˇ" 

” ' ˇ' 

Vyplnění a zaomitnutí rýh ve stěnách sıre 50mm, hl. 50mm

m 
im 
Šm 

Závěsná konstrukce “ propojení mezi blokem F a dopravním hřištıěm 
ıapravení vysekaných ry'h, průıazů 

__ 

__1§flQQš_ _ _ _ ___9_'°9_ FŠČ 

ı05,00É 0,00 Kč, 

_ł?'__°_°Ě____ _ 
90.0 'ŠČ 

___š§9_0zS1_=2_r<__f 

kol 

_łı9P._. ,..ł_§99‹.°Q._'<Č_ 

1,00 5 000,00 Kč 

2×l,5 až 4 mm2 34,00-_ 0,00 Kč 
5×1.5 až 4 01012 šks 3 6,00j 0,00 Kč 

Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvínylchlorid (PVC),V\/hovují
_ 

pro montáž na EI do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, h|oubka:42 mm 30,005 7,00 Kč 
krahıčę nriflhnnjøvá ııšınvá aoxzs nim flnınvê zásuvky 

” ” 
'”"i§','5ö'}§,=Ĺ 

tnıbka ohebná pod omítku, vnejsí průměr 16, vnitřní 10,7 50,00; 
_. 5/0.9, KČ 

trubka ohebná- pod omítku, vnější průměr 32, vnitřní 24,3 100,00, 10,00 Kč 

Elektroinstalační lišta vkládací 18x13 (včetně krytů koncových, Spojovacích, ohybových, 
rohů, oclbočnych, prűchodek, Spojovaı:ñ1o materiálu a dalšího potřebného příslušenství) jn 935,00 25,00 Kč 

Elektroinstalační lišta hranatá 40x20 (včetně krytt] koncových, spojovacich, ohybovych, 
rohů, odbočných, průchodek, spojovacího materiálu a daišıho potřebného příslušenstvı) jfn 1 700,00Í 40,00 Kč 

Elektroinstalační lišta SOX40 (včetně krytfl koncových, spojovacích, ohybových, rohů, 
odbočných, prlichodek, spojovacího materiálu a dalšího potřebného přislušenství) 1 000,00§ 130,00 Kč 
Lišty - Spojovací a připevňovacı' nespeciłìkovarıý materiál z,00Š 2 500,00 Kč 

nı Í 
"` 

0,00 Kčž 29,00 Kčí 435,00 Kč; 
_ 

Kč 

._ _ _ 

_ _ __ __ _ _Q'99 '<FŤëĹ_. ._._ŤłPı99.lŠĚĚ..._ ._ ._ 

1 500,00 KČÍ 2 000,00 KČŠ 2 000,00 KČÉ 

__ _'.<Č_ 

_ _. _ 
_599_›_0_'?_'<Č 

3 500,00 Kč 

_1_ 500109 KŠÍ. 
5 000,00 Kč 12 000,00 Kčš 12 000,00 Kč; 

_ __1_3§_99x_99 KČ 
17 000,00 KČ 

0,00 Kčš 45,00 Kčš 1 530,00 Kč; 
0,00 Kčš 

' ' 

._?ł9.z9Q.?§Ěz._._..._._._._45 00 KČ? 1 35° 00 KČ' 
900,00 Kč' 40,00 Kč; 2 000,00 Kč 

300,00 Kč, 
1 000,00 Kč; 

24 825,00 Kč; 

SB 000,00 KČE 32,00 KČŽ 54 400,00 Kč.§ 

.___1_39__999‹P9__lŠŠš_________ 

5 000,00 Kčë 1 000,00 Kčž 2 000,00 Kčž 

60,00 Kčż 350,00 Kč; 

š9_z_99ı<_Éš_______-_ł_šQ9z_Q2_5ëš__ 

š9_v_Q9._*SšL_._____,._š_2Q9_n99._!§ëž _ 

3%‹9ÉłJ5Šš______3ł._§Š9z!ł9.ŽSĚĹ. 

........i.$3.°vU° KČ 

350,00 Kč 

1 560,00 Kč 

3 _999_v9_0_KČ 
.ł.5°°-0.0. KČ 

_..ł99_9_'90 KČ. 

..$§..łf?§.'_99 'ŠČ 

_ _ł_??___'ì_9_9_z99_._'ŠĚ 

2ł9..Q9.Q=,Q_'ł?Š_Š 

__ __ __ _ 7 9.99‹.9PJ<Ě 

Elektroinstalační lišty, kanály a parapetnı' žlaby jsou naceněny včetně potřebného příslušenství (kryty koncové, spojovací, ohybové, rohů, prüchodek, spojovacıho a upevñovacıho materiálu a 
daišıho potřebného príslusenství). 
Pro učebny je v rozpočtu započítán pouze přívod pro silnoproudé rozváděče, vlastni rozváděče pro tyto učebny včetně jejich výzbroje nejsou součástí, Silové Zásuvky pro daiaprojektory nejsou




