Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahdjeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s ndzvem:

~Rekonstrukce mostu pres reku Dyji, ul. Kozeluzska, Znojmo"

ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakazku podlimitni
PODLIMITNI REZIM

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text
smlouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich
podminek ve svém nadvrhu smlouvy predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu
obchodnich podminek proti opravam a pfepisiim je text obchodnich podminek dodavateliim poskytovan ve
formatu PDF. Obsah obchodnich podminek miiZe dodavatel pfFi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch
castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli jiné dodatky ci odchylky se vylucuji. Text
se doplnuje rukou do ucastnikem zadavaciho Fizeni (dale jen zkracené ,ucastnik") vytisténého textu a
takto doplnény text se vraci jako soucdast nabidky.

Zad3avaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



Evidencni cislo Objednatele Evidencni ¢islo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Mésto Znojmo

Sidlem: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupeny
ve vécech smluvnich: Janem Groisem, MBA starostou mésta
ve vécech technickych: Ing. Karlem Bartuskem, vedoucim odboru investic a technickych
sluzeb, Ing. Marii Plachou, referentem odboru investic a technickych
sluzeb
IC: 00293881
DIC: CZ00293881
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Znojmo,
Cislo uctu: 19-5054880237/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: @000
Zastoupeny
ve vécech smiuvnich: @ = 3
ve vécech technickych: @ = @
(o7
DIC: s

Bankovni spojeni: @ CisSlo LT e

Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U

V pfripadé, Ze je predmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pFfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouZivat. Ostatni udaje v pfedchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavateli - ¢lent spolec¢nosti uvede tucastnik do
nasledujici ¢asti:

Vedouci spolecnosti:
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se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE vviiiiiiiiiiinnn,
(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clének I. Predmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele stavbu
~Rekonstrukce mostu pres reku Dyji, ul. KoZeluZska, Znojmo" podle:

> Projektové dokumentace s ndzvem ,Rekonstrukce mostu pres rfeku Dyji ul. KozeluZska
- PD", zpracovana projektantem Ing. Hurytou v 12/2017 pod zakdzkovym Cislem
H17160. Projektovda dokumentace je pro ucely této smlouvy déle oznacena jako
PROJEKT. PROJEKT byl predéan Zhotoviteli prfed uzavienim této smlouvy. Projekt
obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely
této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET);

> pravomocného rozhodnuti - stavebni povoleni stavby ¢.j. MUZN 44638/2018 ze
dne 18.5.2018 v prdvni moci 8.6.2018 (ddle pro ucely této smlouvy rovnéZ jen
POVOLENI).

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM, podminkami POVOLENI a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU a podle podminek stavebniho povoleni.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem.
> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZzenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti v¢. pripojek, v pfipadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu
PDF.

1.1.1.4. Provedeni souvisejicich &¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.

Predmét dila dale tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotcenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektd pred zahdjenim vystavby a po dokonceni vystavby
k prokdzani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Pofizovani pribézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou preda
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pri zahajeni predavani dila.

> Zhotovitel zajisti vykony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Zhotovitel pred zahdjenim praci ovéfi a vytyli polohy stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti a provede dopravné-inzenyrské opatreni vc. dopravniho znaceni.

> Zhotovitel provede veskeré predepsané a sjednané zkousSky a vystavi doklady o jejich

provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. VsSechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel dokladat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve clanku IX. této smlouvy (déle jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed pfedanim a prevzetim dila a kolaudaci.

> Zhotovitel pred zahajenim predavani dila (nebo jeho C&asti) vypracuje manipulani
a provozni rady pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho C&asti), ndvody k obsluze,
ndvody na provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v Ceském
jazyce, které predda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Néavod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci Udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pri jejichz dodrzeni bude dilo Objednatelem
spravné uzivano.
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1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

> Zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby pfedkladat vzorky materidld a vyrobki
ur¢enych pro osazeni ¢i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi
k odsouhlaseni.

> Zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby koordinovat veskeré prace a dodavky, které
Jjsou soucasti dila.
> Zhotovitel pred zahajenim predavani dila (nebo jeho casti) provede celkovy uUklid stavby

(nebo jeji predavané casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby (nebo jeji predavané casti),
stavenisté (nebo jeho pfFislusné cCasti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predavané c&asti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM reSeno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji predavané casti) u okoli
stavby, které neni PROJEKTEM Feseno.

> Zhotovitel pred zahdjenim predavéani dila (nebo jeho Casti) provede zaskoleni obsluh
u vSech Ccasti dila, které budou obsluhovany pracovniky Objednatele (budoucim
uZivatelem).

> Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé &asti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych &asti dila a upozorni je na prislusnou ¢ast ndvodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosi¢i pfi zahdjenim predavani dila
(nebo jeho casti).

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny

v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;

> podminek POVOLENI;

> Zadosti o uclast a nabidky Zhotovitele ze dne ........cccocovue. , predlozené Objednateli

Zhotovitelem jako uclastnikem zadavaciho fizeni v zadavacim Ffizeni, na zakladé jehoZz
vysledk( byla uzaviena tato smlouva o dilo (dale pro ucely této smlouvy rovnéZ jen

NABIDKA);

> zadavaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), kterd byla podkladem
pro zpracovéni NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovné? jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souédsti této smlouvy, pFicemz
predmetem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tucely této smlouvy rozuml souhrn vsech
praci, doddvek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI,
NABIDKA ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci
a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha & I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vidle smluvnich stran je vyjéadiena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:
vlastni text této smlouvy o dilo;

POVOLENI;

PROJEKT A ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o predani a prevzeti staveniste;

protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzadjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

YV vV Vv Vv Vv Vvy
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1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona
¢. 134/2016 Sb. v platném znéni (dale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ PoZadavek
na zménu dila mdZe byt uplatnén Objednatelem v pripadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, i
ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pfipadé, Ze Zhotovitel pri své odborné Cinnosti pfi realizaci dila
zjisti, Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fadnému provedeni & dokonéeni dila z divodd
technickych nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt radné zdokladovany a
oddvodnény ve zménovém listu podle pfilohy & III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové
Udaje a naroky na zménu doby pinéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. PFi ocenéni
zmén bude Zhotovitel postupovat podle ¢l. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech technickych a Zadny narok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn prfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provddéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném
postupu pri odsouhlasovani zmén, ktera tvofi nedilnou souclast této smlouvy jako jeji pfiloha
¢. III. Zménové listy na Objednatelem schvalené zmény budou vzdy pfilohou uzavieného dodatku
k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pri feseni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu

v souladu s touto smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zaddvani verejnych zakazek
(predevsim zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, v platném znéni).

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a cinnosti a servisni
Ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila
zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrzby, kterad bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich Gkond pro jednotlivé sou&asti dila v¢. IhiGt
Jjejich provadéni;
> predepsané revize pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.
1.3.2.2.  Manipulacni a provozni rady.
1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. REALIZACNI TYM

1.4.1.

1.4.2.

Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v priloze . 1V. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupce/i
uvedeny v ¢lanku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. Clanek III., pripadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.

Realiza¢ni tym se bude schazet a projednadvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na

pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této

smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousSek.

1.5. ZVLASTNI PODMINKY

1.5.1.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich &asti podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisd. Zhotovitel si je déle
védom skutecnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle ZVZ, zverejnit na
svém profilu zadavatele Uplné znéni této smlouvy v¢&. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné
uhrazené ceny po ukoncleni platnosti této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu v souladu se
zdkonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smiuv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Déle je Objednatel povinen zvefejnit
nejpozdéji do 3 mésici od spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skute¢né uhrazené
ceny za plnéni této smlouvy. Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel
nejpozdéji do 31. brfezna nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim
kalendarnim roce. Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zékonl nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto
vyslovuje svij souhlas.
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1.5.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatell, jejichZ prostfednictvim
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, ?e to neni mozné, je povinen Objednateli predioZit
ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako pvodni poddodavatelé, jejichZz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.5.3. Zhotovitel musi vécné vymezenou Ccast dila: funkci Clena realizacniho tymu na pozici
stavbyvedouci - vedouci stavby pinit pouze vlastnimi kapacitami bez poddodavateld. V pfipadé
poruseni této povinnosti uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu podle ¢&l. XV. odst. 15.6.
této smlouvy.

1.5.4. PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provadéni dila je Zhotovitel povinen prfedloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZz bude patrné, Ze nové navrhovani osoby
splfiuji kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejichZ prostrednictvim Zhotovitel prokazoval
kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.5.5. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohleddvku plynouci z této smlouvy treti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viié&i jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.
1.6. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzavfena v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 o zadavani
vefejnych zakdzek, nesmi Objednatel, mimo v tomto odstavci dale uvedené, umoZznit podstatnou zménu
zavazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni nového zadavaciho fizeni podle ZVZ.

1.6.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZuje zména, ktera neméni celkovou
povahu dila a jejiz hodnota je

a) nizsi nez 149.224.000,- K¢ bez DPH

a

b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.2. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZuji stavebni prace od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych divod( spoéivajicich zejména v poZadavcich
na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zarizenim, sluzbami nebo instalacemi jiz
porizenymi Objednatelem,

b) by zplUsobila Objednateli znaéné obtize nebo vyrazné zvyseni nakladd,
a

¢) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.
¢lanku 1V. této smlouvy,; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
1.6.3. Za podstatnou zménu zadvazku z této smlouvy se nepovaZuje zména,
a) jejiZ potfeba vznikla v disledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou pé& nemohl
predvidat,
b) neméni celkovou povahu dila,
a

c) hodnota zmény neprekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souclet hodnoty vsech zmén podle tohoto
odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.4. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zaména jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za pfedpokladu Ze

a) nové polozky ROZPOCTU praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve vztahu
k nahrazovanym polozkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu k nahrazovanym
polozkam stejna nebo nizsi,

c) materidl nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kazdé jednotlivé zémené pfehled obsahujici nové polozky
ROZPOCTU s vymezenim poloZek v pdvodnim ROZPOCTU, které jsou takto nahrazovany,
spolu s podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci podle

pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).
Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
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1.6.5.

1.6.6.

Celkovy cenovy nardst souvisejici se zménami podle odstavcd 1.6.3. a 1.6.4. tohoto &ldnku prFi
odecteni stavebnich praci, sluzeb nebo dodéavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény
realizovany, nesmi prfeséhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

Nahrazeni Zhotovitele uvedeného v této smlouvé jinym zhotovitelem je mozné, pokud zména
v 0sobé Zhotovitele je ddsledkem prdvniho nédstupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele,
jeho smrti nebo prevodem jeho zdvodu, popfipadé asti zavodu, a novy zhotovitel spliiuje kritéria
kvalifikace stanovend v ZADAVACI DOKUMENTACI.

1.7. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

Zmény z diivodu provedeni dodatecnych praci ¢i zmén dila

Cenu a Ihdtu plnéni sjednanou v této smlouvé Ize zménit z divodu potfeby provedeni
dodatecnych praci ¢i zmén dila, které budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ a které maji
prokazatelny vliv na provadéni dila, a to vZdy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedeni.

Zména Ihity plnéni

Zména Ihdt/y plnéni uvedend v &ldnku II. této smlouvy midZe byt zménéna v ndsledujicich

pripadech:

> nebude-li mozné prdce zahdjit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané
Objednatele,

> Z divodu provedeni i jinych praci nebo dodédvek, neZ téch, které byly obsahem
PROJEKTU a ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré préce nebo dodévky z pfedmétu
plnéni, a to vZdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy;

> z ddvodu zvldsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fédné
realizaci dila (Ci jeho lasti dotéené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pripadné jinych norem a obecné zdvaznych predpisd tcinnych v
dobé realizace dila, nelze realizovat dilo Ci jeho &ast radné, a to ani pri vynaloZeni
veskeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat, délka
pfislusné sjednané Indty se prodluZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIdsté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z ddvodu vstupu v platnosti jinych pravnich pfedpisd & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél ¢ nemohl
predpokladat

Zmény ceny v diisledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Gctovana darn z pridané hodnoty (DPH) vzZdy
v Zdkonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.

Clének II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smiuvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od uvefejnéni této smlouvy v registru smluv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

Objednatel je opravnén z divodd lezicich na strané Objednatele posunout termin prfedani a
prevzeti stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem dorucenym
Zhotoviteli, pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly
nepredvidané okolnosti, pro které neni schopen vcas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém
pripadech je Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin predani a prevzeti
stavenisté.

Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka Ihdt pinéni podle ¢l. II.
odst. 2.2. této smlouvy zlstane zachovéana tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2, Dohodnuta doba pInéni (terminy)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitéch a terminech déle v tomto &ldnku smiouvy sjednanych, které
Jjsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

Predani a prevzeti stavenisté
2.9.2019;

Zahdajeni stavebnich praci
nejpozdéji do 5 pracovnich od terminu predani a prevzeti stavenisté;
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2.3.

2.2.3. Radné ukonceni stavebnich praci a predani celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélkd branicich v uzivani
do 90 kalend&afnich dni od terminu pFedani a pfevzeti stavenisté

2.2.4. Odstranéni veskerych vad a nedodélki celého dila

nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od terminu vypocteného podle odstavce 2.2.3. tohoto ¢lanku

2.2.5.  Radné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 10 kalendaFnich dni od terminu vypocteného podle odstavce 2.2.4. tohoto ¢lanku

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje viem soutéZiteliim shodné piedpoklidané datum podpisu této smlouvy je 06/2019.“

HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termini pinéni uzlovych bod{ dle odstavci
2.2.1.- 2.2.5. tohoto clanku je uveden v pfiloze ¢. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pripadech neni
opravnén meénit termin ukoncleni a predani dila (odstavec 2.2.3. tohoto ¢lanku), ktery je pro néj
zdvazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vzdy
pred zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu
ceny dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkd.

2.3.5. Zplsob sjednani zmény Ih{ty pinéni (viz odstavec 1.7.2. &lanek I. této smlouvy)

> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skuteénosti, které
by mohly vést ke zméné jakékoliv IhGty plnéni (polty pracovnikl, Easovou ndro&nost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypolet zmény Ihdty plnéni
(tento vypodlet je Zhotovitel povinen néleZité prikazné podloZit) a predloZit pisemny
poZadavek na zménu IhGty plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezakldda pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
InGty plnéni. Jednani o zméné IhGty pinéni je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze Zakona.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pilnéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednana v této smlouvé odpovidd nabidkové cené, kterd byla predloZena Zhotovitelem
v NABIDCE, a ktera odpovida nabidkové cené, kterd byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti
v zaddvacim fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v priibéhu realizace dila
smluvni strany zjisti, Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vySe ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil
chyb ve vypoctech (u ndsobkd & souctd & nezapocdtenim poloZek do souétd), a tyto chyby, pokud by k nim
nedoslo by mély za nasledek zvySeni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny
upravit (zvysit). V takovém pripadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v priibéhu provadéni dila bude
Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢. I. této smlouvy a chyby
v ROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych Eéstek za celé dilo musi odpovidat
sjednané cené dila podle této smiouvy.

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pripustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrolitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto clanku), platnd po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy véetné dopadd zmén cenové udrovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani
tohoto dila a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni
uchazel o verejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila,
veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokonlenim dila a zahrnuje téZz veskeré
souvisejici naklady, které nejsou primo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady dopravu, montaz,
predani, zprovoznéni, zaskoleni obsluh, zafizeni stavenisté a dalsi vedlejsi rozpoltové naklady, ucast na
kontrolnich dnech a na kolaudacnim Fizeni, zpracovani vyrobni projektové dokumentace, geodetického
zaméreni, vyhotoveni poZadovanych dokladd, provedeni poZadovanych zkouSek, zpracovani dokumentace
skutecného provedeni, provozni naklady uclastnika, naklady na autorska prava, pojisténi, dané, cla,
bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci predmétu pinéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména prfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy
vyZadana zastupcem Objednatele ve vécech technickych, popfipadé vyvoland zménou
technického FeSeni dila oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou
prace spojené s takovymi zménami sjednany podle prilohy ¢. III. této smlouvy za podminek touto
smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou
obsazeny v ROZPOCTU pfilohy & 1. této smlouvy. V pfipadé, e v ROZPOCTU takové poloZky
obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenikG stavebnich praci RTS v aktudini
cenové Urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji,
bude provedeno ocenéni individudini kalkulaci a predloZenim nékolika cenovych nabidek podle
situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsSech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemz se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

Dan z pfidané hodnoty bude (ctovana vzdy v zékonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni.

Clének V. Platebni podminky

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude
hradit faktury, které budou vystavovany za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skute¢né provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS.
Zhotovitel je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho
kalendérniho mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisdm provedenych praci a doddvek a vrati
Jjej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dné od jejich obdrzeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodévek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel.
Soupis skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v prdbéhu daného faktura&niho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predlioZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s presnosti na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soulasti pfilohy &. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucssti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

> celkova cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem v¢&. DPH.
5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v ¢lenéni
zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovand cena dila po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech v Clenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem
vé. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech

a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH -
tato fakturovana castka bude doloZena soupisem provedenych praci a dodavek;
> zbyvajici (dosud nefakturovanad) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH.
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predad Zhotovitel
TDS vzdy ve trech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potreby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat naleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych prévnich pfedpisi a déle musi obsahovat:

> &islo smlouvy;
> &islo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelpiné Udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2.
tohoto clanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto &lanku. Rovnéz tak,
zjisti-li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci
oproti harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendédfnich dni ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného
zdanitelného pinéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vySe 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysSi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Clanku 1V. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélkd bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu
pro odstranéni nedodélki nebranicich uZivéani (napf. z ddvodd povétrnostnich podminek
nevhodnych pro Upiné dokonceni), mdZe Objednatel rozhodnout o tom, Ze ndklady na odstranéni
takovych nedodélkG budou kryty bankovni zdrukou podle odstavce 13.2. &ldnku XIII. této
smlouvy a posledni fakturu uvolnit k proplaceni.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k tuctovanym polozkam. Pokud TDS Zzjisti, Ze uctované poloZzky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis
praci a dodévek pfedloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadFi
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TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruli ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souldst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném
budou presné urleny a popsany veskeré prvky nebo Casti dila, které jsou vadné nebo
nedostate¢né, neodpovidaji poZzadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny
¢i nahrazeny pred Upinym dokonlenim a predanim dila, a to v lase pro TDS v zastoupeni
Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po ukonceni prohlidky vad a
nedodélkd a poté, co od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt
schvélena k uhradé po Uplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle
odstavce 5.6.2. tohoto ¢lanku.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Souclasti protokolu
bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizaénich poZadavk(d Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a néaklady na dalSi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. sprévnost umisténi drovni, rozmérd a zaméfeni vsech &asti dila;

6.2.2. zabezpedeni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi Einnosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, drovni, rozmérech nebo zaméreni

Jjakékoliv &asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové

nedostatky na vlastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Eistoté a pofddku, bez hromadéni odpadi a zbytki
materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat
vsechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je
tak, aby neprekazely, pri provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a doclasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri
nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisG a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace
odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihité uvedené od v odstavci 2.2.5. &ldnku II. této smlouvy stavenisté
zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel
povinen uvést okolni plochy, které nejsou reseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahajenim
realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu
a jejich bezpecnost, to vse na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakdzky
v rozsahu urceném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi
i zadvaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pristup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sadm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
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poddodavateli i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zdroven povinen vénovat zvysenou
péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych nékladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci
v ddsledku prepravy materiéll a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na viastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny
naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zplsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze
budou vzneseny prfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky
vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni vesSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob,
podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojd
a pomocnych stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené
oznémit TDS a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi& nému nékdo
vznese jakykoliv ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prdvnich predpisi
sprévce komunikace povinen odSkodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci,
je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zdkon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku vsechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skute&nosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy, zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatienim, popfipadé dalsi Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uUrfadem a ostatnimi organy
statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, polasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy
vdech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje
o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni nepodstatnych odchylek provaddénych praci od
PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel ultovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu),
budou pocty hodin uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace
provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho midZe do stavebniho deniku
provadét potiebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole
a k provadéni zapisd a soudasné mu bez zbyte¢ného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho
deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapism pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dnd za ucelem kontroly provadéni dila za (dasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na
dodrZovéani &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat ulastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi
stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Ffesenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich ucastnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis zmén;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.
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Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dni se nepovaZzuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rdznych &asti dila, a to zejména za
bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za priméfenost a bezpecnost veSkerych uZitych
technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb.

a Narizeni viddy ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri

praci na stavenisti stanoveného v &lanku IX. této smlouvy (déle jen koordindtor BOZP), kterého zajistuje

Objednatel. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢&i postupy

poZadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento Gcel povinen dodrZzovat

podminky citovanych pravnich pfedpisG a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit vesSkerd nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech
osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného
dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby
bylo nebezpeli hrozici vsem ob&anim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho
blizkosti odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky
a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS,
prislusnymi predpisy nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob,
dila nebo zachovani verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&an(

a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpdsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodém na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé $kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdam, pokud $koda vznikne pdsobenim
Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti takova
opatreni, aby na blizkych stadvajicich objektech nedoslo viivem stavebni cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé sSkody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvorFi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i poddodavateld (viz
odstavec 8.9. c¢lanek VIII. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zdvazZnych ddvodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje vesSkeré prace poddodavateld Féddné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribéZné v ndvaznosti na postup realizace dila pfedklédat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pripravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukcéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruCeny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledéa-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v préaci ¢i dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje
a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby
zaruéoval dodrzeni veskerych terming dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve
vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli poZzadovanych upravach, které z takového zpozdéni
vyplynou.

Smlouva o dilo: Rekonstrukce mostu pres Feku Dyji, ul. KoZeluZska, Znojmo strana cislo 13



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12,

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnki se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim béZné znadmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fadné provedeni dila
bézné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikl. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divod(, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
o0znamit.

8.9.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem prfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

8.9.4. Pro zménu osob uvedenych v priloze &. IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.5.3. a 1.5.4.
Clanku I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi
Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi oprdvnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé
hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadeéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace
skute&ného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZzadani
predlozena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd
a technologii, kde budou pouZivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specidlni odborné
znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pfed zapocetim
takovychto praci doklad o odborné zplsobilosti pracovnikG (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikd
u autorizované organizace).

Clanek IX. Priava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi predani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie
230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist. Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude

objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruZnych mériél, které budou na stavbé instalovény. Uctované
Jjednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy midze povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznalen jako TDS), vykonem autorského
dohledu projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordinatora bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tfeti osoby.
Objednatel preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto
osob ke dni pfedani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi réadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila
v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkond,
vyhlasek ¢&i nafizeni platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani.
Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pfisluSnymi orgdny Ci Grady a véas pisemné

TDS vyrozumét o misté a ase jejich konani. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatriovani
postupd, stanovenych plédnem jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznamd o nich - zejména zdznamy
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9.6.

9.7.

9.8.

Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni
Jjakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostirednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urcena ke zvilastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpFistupnit a umoZznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vilastni naklady
navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi nadklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi vesSkeré administrativni Ukony spojené s pfipravou
a vyhotovenim zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto
smlouvou. Za tim (celem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a prikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na
Zadost Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo
jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonceni vSech uprav nebo
ndprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfeddvany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materidlového, technologického a barevného reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydavani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi
byt v souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladdany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou
formou bez zbytecného prodlient.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢ dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich pribéhu
a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS méa pravo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zviastni kontrolu nebo
zkous$ku dila treti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkouSené
dilo ¢&i jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, Ci nikoliv.

9.8.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni  Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pldjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam
nevyhovi tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat &i nejednat nevznikad TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost viéi Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zzaddnym
Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéfi Zhotovitelem predloZzend data vyrobkd, materidld a vzorki v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urlit data pinéni dle harmonogramu a predani dila
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani
(ovérovani) plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.
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9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zpdsobem ménit ani odsouhlasovat zaddné zmény
vécného rozsahu, smliuvni ceny, termini ani Zadnych daldich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provaddét pouze osoba opravnénd jednat za
Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
Ffadnym zpGsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené IhGté k tomu poskytnuté, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v prdbéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Cldnek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérfenych vykonem funkce TDS pri
operativnich kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru
projektanta a koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souc¢innost poddodavatell stavby a dalSich d&astnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldSeni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pri provadéni dila postupovat s odbornou pécli. Zavazuje se dodrZovat
obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadi
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
dokumentaci prfed zahdjenim praci na téchto C(astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a narizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., umoznit cinnost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele
s timto ustanovenim spojenych podléha smiuvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pIné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.13.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na viastni nebezpeli. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni asti predmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zpdsobilymi osobami, neni vsak oprdvnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek.

10.13.2. Zhotovitel ma povinnost pribézné po dobu realizace dila predklddat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.13.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavateldm jsou vymezeny v odstavci 1.5.
¢lanku I. této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.
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Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od poclatku Objednatel. Po predani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechdzi odpovédnost za $kodu zpGsobenou na dile, a za $kodu
zpdsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2,

12.3.

POJISTENI

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druh/y
pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu
stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

Pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené &innosti Zhotovitele na provadéném a ukonéeném dile nebo
vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve vysi

......................................................................... ,~ K€ (dopini tGcastnik, minimalné vsak 10.000.000 K¢),

pricemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé posSkozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pricemz pojistné pinéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele;
odpovidajici pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahdjeni provadéni dila az do uplynuti zarucni
doby.

Pokud se tyte poddodavateli Zhotovitele, je jejich povinnost splnéna, pokud uzaviou podobnou smlouvu
v rozsahu pfiméreném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vcetné majetku Objednatele, cinnosti provadénou v souvislosti
s provaddénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplsobené krédeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepredvidanymi vlivy.

Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavfeni této smlouvy a na vyzadani
Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani nérok na néhradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XII. PfFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ prfedmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho cast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarfnich dnd pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky.
Na tomto zakladé TDS svold predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:
> bankovni zaruku podle odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy;

> doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych zafizeni a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

doklady o provedeni dalsich prfedepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych
materiald a vyrobkd;

predpisy k jednotlivym technickym zarizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

dokumentace skutec¢ného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);

> doklady o individualnim vyzkouseni;

> doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladl o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;

> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby;

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-li se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady
tykajici se takové Casti dila.

YV V V V V V

Y VY
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12.4.

13.1.

13.2.

Déle zhotovitel sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zastupc Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis naklad od zahdjeni po dokon&eni dila;

termin vyklizeni stavenisté,;

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukoncleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby),;

YV V V V YV VYV VY V V V

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pfipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o predani a prevzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélki. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha smluvni
pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zaruky

BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti Zhotovitele PODLE této smlouvy o dilo

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu na radné
plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 5 % z ceny dila
sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy,

£, waresssesseesseessnessesssnessnsssesssesseesssesssessnessesssnssss ,- K&

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zahlavi
Smlouvy oprdvnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z uvedené bankovni zdruky je Objednatel opravnén
uplatnit pfi neplnéni jednoho ¢&i vice zdvazk( Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v
takovém pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni
jejich zdvazkG z této bankovni zdruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohleddvky v(& Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna
uplatriovat vi& Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto ¢&lanku bude do 90. dne po
sjednaném terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Bankovni zdruka bude Objednatelem
uvolnéna jednordzové po uplynuti této Ihdty.

BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za radné odstrariovani
vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni pfedavani a prebirani dila (nebo jeho
prvni Casti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za radné
odstrariovani vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku

ve vysi 300 000,- K¢C.
Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zadstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi
Smlouvy oprdvnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z uvedené bankovni zdruky je Objednatel opravnén
uplatnit pfi neplnéni zdvazk({ Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedena bankovni zdruka tyka.
Objednatel v takovém pripadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla,
ke spinéni jejich zavazkd z této bankovni zaruky, pficemZz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohleddvky v(é& Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna
uplatriovat vi&i Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.2.1. tohoto ¢lanku bude do 15. dne po skonceni
zarucni doby sjednané v odstavci 14.1. ¢lanku XIV. této smlouvy. Tato bankovni zaruka bude
vZdy na zdkladé Zadosti Zhotovitele Objednatelem uvolfiovdna po &E3stech a zplsobem déle
v tomto odstavci uvedenym a soucasné za podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli
predlozena nova bankovni zaruka, kterd bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou:
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13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

13.2.2.1. Po uplynuti prvnich 24 mésicd zaruéni Ihdty a odstranéni reklamovanych vad
a nedodélk( bude uvolnéna prvni st bankovni zaruky ve vysi 200.000,- K¢

13.2.2.2. Po uplynuti dal$ich 36 mésicd zaruéni IhGty odstranéni reklamovanych vad a nedodélki

bude uvolnéna zbyla cast bankovni zaruky ve vysi 100.000,- K¢.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pozastavku podle odstavec 5.6. ¢lanku V. této smlouvy
nahradi bankovni zarukou. V takovém pripadé bude bankovni zaruka respektovat tyto podminky:

13.3.1.  Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s prisluSnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodmine¢nd a na prvni vyZadani. Bankovni zdruka bude
predlozena pisemnou formou zadstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi
Smlouvy oprdvnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pri
neplnéni zdvazkl Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zaruka tykd. Objednatel
v takovém pripadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni
jejich zdvazkiG z této bankovni zdruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysSi své takto zajisténé
pohleddvky v(é& Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna
uplatriovat vi& Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.3.2. Bankovni zdruka bude platna jesté alespori 30 kalendafnich dni po predpokléddaném terminu
odstranéni veskerych vad a nedodélki. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednordzové po odstranéni viech vad a nedodélka.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajiSténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v déice trvani 60 mésici tak,
Ze vSechny jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit
vilastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k Fadnému uZivani k Géelu vyplyvajicimu
z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zaruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruc¢ni dobé a z povinnosti
provadéni odstrariovani vad je Objednatel opréavnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo
zajistit plnéni téchto povinnosti tretim subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni
zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel
postupovat pfi ostatnich porusSenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajiStény bankovnimi zarukami a
smluvnimi pokutami.

Néklady na Feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpGsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zplsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pfipadé, Ze v Navodu na provoz a udrZzbu dila neuved! vhodna opatfeni, kterdé ma Objednatel
dodrzovat, za predpokladu, Ze Zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézZet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélky zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soulasti dila, které byly v ddsledku oprévnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to

tak, Ze byly nahrazeny novymi soucdstmi, bé&Zi zaruéni Ihita opétovné od poldtku ode dne dokonleni
a predani prislusného pfedmétu reklamacni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznémeni elektronickou postou na e-mailovou
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adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficialni (zprédvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad
postacuje pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat
prislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkcni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady
popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem
poZaduje sjednat napravu.

14.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schranka:

14.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
»  odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
>  odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;

>  poskytnuti primérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.11.4. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

14.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k G&elu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
bézného provozu.

14.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihidty, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zdruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

14.11.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dné
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drziteli poStovni licence
k pfepravé. V pripadé tkond ¢&inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se mé za to,
Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného ukonu <z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické poSty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.12. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

14.12.2. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

14.12.3. Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnl po obdrZeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak.
Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potifeby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo
faxem.

14.12.4. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnd je Objednatel oprévnén
povéfit odstranénim vady jinou odborné zpsobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nékladi za odstranéni vad jinou
odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prédvo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky z poskytnuté
bankovni zaruky, pokud je sjednana.

14.12.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel povinen
zahdjit prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace
(oznémeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemzZ pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné dohody
povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

14.12.6. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladi. Uhrazenim nédkladG na odstranéni vad jinou odborné
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14.13.

14.14.

14.15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

14.12.7. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

14.12.8. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHOTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.13.1. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.13.2. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznédmeni) Objednatelem.

14.13.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode
dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni naroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

14.13.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonc&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny
dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze prislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé
na (et Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni
Objednatele o reklamaci. VySe slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako Castka
odpovidajici skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim moznosti uzivani dila k jeho Gcelu nebo snizenim
odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou
oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

Pri prodleni zhotovitele se spinénim jeho zdvazku v terminu sjednané smluvnimi stranami v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy i zapolaty den prodlien.

PFi prodleni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych IhGt sjednanych smluvnimi stranami v
odstavcich 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.5. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli v pripadé, Ze Objednatel zjisti, Ze pFi realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU
sjednana touto smlouvou, a to za kazdy zjiStény pfipad porusent.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o predani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.4.
Clanku II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pfi predani a prevzeti dila nebo jeho Zasti, je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZzdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Dvojndsobnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV této smlouvy.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢.
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruSeni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou
dohodou cenik smluvnich pokut za diléi poruseni bezpe&nostnich pfedpisi, pokud viak nedojde k dohodé,
plati smluvni pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. ¢lanku X.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pripad a kaZdy den prodleni.

Pokud se na poruSeni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplsob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prdvo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zdvazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera
souvisi s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohleddvky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je oprévnén v odivodnénych pfipadech moderovat vysi smiluvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni
tohoto prava objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni
predvidala; v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze porusSeni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a nedé-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiZz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&3sti, mdze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li
viak &aste&né plnéni pro véfitele vyznam, mizZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s ulinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci plnéni sama
o sobé pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inkG préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu Feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel midze tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni, na zakladé kterého byla uzavrena tato
smlouva, mél byt vyloucen z Ulasti v zaddvacim fizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele,

nebo
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c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym poruSenim povinnosti cClenského statu ve smyslu ¢l 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvidr Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpis neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

17.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze ma-li Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZVZ,
povinnost zvefejnit smlouvu v¢, jejich zmén a dodatkd a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovazZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZziji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

17.3. OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k prdmyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality a systém environmentdiniho
managementu

18.1. Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality,
a to ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smiouvy.

18.2. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2.
Prezkoumani poZadavkd tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zéznam o vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud
Zhotovitel zdznam o vysledcich pfezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zadné zavady
ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

18.3. Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy plné respektovat systém
environmentalniho managementu dle EN ISO 14001:2015, pripadné obdobny, kterym Zhotovitel disponuje,
a to ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smiouvy.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

19.1. Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanikd zavazek pro
nemoznost pinéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétSimi néklady,
s pomoci jiné osoby nebo az po urcené dobé.

19.2. NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavéreéna ustanoveni

20.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predkladd Zhotovitel TDS a Objednateli vesSkeré
pisemné dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

20.2. Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

20.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zdvazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

20.4. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznalenymi jako dodatek s poradovym cislem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

20.5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
priloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET a POVOLEN{
pfiloha &islo II. HARMONOGRAM PLNENI
pfiloha &islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
priloha Cislo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA
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20.6. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

20.7. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné
vile a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na ddkaz souhlasu pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy.

20.8. Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
&lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu
s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou
se na pravné pfijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

Ve Znojmeé dne .......ccevvevrniesiesiessnsnns VT dne B

za Objednatele za Zhotovitele
Jan Grois, MBA

Starosta mésta Znojmo

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zrizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvélena na schizi Rady mésta Znojma, konané dne
................... 201... v usneseni ¢. ...., bod ¢. ... .
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO

PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENT

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU

POVOLENT
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO

HARMONOGRAM PLNENI

(Zhotovitel jako ucastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

_ DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU
PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA
A ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcd 1.2.1. a 1.2.2. &lanku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zadvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 Z\VZ

c¢lanek 1.
PoZadavek na zménu bude predlozen tou smluvni stranou, kterd rfeSeni zmény navrhla Ci vyvolala neodkladné
po zjisténi nutnosti zmény, a to pisemné - zdpisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude
obsahovat popis zmény (tj. v ndvaznosti na pouZzité materidly, zmény dilCich technickych reseni, upravy a dodatky
projektového Feseni apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovéna). Na zdkladé zapisu smluvni
strana, kterd zménu vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek I1.
Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle prilohy této dohody a doloZi ho
poloZkovym rozpoctem zmény. V poloZkovém rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi Easti zmény
zpracovany tak, aby je bylo mozZné prifadit ke zménam podle § 222 odst. 4-7 ZVZ Zhotovitel se pri zpracovani
ROZPOCTU ZMENY bude fidit ndsledujicim pofadim zallenéni zmén podie § 222 odst. 4-7 ZVZ:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize prifadit ke zméndm podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitd mozného cenového nardstu ceny dila, a soucasné
doloZi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize prifadit ke zméném podle
§ 222 odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odivodnéni t&chto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize prifadit ke zméném podle

§ 222 odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi odivodnéni t&chto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, aviak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti ofekdvat, Ze dalsi zmény jiz v pribéhu
realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, e nasledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekro¢i limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ

Zmeénovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou
jednat ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZen Objednateli ke schvéleni. Po schvaleni Objednatelem bude Zménovy list
pfedloZen k podpisu oprdvnénych zdstupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele : TDS nebo prislusny investi¢ni technik Objednatele
za Zhotovitele : stavbyvedouci
za Projektanta : autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pri projednani zmény predklada a zarucuje:
e Predklddd technicky popis zmény a odivodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvoland v disledku
nepredvidatelnych skutecnosti, které nebyly rfeSeny v PROJEKTU;

e Predklada technicky popis zmény, pokud se jednad o zménu vyZzadanou Objednatelem;

e  Zaruluje, Ze technické reseni zmény bylo projednano s Projektantem;

e Zarucuje, e ROZPOCET zmény je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

e Odstranuje nedostatky a predklada upravené navrhy reseni zmény podle pfipominek Projektanta a TDS.
Zhotovitel pfi projednani ZMENY predklédé a zarucuje:

o Pfedklédé technicky popis, odivodnéni a ROZPOCET ZMENY;
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o VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY
a projednd ji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vzdy zohlednit veSkeré navaznosti

na jednotlivé dilCi ¢asti PROJEKTU,

e  Zarucuje, Ze technické rfeseni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zaruluje, Ze nésobky a soucty pouZité pfi vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrariuje nedostatky a predklada upravené navrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani zmény provéruje:

e Provéfuje, zda ZMENA byla vyvoland v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v oddvodnéni ZMENY, které

zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi
realizaci dila;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéfi sprévnost Zhotovitelem zpracované
ZMENY PROJEKTU zejména ve vztahu k pdvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé dilé&i
casti PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického feseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;

e Potvrzuje, e Zhotovitelem stanovené ceny ZMENY odpovidé / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.

TDS pri projednani zmény proveéruje:
e Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zékladé stanoviska Projektanta ovéruje moZnost a potiebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci
na stavbé pfri realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené &istopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predklada ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: rada mésta

za Zhotovitele: = = sciciciiicsesssssssssesss—..

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, Ze ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

o D&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.
Zhotovitel schvalenim zmény ovérfuje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mizZe
byt Zhotovitelem realizovana a fakturovana vZdy samostatnou fakturou doloZenou poloZkovym soupisem provedenych
praci.

clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kteréd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude konelnd tabulka evidence zmén, ve které budou
uvedeny vsechny schvélené ZMENY. Na zékladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkovd cena,
za kterou bylo dilo realizovano.

clanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy C. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Priloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Priloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila

Zménovy list Cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: . . . , : ,
(zatrhnout) uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
Q
- § 222 odst. 4
g
g Uednd se o zménu ve § 222 odst. 5
o smyslu zakona: (zatrhnout) § 222 odst. 6
§ § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho Fegeni |dodatek k PD
zmeny: (zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
. g hodnota pripoctd (vicepraci)
o O >§ celkem v K¢ bez DPH
xS vo o« ,
E o E hodnota odpocti (ménépraci)
[
] celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ ; naklady na zménu v K¢ bez DPH
<
8 ’g Vyse DPH sazba:
2 - . .
3 N naklady na zménu v¢. DPH
'3
Udaje o dosud schvéalenych zméndach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
~§ > Termin realizace zmény:
9 Viiv zmény na ternim dokonceni dila:
\Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
'EU S Zhotovitel (statutarni zastupce):
3 E TDI:
g N :
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< v .
é . Prilohy:
T
Q
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové ddaje vé.

DPH
. .| bez nad
.. « snizeni < .
cislo zmény ceny dopadu| ramec oo 3 cena dila 3
do ceny| ceny PFipocty odpocty cena dila
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list &, 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

(Uéastnik doklada jako souddst své nabidky tabulku s ndzvem: Realizaéni tym, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou prilohou této smlouvy)
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