 Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „občanský zákoník“)

registrační číslo smlouvy objednatele:	 2717…
registrační číslo smlouvy zhotovitele:		

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:	innogy Gas Storage, s.r.o.
		Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10
zastoupen: 		Andreasem Frohweinem, předsedou jednatelů 
		a Ing. Luborem Velebou, jednatelem
IČ:		278 92 077
DIČ:		CZ27892077
zapsaný do:		obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem 
v Praze, sp. zn. C 124711
bank. spoj.:		Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
		č. úč. 17805243/0300

 (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:                        
	                                                                                               
zastoupen:                             
IČ:	       
DIČ:                                 	     
zapsaný do:		
bank.spoj.:                       	
	

(dále jen „zhotovitel“)	


(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně též jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „Strana“ nebo „Smluvní strana“)



Čl. II
Předmět smlouvy
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavbu č. 2191 Výměna sušicích kolon a regenerátorů TEG na PZP Štramberk (dále jen „Dílo“). Rozsah Díla je dán zadávací dokumentací objednatele ze dne 9. 2. 2016 (dále jen „ZD“) a nabídkou zhotovitele č. vyplní uchazeč ze dne vyplní uchazeč, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dílo bude dále zhotovitelem provedeno v souladu s příslušnými českými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem umožňujícím řádné provozování předmětu Díla. 
Podrobný popis Díla je uveden v ZD a jejích přílohách. Přílohu č. 4 ZD tvoří projektová dokumentace vypracovaná společností Intecha, spol. s r.o. v 02/2017 pod zakázkovým číslem AE075500 (dále jen „PD“). Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má uvedený podrobný popis Díla a projektovou dokumentaci k dispozici. 
Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje:
a) dodat veškeré materiály potřebné pro zhotovení Díla (kromě materiálu dodávaného objednatelem). Materiály dodané zhotovitelem budou splňovat parametry uvedené v dokumentaci pro provedení stavby (viz příloha č. 4 ZD). Materiály potřebné pro zhotovení díla mohu být dodány pouze výrobcem, který při výrobě používá úplný systém jakosti dle EN ISO 9001, schválený a pravidelně dohlížený příslušnými úřady. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení Díla použije materiál a díly nové a dosud nepoužité,
b) dopracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby do úrovně realizační projektové dokumentace u SO/PS kde projektová dokumentace není zpracována v dostatečné hloubce (v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zpracování dokumentace skutečného provedení).
c) zpracovat posouzení a ošetření rizik (proces řízení rizik např. dle ISO 31000) projektu tj. realizace Díla, včetně řízení rizik v dodavatelském řetězci,
d) zpracovat technologické postupy dle bodu C.4. ZD související s provedením Díla a předložit je k odsouhlasení s objednateli,
e) zpracovat kontrolní a zkušební plán stavby a odsouhlasit jej s objednatelem,
f) vypracovat podrobný harmonogram pro provedení Díla ve formátu MS Project, případně na základě požadavku objednatele zhotovitel dále doplní a dopracuje podrobný harmonogram pro provedení Díla vycházející z harmonogramu předloženého v nabídce uchazeče ze dne vyplní uchazeč. Z harmonogramu bude jednoznačně zřejmý a stanovený požadovaný začátek a konec odstávky provozu PZP Štramberk, případně části technologie PZP z důvodu napojení Díla na technologii PZP Štramberk (např. ostré odpoje, propoje apod.). Zhotovitel vypracuje před každým kontrolním dnem stavby a předloží objednavateli v předstihu sledovací harmonogram průběhu provádění Díla na základě směrného harmonogramu v MS Project programu,
g) zpracovat plán individuálních zkoušek jednotlivých zařízení i zařízení jako celku (zkoušky funkce), odsouhlasit jej s objednatelem a provést individuální zkoušky dle odsouhlaseného plánu. Plán individuálních zkoušek bude obsahovat popis jednotlivých operací včetně seznamu příslušných protokolů a odpovědných osob zhotovitele za provedení zkoušek. Zkoušky budou členěny na:
I. ověření mechanické funkce zařízení (armatury, čerpadla atd.)
II. tlakové a těsnostní zkoušky
III. zkoušky funkce měřících a regulačních obvodů (signální testy, testy smyček, sekvenční testy).
O úspěšném provedení individuálních zkoušek bude sepsán protokol (součást Dílčího, nebo závěrečného předávacího protokolu díla), v němž bude potvrzeno, že zařízení, nebo soubor zařízení je připraven ke komplexním zkouškám, resp. zkušebnímu, nebo řádnému provozu. Případné nedodělky, které nebrání zahájení komplexních zkoušek, resp. zkušebního, nebo řádného provozu zařízení budou sepsány s uvedením termínu jejích odstranění a budou součástí předávacího protokolu. 
a) zpracovat plán komplexních zkoušek souboru všech zařízení, které jsou součástí Díla, odsouhlasit je s objednatelem a provést komplexní zkoušky dle odsouhlaseného plánu. Plán komplexních zkoušek bude obsahovat popis jednotlivých operací včetně seznamu příslušných protokolů a odpovědných osob zhotovitele za provedení zkoušek.  Zařízení bude při komplexních zkouškách uvedeno do provozu s provozními médii. Komplexní zkoušky budou vyhodnoceny jako úspěšné, bylo-li zařízení provozováno po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebyly zjištěné žádné okolnosti, které by bránily uvést zařízení do zkušebního, resp. řádného provozu. O úspěšném provedení komplexních zkoušek bude sepsán zápis (součást závěrečného předávacího protokolu dokončeného Díla), v němž bude potvrzeno, že soubor zařízení je připraven ke zkušebnímu, resp. řádnému provozu. Případné nedodělky, které nebrání zahájení zkušebního, nebo řádného provozu zařízení, budou sepsány s uvedením termínu jejích odstranění a budou součástí předávacího protokolu.
b) vytýčit staveniště včetně všech stávajících podzemních zařízení a sítí, které mohou být dotčeny činností při realizaci Díla,
c) zřídit a zlikvidovat zařízení staveniště,
d) zajistit ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění Díla, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) dodat všechna média a energie potřebné pro provedení díla s výjimkou zemního plynu a TEG,
f) předat objednateli originály výchozích revizních zpráv, atestů, prohlášení o shodě, certifikátů (podle platných právních předpisů) použitých materiálů včetně stavebního deníku viz bod D.3. ZD, a to ke dni předání Díla,
g) provést přejímku věcí, které je k provedení Díla povinen opatřit objednatel, zajistit jejich případnou přepravu, vykládku z dopravních prostředků, vnitrostaveništní přepravu a skladování,
h) zpracovat a předat objednateli:
I. kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby (Díla) ověřenou příslušným projektantem dle bodu č. 9.2 Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky, stavba č. č. 2191 Výměna sušicích kolon a regenerátorů TEG na PZP Štramberk,
II. geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické formě, v jednom vyhotovení. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby zhotovitel smluvně zabezpečí u hlavního důlního měřiče, který splňuje požadavky stanovené Horním zákonem č. 44/1988 Sb., v platném znění a vyhláškou ČBÚ  č. 435/1992 Sb., v platném znění. Zhotovitel smluvně zabezpečí pro dodávku služeb hlavního důlního měřiče spol. Jiří Strouhal, s.r.o., se sídlem: Do Špice č.p. 717, 725 29, Ostrava – Petřkovice,
i) k zajištění dodávky všech médií a energií potřebných pro provedení Díla.
j) vyhotovit plán protipožárních opatření, jeho odsouhlasení s požárním technikem PZP Štramberk a zajištění protipožárního dohledu při realizaci díla ve smyslu odsouhlaseného plánu protipožárních opatření,
k) zajistit kontrolu atmosféry při montážních a demontážních pracích, 
l) převzít materiály dodávané objednatelem,
m) koordinovat kalibraci, nastavení a zprovoznění pneumatických pohonů armatur a prvotní zprovoznění armatur (dodávaných objednatelem) s dodavatelem armatur,
n) předat podklady pro úpravu provozního řádu PZP Štramberk (návody pro montáž obsluhu a údržbu k nově dodávaným zařízením).
Objednatel se zavazuje vyjádřit se k návrhům technologických postupů předaných mu zhotovitelem písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy mu je zhotovitel předá. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění prací dříve, než obdrží od objednatele písemné vyjádření k daným návrhům. Pozdní předání technologických postupů zhotovitelem není důvodem pro prodloužení termínu k dokončení Díla.
NDT kontrola svarů není součástí Díla. Objednatel má smlouvě zabezpečenou NDT kontrolu sváru se společností Controltest, s.r.o., se sídlem v Boleslavova 901/7, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Kontaktní osoby: Ing, Tesarčík Ivan, jednatel, tel. 602 533 955 anebo Ing. Kateřina Satková, provozní ředitelka, tel. 602778 538. Zhotovitel je povinen vyzvat dodavatele NDT kontroly sváru 24 hod. předem k plnění NDT kontroly. Náklady spojené s další NDT kontrolou opravovaných svarů budou zhotoviteli objednatelem přeúčtovány daňovými doklady. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit.
Úpravy řídicího systému zhotovitel smluvně zabezpečí u firmy ZAT a.s., K Podlesí 541, 261 01 Příbram.
Likvidované potrubí/zařízení je majetkem objednatele, při jeho likvidaci bude postupováno zhotovitelem dle pokynů objednatele. Náklady na případnou likvidaci půjdou k tíži zhotovitele. Doklad o finančním výnosu z likvidovaného zařízení v ceně obvyklé bude zhotovitelem doložen a předán objednateli. Po jeho odsouhlasení objednatelem zhotovitel převede finanční výnos na účet objednavatele do 15 dnů ode dne, kdy bude odsouhlasen objednavatelem.
Zhotovitel předloží písemné potvrzení, podepsané oprávněnými zástupci subdodavatelů, že všichni jeho subdodavatelé byli prokazatelně poučení o Technických podmínkách pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě innogy Gas Storage, s.r.o. (příloha smlouvy) a s Obchodními podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního prostředí (ŽP) a požární ochrany (PO) (dále jen „Obchodní podmínky“) ze dne 1.10.2016, v termínu dle čl. III, bod 1. 
Zhotovitel dodá objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla dle stavu ke dni jeho předání/převzetí v tištěné i elektronické formě (formát *.doc, *. xls, výkresy *. dwg nebo *.dgn), včetně geodetického zaměření provedeného dle „Předpisu pro provádění měřických prací v terénu a zpracování geodetické dokumentace“ z ledna 2006. Tato dokumentace bude předána v tištěné formě a v elektronické formě po 1 (jednom) vyhotovení.
Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo od zhotovitele převzít, a to včetně všech výstupů, které je zhotovitel povinen zpracovat ve smyslu tohoto článku a v této souvislosti se zavazuje zaplatit zhotoviteli dle ujednání této smlouvy sjednanou cenu za Dílo.

Čl. III
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel je povinen provést Dílo a jeho jednotlivé dílčí činnosti v rozsahu stanoveném v čl. II této smlouvy v těchto termínech:
a) Zahájení stavby na PZP Štramberk			09. 05. 2017
b) Předání specifických rizik staveniště			28. 04. 2017
c) Předání plánů kontrol a zkoušek			28. 04. 2017
d) Předání technologických postupů			28. 04. 2017
e) Předání doplněného podrobného HMG realizace			28. 04. 2017
f) Předání potvrzení o poučení subdodavatelů			28. 04. 2017
g) Předání posouzení a ošetření rizik projektu tj. realizace Díla, 
včetně řízení rizik v dodavatelském řetězci			28. 04. 2017
h) Stavební připravenost pro montáž kolon nejpozději do			10. 08. 2017
i) Stavební připravenost pro montáž regenerátorů nejpozději do	15. 09. 2017
j) Dokončení Díla, tj. připravenost pro zahájení zkušebního provozu nejpozději do	
			30. 11. 2017
k) Ukončení, tj. předání celého Díla objednateli včetně dokončení komplexních zkoušek do 			31. 12. 2017
1. [bookmark: _GoBack]Detailní postup činností je uveden v harmonogramu jednotlivých činností, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
1. Dojde-li k posunutí termínu předání staveniště z důvodů na straně objednatele nebo neposkytne-li objednatel zhotoviteli včasnou součinnost předpokládanou touto smlouvou, není zhotovitel v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy. V takovém případě se termíny plnění přiměřeně posouvají. Zhotovitel souhlasí s posunutím termínů plnění z důvodu opoždění dodávek materiálu, který zajišťuje objednatel. Objednatel se zavazuje, že vyvine maximální možné úsilí, aby potřebný materiál byl získán v čase neohrožujícím termín plnění této smlouvy. 
1. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu plánované technologické odstávky PZP Štramberk.
1. Objednavatel si vyhrazuje právo posunout (nikoliv zkrátit) termín plnění z důvodu případného posunu termínu plánovaných odstávek PZP v návaznosti na provozní potřeby těžby nebo vtláčení. Dále si objednavatel vyhrazuje právo posunout termín plnění z důvodu případného posunutí termínu dodání materiálu zajišťovaných objednatelem. 
1. Místo plnění zakázky: innogy Gas Storage, s.r.o., PZP Štramberk, 742 66 Štramberk.
1. Místo pro doručení dokumentace: innogy Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.

Čl. IV
Cena a platební podmínky, Záruka za provedení díla

Cena
1. Cena Díla, jehož rozsah je uveden zejména v čl. II této smlouvy, je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu s nabídkovou cenou stanovenou zhotovitelem v nabídce ze dne vyplní uchazeč a ze dne XX.XX.XXXX, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a byla podaná v rámci výběrového řízení a činí:
vyplní uchazeč Kč bez DPH

slovy:	vyplní uchazeč korun českých

K ceně bude připočtena zhotovitelem DPH dle platné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění a objednatel se zavazuje zaplatiti zhotoviteli DPH společně s cenou.
Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZoDPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na daňovém dokladu text: daň odvede zákazník. 
Cena Díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena dle rozpočtu se zaručením jeho úplnosti. Veškeré náklady a rizika zhotovitele spojené s přípravou a realizací Díla včetně nákladů a rizik vztahujících se k uvedení do provozu a k záruční době jsou v ceně Díla zahrnuty. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s předmětem této smlouvy, a že přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
Změnit dohodnutou cenu mohou Smluvní strany jen při změně rozsahu předmětu Díla, a to výhradně písemným dodatkem k této smlouvě. Toto ustanovení se netýká případných pokut, slev nebo náhrad, vyměřených dle této smlouvy. Případný dodatek ke smlouvě je přitom možno uzavřít pouze před předáním Díla objednateli. Případné práce související se změnou předmětu Díla, který je stanoven touto smlouvou, budou zahájeny zhotovitelem až po předchozí vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Finanční objem těchto prací bude dohodnut předem. Pro ocenění těchto prací nebo záměny materiálů v případných dodatcích této smlouvy budou užity položkové ceny uvedené ve výkazu výměr, který zhotovitel přiložil k nabídce. Jestliže Smluvní strany v souvislosti se změnou Díla nedohodnou její důsledky na výši ceny, má se za to, že se do celkové ceny Díla nepromítnou. 

Platební podmínky
Cenu Díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem, na účet zhotovitele, po dokončení a předání Díla, a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a doručeného objednateli. Termín a výše plateb jsou dány ujednáními dále sjednanými Smluvními stranami v této smlouvě. 
Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e ZoDPH, je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad (fakturu) bez daně a uvést na daňovém dokladu text: „daň odvede zákazník“. Daňový doklad musí obsahovat též zatřídění fakturovaných položek pod číselným kódem dle platné Klasifikace produkce (CZ-CPA) včetně sumarizace položek podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZoDPH v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. 10 tohoto článku. Zhotovitel současně odpovídá za splnění povinností plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, podle § 92a ZoDPH., ve znění pozdějších předpisů, a za správné zatřídění fakturovaných služeb podle platné Klasifikace produkce. 
Pokud plátce DPH (zhotovitel), který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací (podle odstavce 1 § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů) zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti, tak  plátce DPH (objednatel), pro kterého byly tyto práce poskytnuty, se zavazuje doplnit v evidenci pro účely DPH výši daně, čímž se má za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.
Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude zhotovitel platbu směrovat na bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a) ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně z připadané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto považuje finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli za zcela vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné prodlení z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích. 
K zaplacení ceny za Dílo zhotovitel vystaví daňový doklad a tento doručí objednateli, a to nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí Díla objednatelem. Jako přílohu daňového dokladu musí zhotovitel připojit kopii zápisu o předání a převzetí Díla, podepsaného zástupci obou smluvních stran. V případě nesplnění tohoto ujednání ze strany zhotovitele, není objednatel povinen provést platbu ceny za dílo, a to až do doby, kdy zhotovitel tuto povinnost splní.   
Cena za Dílo je splatná v souladu s ujednáním této smlouvy. Příslušná splátka ceny za Dílo se považuje za zaplacenou dnem, kdy je splátka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do 60 dnů, kdy mu bude doručen daňový doklad, a kdy převezme Dílo.
Daňový doklad, vystavený na innogy Gas Storage, s.r.o. musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový doklad, zejm. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků a dále:
a) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, zveřejněné Ministerstvem financí ČR,
b) registrační číslo smlouvy objednatele: ……..
c) registrační číslo nákupního dokladu objednatele: ……….
d) daňový doklad musí být doručen zhotovitelem na adresu: innogy Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9; elektronické faktury budou zasílány na email: el.faktury@innogy.com.
e) zatřídění fakturovaných položek pod číselným kódem dle platné Klasifikace produkce (CZ-CPA), včetně sumarizace položek podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZoDPH.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn postupovat dle odstavce 15. této smlouvy.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí Díla.
Daňový doklad musí obsahovat také bankovní spojení zhotovitele zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců DPH. Bez těchto náležitostí nebude daňový doklad proplacen a bude bez zaplacení vrácen v době splatnosti zpět a počne běžet nová doba splatnosti ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu. 
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost dle odst. 12. tohoto článku nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu se přerušuje původní lhůta jeho splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží v původní délce znovu ode dne doručení (odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
Daňový doklad musí být vyhotoven výhradně ve formátu A4, na standardním kancelářském papíru gramáže 80g/m2, s jednostranným tiskem, barva textu obsaženého na daňovém dokladu musí být černá a daňový doklad musí být doručen v jednom originálu.
Zhotovitel se zavazuje současně s předáním Díla předat objednateli přílohu daňového dokladu, která bude obsahovat rozčlenění Díla na jednotlivé samostatné movité věci (dále jen SMV), na technické zhodnocení samostatných movitých věcí, popř. na technické zhodnocení souboru movitých věcí (dále jen „TZ“) a dále na zařízení a předměty, které se stávají součástí staveb (dále jen „Z“), v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů, ve znění změn a doplňků a dále rozdělení služeb dle vztahu k dodávce SMV, TZ nebo Z. U jednotlivých specifikovaných SMV, TZ nebo Z nebo služeb bude vždy uveden název a ocenění v ceně bez DPH.
Vznikne-li nesplněním výše sjednaných či právními předpisy stanovených povinností zhotovitele (plátce DPH), jakákoli škoda, včetně škody spočívající v povinnosti zaplatit jakékoliv sankce, penále či úroky z prodlení, zavazuje se zhotovitel objednateli tuto škodu v plném rozsahu nahradit. Náhrada škody je splatná do 10 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemnou oprávněnou výzvu k zaplacení.

Záruka za provedení Díla
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za stavební připravenost pro montáž kolon ve výši 5% ceny Díla v rozsahu a termínu dle čl.III, odst. 1. (performance bond), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
V bankovní záruce se banka musí zhotoviteli zavázat, že vyplatí objednateli jakoukoliv sumu, nebo sumy určené objednatelem, nepřesahující v souhrnu 5% ceny věci (čl. IV odst. 1. této smlouvy) vázaných k termínu 10. 08. 2017 (stavební připravenost pro montáž kolon), a to na základě předložení písemné žádosti objednatele, která bude obsahovat prohlášení objednatele o tom, že zhotovitel (dlužník) nedostál svému závazku vyplývajícímu mu z této smlouvy (poskytnout stavební připravenost pro montáž kolon do 10. 08. 2017. Plnění poskytnuté z uvedené bankovní záruky slouží k úhradě smluvních pokut, škod a bezdůvodného obohacení vzniklých v důsledku prodlení zhotovitele s dodáním Díla podle této smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za stavební připravenost pro montáž regenerátorů ve výši 5% ceny Díla v rozsahu a termínu dle čl.IV, odst. 1. (performance bond), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
V bankovní záruce se banka musí zhotoviteli zavázat, že vyplatí objednateli jakoukoliv sumu, nebo sumy určené objednateli, nepřesahující v souhrnu 5% ceny věci (čl. III odst. 1. této smlouvy) vázaných k termínu 15. 09. 2017 (stavební připravenost pro montáž regenerátorů), a to na základě předložení písemné žádosti objednatele, která bude obsahovat prohlášení objednatele o tom, že zhotovitel (dlužník) nedostál svému závazku vyplývajícímu mu z této smlouvy (poskytnout stavební připravenost pro montáž regenerátorů do 15. 09. 2017. Plnění poskytnuté z uvedené bankovní záruky slouží k úhradě smluvních pokut, škod a bezdůvodného obohacení vzniklých v důsledku prodlení zhotovitele s dodáním Díla podle této smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku ve výši 5% za splnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady.  Peněžní prostředky z bankovní záruky slouží k úhradě smluvních pokuty, náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení, vzniknou-li v důsledku nesplnění povinností Zhotovitele ve vztahu k poskytnuté záruce za jakost věci
Zhotovitel je povinen předat objednateli originál bankovní záruky vystavené bankou ve prospěch objednatele nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy o dílo. Performance bond musí být platná minimálně 60 dní po termínu sjednaného pro plnění závazku, který je bankovní zárukou zajišťován.
 Bankovní záruka musí být vystavená bankou s ratingem Standard & Poors alespoň A-nebo srovnatelným ratingem agentury Moody’s nebo Fitch.
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná a vyplatitelná na první požádání. 
Soulad návrhu písemného prohlášení (obsah záruční listiny) banky s obsahem ujednání vyplývajícího z tohoto článku podléhá před jejím vystavením bankou předchozímu schválení oprávněným zástupcem objednatele. Návrh písemného prohlášení banky, který nebude splňovat výše uvedené parametry, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění a zhotovitel se zavazuje zajistit jeho doplnění, a to tak, aby splnil lhůtu pro předání bankovní záruky objednateli
Veškeré náklady spojené s vystavením bankovní záruky ve smyslu tohoto odstavce a jejím obstarání nese zhotovitel.
Čl. V
Způsob předání a převzetí Díla
1. Dílo je řádně provedeno, bylo-li dokončeno tak, že je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a relevantními českými technickými normami a způsobem umožňujícím řádné provozování předmětu Díla.
1. Povinnost zhotovitele řádně provést a předat Dílo a povinnost objednatele Dílo převzít se považuje za splněnou dnem sepsání a potvrzení zápisu o předání a převzetí Díla, který se obě Smluvní strany pro tento případ zavazují vyhotovit, a který jsou zmocněni podepsat zmocnění zástupci Smluvních stran. Dílo se nepovažuje za dokončené, vyskytují-li se na něm vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání. V případě pochybností o charakteru vady či nedodělku je rozhodující stanovisko objednatele.
1. K převzetí předmětu Díla zhotovitel vyzve objednatele písemně alespoň 5 pracovních dnů předem. Za okamžik vyzvání se považuje den, kdy je objednateli výzva doručena.
1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo s vadami či nedodělky bránícími jeho řádnému užívání. V případě odmítnutí převzetí plnění objednatel písemně specifikuje jeho vady. V případě převzetí plnění s vadami či nedodělky budou tyto uvedeny v zápise jako výhrada se stanovením termínu pro jejich odstranění. Nový termín převzetí plnění nebo termín odstranění nedodělků či vad bude stanoven písemnou dohodou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín objednatel. Určení termínu nevyžaduje formu písemného dodatku k této smlouvě.
1. Objednatel nejpozději do 5 (pěti) dnů po převzetí dokumentace skutečného provedení od zhotovitele provede její schválení popř. projednání připomínek a o výsledku bude neprodleně informovat zhotovitele. 
1. Doklady nutné pro přejímací řízení Díla – stavby dodané zhotovitelem jsou uvedeny v ZD (příloha č.5 této smlouvy).

Čl. VI
Záruka za jakost
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce a materiál od data předání Díla objednateli.
1. Záruční doba vždy počíná běžet ode dne převzetí předmětu Díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
1. Záruka se zkracuje o dobu, po kterou byl objednatel po písemném vyzvání v prodlení v účasti na převzetí, nebo o dobu, po kterou neoprávněně odmítal Dílo převzít.
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla vzniklé po uvedené době odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností vyplývající mu z této smlouvy.
1. Záruka se nevztahuje na vady Díla, které byly způsobeny neodborným zásahem, nesprávnou manipulací nebo obsluhou, která je v rozporu s normami nebo provozními předpisy stanovenými pro předmětná zařízení.
1. Záruka se nevztahuje dále na vady způsobené přirozeným opotřebením (viz životnost dle údajů výrobců), a na věci, které mají charakter spotřebního materiálu jako např. pojistky, žárovky, startéry apod.
1. Objednatel je povinen oznámit vadu Díla zhotoviteli písemně (dále jen „oznámení“) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to do sídla zhotovitele. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 30 dnů ode dne, kdy objednatel vadu zjistil nebo mohl zjistit. Objednatel splní povinnost oznámit vadu Díla okamžikem, kdy oznámení o vadě Díla prokazatelně odešle zhotoviteli.
1. V oznámení dle odstavce 7 tohoto článku je objednatel povinen specifikovat vady Díla, uvést, jaký nárok z vady vůči zhotoviteli uplatňuje a v jaké lhůtě požaduje odstranění vady. Lhůtu objednatel stanoví přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a rozsahu vad.
1. Objednatel dále v oznámení uvede, zda dodání Díla s vadami považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem (§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku).


Čl. VII
Smluvní sankce a úrok z prodlení 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
a) [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]za prodlení s předání Díla (čl. III. Odst. 1. této smlouvy) a to ve výši 0,05% z ceny Díla, a to za každý i započatý den prodlení;
b) za prodlení s dokončením jednotlivých činností v termínech uvedených v Podrobném harmonogramu jednotlivých činností, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to ve výši 20.000,- Kč za každý nesplněný termín a i započatý den prodlení;
Podrobný HMG jednotlivých činností bude vycházet z činností uvedených ve stávajícím HMG realizace, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Do doby odsouhlasení podrobného HMG činností objednatelem, lze uplatnit smluvní sankce a úroky z prodlení na činnosti uvedené v HMG realizace, který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat návrh podrobného  HMG činností do termínu dle Čl. III. této smlouvy. Po odsouhlasení podrobného realizačního HMG objednatelem, vstupuje tento v platnost a nahrazuje stávající HMG realizace.
c) za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků a to ve výši 20.000,- Kč/den, i započatý, za každý nedodělek, případně vadu;
d) za nedodržení předpisů BOZP a PO a to ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ;
e) za prodlení s vystavením daňového dokladu po předání Díla objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč/den, i započatý;
f) za prodlení s vystavením bankovní záruky za provedení Díla dle čl. IV., a to ve výši 100.000,- Kč/den, i započatý;
g) za každou jednotlivou změnu v organigramu neschválenou objednatelem; a to ve výši 50.000,- Kč;
h) za porušení ustanovení dle čl. XII. odst. 2, 11 a 12 za každý jednotlivý případ; a to ve výši 50.000,- Kč;
i) za poručení povinnosti podle čl. X. odst. 5 této Smlouvy tím, že na základě výzvy objednatele nedoloží doklad o uzavřené pojistné smlouvě s parametry uvedenými v této Smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
j) za porušení ujednání daných touto smlouvou:
I. za neoznačené pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, a to ve výši 15.000,- Kč za každý případ;
II. za práce prováděné na Díle neodsouhlasenými subdodavateli nebo neoprávněnými osobami, a to ve výši 200.000,- Kč za každý případ;
III. za použití mechanizačních prostředků poškozujících životní prostředí, a to ve výši 50.000,- Kč za každý případ;
IV. za nedodržení schválených technologických postupů, a to ve výši 50.000,- Kč za každý případ;
V. za zakrytí určených částí Díla bez souhlasu objednatele, a to v případech, kdy je zhotovitel povinen si souhlas objednatele se zakrytím části Díla zajistit, a to ve výši 50.000,- Kč za každý případ;
VI. za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu, a to ve výši 40.000,- Kč za každý den prodlení i započatý;
VII. za nedodržení „Technických podmínek pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě innogy Gas Storage, s.r.o. (viz Příloha č. 3 této smlouvy), a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ.
2. Smluvní pokuty nevylučují právo objednatele na náhradu případné škody, která mu vznikla porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Smluvní strany se současně dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se hradí škoda ve skutečné výši, avšak zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, nezapočítává.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny za Dílo úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu na účet uvedený v čl. I této smlouvy a to do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva k zaplacení smluvní pokuty. Jestliže zhotovitel tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, je povinen dále zaplatit objednateli se smluvní pokutou úrok z prodlení z nezaplacené smluvní pokuty, který na základě dohody Smluvních stran činí 16 % ročně. 
5. Jestliže zhotovitel nezaplatí objednateli smluvní pokutu, popř. úrok z prodlení ve lhůtě stanovené v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu a úrok z prodlení jako svoji pohledávku proti pohledávce zhotovitele, tzn. odečíst smluvní pokutu nebo úrok z prodlení z platby, kterou má provést vůči zhotoviteli.

Čl. VIII
Způsob provádění Díla
1. Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními této smlouvy. Dílo je zhotovitel povinen provést v souladu s projektovou dokumentací, technologickými postupy, příslušnými technickými normami a podrobným časovým plánem výstavby.
1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Do deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Deník je veden v knize, a to průpisem.
1. Denní záznamy podepisuje zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně může být zápis proveden, resp. podepsán, následující den.
1. Mimo zástupce zhotovitele, resp. jeho zástupce, může záznamy provádět technický dozor objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, hlavní technický inspektor objednatele, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zmocněnci objednatele a zhotovitele.
1. Pokud zástupce zhotovitele nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, resp. projektanta, je povinen připojit k němu do tří pracovních dnů své odůvodněné stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.
1. Zástupce zhotovitele je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznam ve stavebním deníku k podpisu nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu jeho první kopii. Pokud technický dozor s obsahem zápisu nesouhlasí, je povinen připojit k němu do tří pracovních dnů své odůvodněné stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.
1. Prostřednictvím technického dozoru objednatel sleduje zejména, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla je technický dozor povinen bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku.
1. V případě, že dle předchozích odstavců 5., 6. a 7 tohoto článku vzniknou rozporná stanoviska a nepodaří se je technickým dozorem objednatele a stavbyvedoucím kvalifikovaně a na odborné úrovni odstranit, musí být toto řešeno během dalších 4 dnů na úrovni zástupců obou smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických tak, aby rozporná stanoviska byla vyřešena.
1. Objednatel pověřil výkonem technického dozoru pana: Františka Zetka, e-mail: frantisek.zetek@innogy.com, tel. +420 737 221 980, a jím pověřené pracovníky.
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku a/nebo e-mailem 24 hodin předem objednatele k prověření prací, které mají být při dalším provádění Díla zakryty. Souhlas resp. nesouhlas se zakrytím Díla je povinen zástupce objednatele provést zápisem ve stavebním deníku do 24 hodin po obdržení výzvy. 
1. Nesplní-li zhotovitel výše uvedenou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést následky s tím spojené. 
1. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole nebo neuvede-li svůj souhlas, či nesouhlas ve stavebním deníku, či e-mailem ve sjednané lhůtě, může zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Jestliže se objednatel nemohl zúčastnit na kontrole z důvodu překážky, kterou nemohl odvrátit, může bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené opožděním kontroly.
1. Zhotovitel si sám zajistí na vlastní náklady zřízení potřebného zařízení staveniště a všech povolení s tím souvisejících.
1. Zhotovitel je povinen předložit k odsouhlasení objednateli veškerou dokumentaci mající vliv na kvalitu a způsob prováděných prací, kterou zpracovává, resp. zajišťuje, zejména technologické postupy prací, plány kontrol a zkoušek, technicko-dodací podmínky pro materiály zajišťované zhotovitelem apod. Bez schválení této dokumentace objednatelem nesmí být tato dokumentace zhotovitelem ani jeho subdodavatelem využita.
1. Všichni pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě musí mít pracovní oděvy viditelně označeny firemní značkou svého zaměstnavatele.
1. Zhotovitel bude po dobu výstavby provádět řádnou fotodokumentaci průběhu stavby. O povolení k fotografování zhotovitel požádá písemně objednavatele.
1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla využívat jen osoby, které jsou držiteli příslušných oprávnění resp. osvědčení. Toto ustanovení se vztahuje i na subdodavatele.
1. Zhotovitel nesmí používat při provádění Díla mechanizačních prostředků, jejichž používání je z důvodu ochrany životního prostředí zakázáno, nebo poškozující životní prostředí únikem médií, nadměrným hlukem a exhalacemi. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto povinnost, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen okamžitě tyto prostředky ze stavby odstranit. Zhotovitel v daném případě také odpovídá objednateli za škody, které mu v důsledku tohoto vzniknou. Současně je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu dle čl. VII. této smlouvy.
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně plnit své povinnosti vyplývající mu ze smluv, které uzavře k provádění Díla se subdodavateli, zejména povinnosti týkající se úhrady plateb, a to ve výši a lhůtách, které si sjedná v jednotlivých smlouvách.
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy, předpisy k ochraně životního prostředí a „Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě innogy Gas Storage, s.r.o.“. Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci zhotovitele a jeho dodavatelů zástupcem provozu innogy PZP, nebo zástupcem objednavatele prokazatelně proškoleni z bezpečnostních a požárních předpisů, režimových opatření, příslušné části havarijního plánu, Technickými podmínkami pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě innogy Gas Storage, s.r.o., riziky spojené s prováděnou činností a ostatními interními předpisy platnými pro provoz innogy  PZP Štramberk.
1. Všichni pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě musí mít pracovní oděvy a obuv v antistatickém provedení, viditelně označeny firemní značkou svého zaměstnavatele a přilbu.  Pracovní oblek se sníženou hořlavosti (EN 470-1 a EN 531, šíření plamene třídy A) musí být vybaveni svářeči a všichni pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů účastní na pracích, kdy se zasahuje do integrity plynárenského zařízení (ostré odpoje a propoje). Další OOPP podle rizik konkrétních činností (ochranné brýle, rukavice, chrániče sluchu apod.).
1. Zadávací dokumentace (projektová dokumentace) je jedinou dokumentací, kterou obdrží zhotovitel k dispozici. V případě, kdy zhotovitel zjistí, že projektová dokumentace není zcela jednoznačným podkladem pro realizaci Díla dle zvyklostí zhotovitele nebo dle technických podmínek a požadavků objednatele, popřípadě zjistí, že některá část projektové dokumentace neodpovídá skutečnému stavu, zajistí zhotovitel dopracování projektové dokumentace na svoje náklady. V takovémto případě musí projektovou dokumentaci zpracovávat osoba (nebo osoby) která je držitelem platného osvědčení báňského projektanta dle § 2, odst. 1, písm. e) vyhlášky č.298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pro hornickou činnost dle § 2, písm. f) zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a osvědčení projektanta instalací elektrických zařízení dle § 2, odst. 1, písm. f) vyhlášky č.298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pro hornickou činnost dle § 2, písm. f) zákona č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň musí být držitelem autorizace dle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění. Zhotovitel je povinen doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace projektanta předložit objednateli před započetím dopracování projektové dokumentace. Dopracování projektové dokumentace tohoto odstavce podléhá schválení objednatelem. Případné navýšení nákladů spojené s takovým novým řešením jdou k tíži zhotovitele.
1. V případě rozporu mezi výkresovou částí projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace a výkazem výměr, se má za to, že výkresová dokumentace je nadřazená nad výkaz výměr a položky neobsažené ve výkazu výměr, ale z výkresové dokumentace je zřejmé, že jsou nezbytnou součástí funkčního předmětu Díla, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinný chybné položky dodat a zabudovat do Díla v rámci ceny za Dílo. 
1. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat následujícím způsobem:
1. Dojde-li při realizaci jednotlivé stavby ke zjištění zhotovitele, že nastaly výše uvedené objektivně nepředvídané okolnosti mající za následek potřebu provedení dodatečných stavebních prací, jež nejsou součástí této smlouvy, zhotovitel bezodkladně předá objednateli písemný dokument („podklady pro vymezení předmětu dodatku“), v němž specifikuje potřebu těchto prací v podrobnostech nezbytných pro vyhotovení dodatku k této smlouvě. Součástí podkladů pro vymezení předmětu dodatku bude kromě uvedení důvodů pro rozšíření díla také předběžné ocenění části díla, o niž má být předmět smlouvy rozšířen. Základem pro ocenění této části díla budou položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. Bude-li se jednat o položku, která se v nabídce nenachází, užije zhotovitel pro její ocenění ceny na měrovou a účelovou jednotku pro rok 2016 zpracované ÚRS. Podklady pro vymezení předmětu dodatku budou vyhotoveny v písemné formě, podepsány osobou oprávněnou jednat ve smluvních věcech za zhotovitele a budou doručeny objednateli do jeho sídla. V případě, kdy jsou v nabídce pro stejné položky v různých provozních souborech, nebo stavebních objektech (PS/SO) uvedeny různé jednotkové ceny, použije se pro ocenění víceprací buď cena z příslušného PS/SO, nejnižší jednotková cena uvedená v ostatních PS/SO. 
1. Objednatel se k doručeným podkladům písemně vyjádří nejpozději do 10 pracovních dní. Ve svém vyjádření zejména uvede, zda změny akceptuje, popř. které z nich neakceptuje spolu s uvedením důvodu. Obdobně se objednatel vyjádří i k cenové nabídce zhotovitele. Vyjádření objednatele bude učiněno v písemné formě, podepsáno osobou oprávněnou zastupovat objednatele v dané věci a doručeno zhotoviteli na adresu pro doručování.
1. Pro účely zachování kontinuity již probíhajících stavebních prací se smluvní strany dohodly, že práce zahrnující činnosti dle objednatelem akceptovaných podkladů pro vymezení předmětu dodatku budou pokračovat ode dne kladného vyjádření objednatele k jejich rozsahu. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální možné úsilí a poskytovat si nezbytnou součinnost tak, aby termíny realizace předmětu díla nebyly v důsledku výše popsaného mechanismu ohroženy. 
1. Fakturace za plnění představující součást objednatelem akceptovaných podkladů pro vymezení předmětu dodatku proběhne na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě a až po provedení všech prací, jež jsou předmětem příslušného dodatku. Přílohou faktury bude kopie podepsaného změnového listu následujícími osobami: Technický dozor (TDI), Autorský dozor (AD) a odpovědného Projektového manažera (PM) Objednatele. Bez těchto náležitostí nebude faktura zhotovitele akceptována.
1. Vzor změnového listu je přílohou č. 5 této smlouvy. 
1. Smluvní strany povedou evidenci veškerých shora uvedených dokumentů (podklady pro vymezení předmětu dodatku, vyjádření objednatele, změnové listy). Nejpozději do dne převzetí díla bude smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě a bude obsahově korespondovat s výše uvedenými dokumenty.
1. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech obchodních:
Ing. Patrik Mour, Senior Strategic Purchaser  mob. č. 737 250 947
e-mail: patrik.mour@innogy.com

1. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Peter Miňo, Senior Manager, Project management	mob. č. 739 535 776	
e-mail: peter.mino@innogy.com

Ing. Petr Zamrazil, manažer investičních projektů	mob. č. 603 151 749
e-mail: petr.zamrazil@innogy.com

František Zetek, technik – dozor investora	mob. č. 737 221 980
e-mail: frantisek.zetek@innogy.com

1. Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:
…..	mob. č. …..
	e-mail: ......

Čl. IX
Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za porušení této smlouvy podstatným způsobem se zejména považuje:
a) nedodržení termínů jednotlivých činností stanovených v Podrobném harmonogramu jednotlivých činností, který je přílohou č. 2 této smlouvy;
b) nedodržení schválených technologických postupů;
c) zakrytí částí Díla, které je zhotovitel povinen před zakrytím nechat prověřit objednateli; 
d) jestliže výše nezaplacených smluvních pokut přesáhne částku 10 % sjednané ceny za Dílo;
e) zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou;
f) vůči majetku zhotovitele bude zahájeno insolvenční nebo jiné obdobné řízení;
g) bude vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti zhotovitele s likvidací;
h) zhotoviteli zanikne oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem této smlouvy.
1. Zhotovitel má právo, kromě důvodů uvedených v zákoně, odstoupit od této smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s placením platby, kterou je zhotoviteli ve smyslu této smlouvy povinen zaplatit, a to o více než 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
1. Odstoupení od smlouvy je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně. V důsledku odstoupení od smlouvy závazek ze smlouvy zaniká dnem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy doručeno zhotoviteli, pokud v oznámení nebude uveden termín pozdější. V dané souvislosti se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně vypořádat, přičemž pro tento případ Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku. Objednatel bude na základě tohoto ustanovení oprávněn převzít nedokončené Dílo a dokončit ho vlastními silami a způsobem, který uzná za vhodný.
1. Objednatel nemůže odstoupit od této smlouvy pro vadné plnění, pokud vady Díla zhotoviteli neoznámil ve lhůtě podle článku VI. této smlouvy.

Čl. X
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti dodržovat zásady a pravidla uvedená v Kodexu chování innogy (Code of Conduct innogy) v platném znění, který nalezne na stránkách: https://www.innogy.cz/o-innogy/kodex-chovani-innogy/   (www.innogy.com/lieferanten), a zároveň se zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zásady a pravidla uvedená v projektu Global Compact Organizace spojených národů, která nalezne na stránkách: www.unglobalcompact.org. Zejména se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla týkající se ochrany lidských práv, pracovně právních vztahů, ochrany životního prostředí a antikorupčních pravidel.
1. Smluvní strany se tímto dohodly, že nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního prostředí (ŽP) a požární ochrany (PO) (dále jen „Obchodní podmínky“) ve znění ze dne 1.10.2016 a zveřejněné na http://www.innogy.cz/o-innogy/kodex-chovani/. Ustanovení obchodních podmínek se použijí přiměřeně k vykonávaným činnostem, jak je v podmínkách uvedeno. Zhotovitel prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil před podpisem této smlouvy a zavazuje se je dodržovat. 
1. V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy o dílo, Obchodních podmínek a přílohou č. 3, mají na základě výslovné dohody smluvních stran přednost ustanovení dokumentů v následujícím pořadí: 
a) smlouva o dílo
b) příloha č. 3, tj. Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě innogy Gas Storage, s.r.o. 
c) Obchodní podmínky
1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli resp. jeho oprávněným zástupcům výslovný souhlas s pořizováním fotodokumentace během provádění díla, na níž mohou být zachyceni jeho zaměstnanci či subdodavatelé a s jejím použitím pro níže uvedené účely. Fotodokumentace bude pořizována pouze pro účely zajištění řádného plnění této smlouvy a bude používána pouze v komunikaci mezi Smluvními stranami event. před orgánem rozhodujícím jejich spor v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení shora uvedeného účelu. Fotodokumentace bude objednatelem pořizována při respektování osobnostních práv na ní zachycených osob, tj. bude následně upravena tak, aby tváře těchto osob byly zakryty, a tudíž zachycené osoby nemohly být identifikovány. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude informovat své zaměstnance a zaměstnance subdodavatelů podílející se na plnění předmětu této smlouvy o pořizováním shora uvedené fotodokumentace a současně zajistí jejich souhlas. Nezajistí-li zhotovitel splnění této smluvní povinnosti, odpovídá objednateli za veškeré škody a jiné objednatelem vynaložené náklady související s porušením této smluvní povinnosti zhotovitele. Zaměstnanci dodavatele a jeho subdodavatelů vyjádří souhlas s pořizováním obrazových záznamů vlastnoručním podpisem v rámci podpisu „Záznamu o informování externí organizace o zajištění BOZP na pracovišti“ v rámci povinného školení zaměstnanců objednatelem před započetím prací. Objednatel se zavazuje, že po ukončení plnění předmětu této smlouvy a vypořádání vzájemných závazků smluvních stran bezodkladně zničí veškerou fotodokumentaci pořízenou v souladu s tímto ustanovením.
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v částce CZK minimálně: 30.000.000,--. Současně se zhotovitel zavazuje, že bude uvedenou pojistnou smlouvu s výše specifikovaným pojistným krytím udržovat platnou a účinnou po celou dobu trvání jeho závazků plynoucích z této Smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednatele doloží vždy příslušným dokladem nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v souladu s čl. IX. odst. 7 této Smlouvy. V případě prodlení s předložením dokladu o pojištění více jak 30 kalendářních dnů je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Čl. XI
Povinnost mlčenlivosti
1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost ve vztahu k předmětu této smlouvy a jednáním vedoucím k uzavření této smlouvy. Dále se Smluvní strany zavazují, že  zachovají mlčenlivost ve vztahu k informacím, dokumentaci a materiálům (dále jen „důvěrné informace“) dodaným nebo přijatým v jakékoli formě nebo poskytnutým a daným k dispozici druhou Smluvní stranou. Za důvěrnou informaci se pro účely této smlouvy rozumí také (a) informace charakteru obchodního, technického a finančního, která se týká zákazníků innogy Gas Storage, s.r.o. a (b) informace o provozování a rozvoji  skladovací soustavy innogy Gas Storage, s.r.o. a přístupu do ní.
1. Smluvní strany se zavazují, že  veškeré důvěrné informace, které jim budou poskytnuty,  nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Povinnost zachovávat závazek mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím trvá po celou dobu existence smluvního vztahu mezi Stranami, tak i po jeho skončení do té doby, než se důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž by strana, která je zveřejnila, porušila své povinnosti podle této smlouvy. Nároky Smluvních stran na náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle tohoto článku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1. Zhotovitel se zavazuje sjednat se všemi svými subdodavateli, zaměstnanci a členy statutárního orgánu a dozorčí rady a prokuristy, kterým byla, za účelem splnění předmětu této smlouvy, poskytnuta (a) důvěrná informace charakteru obchodního, technického a finančního, která se týká zákazníků innogy Gas Storage, s.r.o. a (b) důvěrná informace o provozování a rozvoji  skladovací soustavy innogy Gas Storage , s.r.o. a přístupu do ní, povinnost mlčenlivosti o těchto důvěrných informacích ve vztahu k třetím osobám. Za třetí osoby se pro účely této smlouvy považují rovněž zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatele, kteří vykonávají činnost výroby, skladování, nebo obchodu s plynem. Mlčenlivost o těchto důvěrných informacích bude sjednána tak, že bude trvat během a po skončení daného vztahu mezi subdodavateli, zaměstnanci, členy statutárního orgánu, dozorčí rady, prokuristy a zhotovitelem.
1. Výše uvedená ustanovení a z nich vyplývající povinnosti se nevztahují na důvěrné informace:
a) jejichž poskytnutí nebo sdělení bylo předem písemně schváleno druhou Smluvní stranou,
b) které smluvní strana, která je vlastníkem informace označila výslovně jako veřejné,
c) které se staly veřejně známými, aniž by smluvní strana porušila povinnosti podle této smlouvy,
d) k jejichž sdělení je smluvní strana povinna podle právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, správního či obdobného orgánu.


Čl. XII
Realizační tým zhotovitele
1. Projektovým manažerem se pro účely této smlouvy rozumí osoba zhotovitele, která je na vrcholu organizační struktúry projektu - organigramu zhotovitele zodpovědná za řízení Díla.
1. Projektový manažer, příp. jím pověřená osoba dle organigramu musí být přítomni na stavbě min. 5 (pět) dnů v týdnu, nebo po dobu přítomnosti zaměstnanců zhotovitele na stavbě, jedná li se o práce kratší než 5 (pět) dnů v týdnu.
1. Projektový manažer a jeho zástupce jsou jediní zodpovědní zástupci zhotovitele pro dohled nad realizací Díla ze strany zhotovitele. 
1. Zhotovitel se zavazuje vystavit projektovému manažerovi a jeho zástupcům plnou moc k jednání jménem zhotovitele ve věci plnění této smlouvy, a to neprodleně po uzavření této smlouvy. Tyto osoby jsou povinny, při jednání ve věci plnění této smlouvy, na požádání zástupce objednatele se touto plnou moci prokázat.
1. Zhotovitel se zavazuje uvést ve smlouvách se svými dodavateli osobu projektového manažera/zástupce manažera, jakožto jediné osoby zhotovitele odpovědné za řízení Díla.
1. Objednatel si vyhrazuje právo žádat zhotovitele o odvolání projektového manažera zhotovitele, a to zejména v případě:
a) neplnění HMG
b) nedodržování BOZP
c) nedodržení kvality
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje projektového manažera, jehož odvolání objednatel požaduje, neprodleně odvolat a nahradit jej novým projektovým manažerem, kterému vystaví výše uvedenou plnou moc k jednání ve věci plnění této smlouvy jménem zhotovitele.
1. Organizační struktura projektu (organigram) včetně detailní specifikace odpovědností jednotlivých osob včetně uvedení kontaktů (organigram zahrnuje i oprávněné osoby subdodavatelů zhotovitele, v případě, že jsou zodpovědní za některý PS a SO) předložený v nabídce zhotovitele ze dne vyplní uchazeč musí být zhotovitelem uspořádán tak, aby reflektoval rozdělení předmětu Díla na PS a SO dle PD, a to neprodleně po uzavření této smlouvy. 
1. Organigram musí být závazný po celou dobu realizace projektu (zakázky). Změna organigramu či jednotlivých osob podléhá akceptaci objednatelem písemnou formou, buď zápisem do stavebního deníku či e-mailem nebo poštou.
1. Objednatel je oprávněn komunikovat s jakoukoliv osobou uvedenou v organigramu na straně zhotovitele.
1. Zhotovitel prohlašuje, že osoba odpovědná za zajištění dodržování BOZP na jeho straně je odpovědná zajišťovat dodržování BOZP i subdodavateli zhotovitele na stavbě. 
1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba odpovědná za oblast BOZP minimálně 2x týdně provedla kontrolu na staveništi a výsledek kontroly zaznamenala do stavebního deníku včetně návrhu opatření na odstranění zjištěného nedostatku. Za realizaci nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků BOZP odpovídá zhotovitel prostřednictvím projektového manažera, resp. jim prokazatelně pověřené osoby.  
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoba odpovědná za oblast BOZP na jeho straně vypracovala 1x týdně zprávu o stavu BOZP na staveništi, kterou elektronicky zašle zástupci objednatele.

Čl. XIII
Subdodavatelé
1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla využívat jen subdodavatele, kteří jsou uvedeni v jeho nabídce ze dne vyplní uchazeč. Jiní subdodavatelé, v této nabídce neuvedení, mohou být využiti zhotovitelem jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to zápisem do stavebního deníku.
2. Výběr subdodavatelů určených objednatelem v ZD (tzv. povinných subdodavatelů) nezbavuje zhotovitele jeho závazků z uzavřené smlouvy. 
3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za práce svých subdodavatelů zúčastněných na zhotovení Díla, jak po stránce technické, tak po stránce dodržování obecně závazných právních předpisů, technických a bezpečnostních předpisů a dalších povinností plynoucích zhotoviteli z této smlouvy. 
4. Veškeré povinnosti vztahující se z této smlouvy ke zhotoviteli (povinnosti, které je povinen zhotovitel dodržovat při plnění této smlouvy) – včetně požadavků vztahujících se na jeho zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci předmětu smlouvy, a které je nezbytné na tyto osoby přenést, se zhotovitel zavazuje smluvně přenést i na případné subdodavatele, případně zajistí, aby tito subdodavatelé tyto povinnosti přenesli na své případné subdodavatele.
5. Objednatel má právo kontroly nad plněním výše uvedených povinností a zhotovitel se zavazuje této kontrole v průběhu provádění Díla podřídit a poskytnout k ní objednateli příslušnou součinnost.
6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým subdodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že subdodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 30 dnů vůči svému subdodavateli s úhradou ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci zhotovitele dle této Smlouvy a současně nesplní ani přes předchozí písemné upozornění v dodatečné lhůtě nejméně 7 dnů, je objednatel v případě, že pohledávka takovéhoto subdodavatele na něj bude postoupena, oprávněn započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým subdodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči zhotoviteli na objednatele.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a ostatními souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. Strany současně sjednávají, že případný spor z této smlouvy budou řešit dohodou na úrovni statutárních orgánů, o níž bude pořízen písemný zápis, nepodaří-li se dohody dosáhnout ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jedna ze stran požádala druhou stranu o řešení sporu, může kterákoliv strana podat návrh na řešení sporu místně příslušnému soudu, nedohodnou-li se strany prokazatelně, že spor bude řešit rozhodčí soud. K výše uvedené lhůtě se nepřihlíží, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
1. Smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží dvě vyhotovení.
1. Tuto smlouvu, včetně tohoto ujednání, je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou vzestupně očíslovaného dodatku k této smlouvě. Na základě výslovné dohody smluvních stran se nepřipouští jiná než písemná forma změny této smlouvy, a to pod sankcí jejich neúčinnosti.
1. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
1. Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neplatnosti doložek smluv uzavřených adhezním způsobem. 
1. Zhotovitel podpisem smlouvy deklaruje, že si je vědom důležitosti Díla a splnění jednotlivých termínů/milníků pro objednatele a že jejich nedodržením může objednateli vzniknout škoda v návaznosti na další, návazně objednané zhotovitele a dodávky.
1. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem smlouvy a jejích příloh, že těmto dokumentům plně porozuměly, a že jsou si vědomy toho, že jimi od okamžiku uzavření smlouvy budou vázány.
1. Smluvní strany dále prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
1. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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