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Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 06 
 
Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 
mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „Zimní stadion na 
Kavalcově ulici v Bruntále“. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, 
do dne 26. dubna 2024 do 13:00 hodin. 

 
O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, 
odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto 
dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a 
jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.   
 
Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod 
webovým odkazem: http://profily.proebiz.com/profile/00295892 . 
 
Dotaz č. 1:  
Ve vedlejších nákladech (VON OVN Naklady, Priloha_VZD_05_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_15032024_zmena) 
bylo v rámci dotazu č. 39, ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 zodpovězeno, že závěrečný úklid je zakomponován 

v položce č. 5 rozpočtu VON. V přiloženém výkazu výměr, který byl součástí tohoto vysvětlení, se však vyčištění ztratilo a 
zůstala pouze „Koordinační činnost“. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr. 
 
Vyjádření k dotazu č. 1: 

V rámci exportu výkazu výměr nezůstal v položce výkazu výměr popis závěrečného úklidu, zadavatel aktualizoval popis 
položky.  
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. soustava / platnost 

5 005124010R Koordinační činnost vč. 
závěrečného úklidu stavby 

Soubor   1,00000   0,00 RTS 24/ I Indiv 

 
 

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem: 
- Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx 
 
 
Dotaz č. 2:  
Ve výkazu výměr objektu SO 01 D.1.1 Pol (Priloha_VZD_05_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_15032024_zmena) je v 
položce č. 85 uvažováno s použitím betonového recyklátu z demolic frakce 0-32. V rámci této zakázky však nedochází k 
bouracím pracím takového rozsahu, aby se dalo využít pro celou plochu stadionu. Žádáme zadavatele o informaci, odkud 
bude tento materiál využitý, případně žádáme o doplnění specifikace materiálu k této položce. 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. soustava / platnost 

85 564851111V00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
bez dodávky kameniva 

m2 3 231,38000   0,00   Vlastní 

  
bude použit betonový reycklát z demolic frakce 0-32 mm 

  

  
upravená zemní pláň - výměra dle CAD : 3301,21-
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72) 

 
1 

703,62000 

    

  
podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle CAD : 
1527,76 

 
1 

527,76000 

    

 
Vyjádření k dotazu č. 2: 
S použitím recyklátu zadavatel původně v rámci akce uvažoval. Během času se situace změnila a recyklátu nebude 
dostatečné množství. Zadavatel tedy přistoupil k úpravě výše uvedené položky p.č. 85, 564851111V00 výkazu výměr a 
dotčenou položku upravil, viz. níže: 
 

mailto:posta@mubruntal.cz
http://www.mubruntal.cz/
http://profily.proebiz.com/profile/00295892


 2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. soustava / platnost 

85 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 
cm štěrkodrť frakce 0-32 mm 

m2 3 231,38000   0,00 RTS 24/ I RTS 22/ I 

  
upravená zemní pláň - výměra dle CAD : 
3301,21-((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72) 

 
1 703,62000 

    

  
podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle 
CAD : 1527,76 

 
1 527,76000 

    

 

 
Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem: 
- Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx  
 
 
Dotaz č. 3:  
V rámci kontroly doplněné projektové dokumentace došlé Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 05 
(Priloha_VZD_05_Pr_06_Projektova_dokumentace_Bruntal_Stadion_15032024_zmena) byly k objektu IO 01 (Zpevněné 
ploch, chodníky, parkoviště) dodány pouze situační výkresy. V původní zadávací dokumentaci, její příloze – Projektové 
dokumentaci, byl však rozsah dokumentace podstatně obšírnější. Žádáme zadavatele o doplnění kompletní projektové 
dokumentace. 
 
Vyjádření k dotazu č. 3: 

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele doplňuje Přílohu č. 5 – Projektovou dokumentaci (závazný dokument) o část 
D-2-01_IO_01_Komunikace, která je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod 

názvem:  
- Priloha_VZD_06_PD_D-2-01_IO_01_Komunikace _27032024_zmena 
 
 
Dotaz č. 4:  

V návaznosti na kontrolu aktualizované projektové dokumentace 
(Priloha_VZD_05_Pr_06_Projektova_dokumentace_Bruntal_Stadion_15032024_zmena)  byl zjištěn nesoulad projektové 
dokumentace a výkazu výměr. V projektové dokumentaci je uvažováno se zábradlím na horním okraji opěrné zídky a u 
schodišťových konstrukcí. Nikde v projektové dokumentaci není bližší specifikace těchto zábradlí a ve výkazu výměr se 

nenachází položky pro nacenění těchto prvků. Žádáme zadavatele o doplnění těchto konstrukcí do projektové dokumentace 
a výkazu výměr. 
 
Vyjádření k dotazu č. 4: 

Zadavatel provedl aktualizaci výkazu výměr a zábradlí doplnil. Zároveň doplňuje Architektonický návrh ateliéru BAJGER, 
který řeší vzhled prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál pod názvem 
Priloha_VZD_06_Mobiliar_27032024.pdf, položka č. 07. 
 
Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx / IO 01 003 Pol 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. soustava / platnost 

1 348172OA0 Zábradlí z dílců kovových, žárově 
zinkovaných ponorem 

kg 561,47000   0,00 RTS 24/ I EXP 23 

  
- zábradlí výšky 1,10 m 

  

  
- zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu atelieru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled prvků 
mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení na stránkách města Bruntál 

  

  
- zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé zábradlí 
dílenskou dokumentaci 

  

  
- hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb 

  

  
zábradlí podel MK : 27,35*9,10 

 
248,88500 

    

  
zábradlí podél spojovacího chodníku MK/ZS : 
34,35*9,10 

 
312,58500 

    

 
Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx / IO 01 005 Pol 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. soustava / platnost 

1 348172OA0 Zábradlí z dílců kovových, 
žárově zinkovaných ponorem 

kg 1 072,89000   0,00 RTS 24/ I EXP 23 

  
- zábradlí výšky 1,10 m 

  

  
- zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu atelieru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled 
prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení na stránkách 
města Bruntál 
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- zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé 
zábradlí dílenskou dokumentaci 

  

  
- hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb 

  

  
- materiál a práce vč. osazení 

  

  
zábradlí podel podélných stání s 

návazností na schodiště u 
vstupu do ZS : 
(46,95+59,55)*9,10 

 
969,15000 

    

  
zábradlí schodiště SpŠ 1+2 : 
(2*3,55+2*2,15)*9,10 

 
103,74000 

    

 
 
Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem: 
- Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx  
 
 
Dotaz č. 5:  
Žádáme zadavatele o potvrzení, že silniční svodidlo, uvedené v legendě nových prvků v situaci IO 01 – Komunikace, 

zpevněné plochy a chodníky není součástí předmětu díla. V opačném případě je třeba doplnit do výkazu výměr. 
 
Vyjádření k dotazu č. 5: 

Svodidla byla realizována v rámci I. etapy, není předmětem díla. 
 
 
Dotaz č. 6:  

V rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 02 bylo ve výkazu výměr k objektu IO 001 006 Pol (Zpevněné plochy, 
chodníky, parkoviště), v položce č. 13 – „Dlažba drenážní, černá 200/200/80“ specifikován formát dlažby 200/200/80. Po 
aktualizaci výkazu výměr na základě Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 05 byl rozměr upraven na 300/300/80, 

avšak plocha dlažby byla zachována a v popisu položky je stále uvažováno s formátem 200/200/80. Žádáme zadavatele o 
opravu této položky. 
 
Priloha_VZD_02_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_08022024_zmena.xlsx 

P.č
. 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena / 
MJ 

Celke
m 

Ceník Cen. soustava / 
platnost 

13 59248200 Dlažba drenážní, černá 200/200/80 kus 21 376,85000   0,00 RTS 22/ 
I 

RTS 22/ I 

  
- povrch parkovacích stání, dlažba drenážní 200/200/80, prořez 2,0 % 

  

  
- oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá) 

  

  
- 1 m2 = 25 ks 

  

  
drenážní dlažba : 
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+1
02,80)*25 

 
21 655,00000 

    

  
oddělení parkovacích stání : -
1*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)*25 

 
-711,25000 

    

  
drenážní dlažba - prořez : 
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+1
02,80)*25*0,02 

 
433,10000 

    

 
Priloha_VZD_05_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_15032024_zmena.xlsx 

P.č
. 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celke
m 

Ceník Cen. soustava / 
platnost 

13 59248200R dlažba betonová dlaždice zatravňovací; povrch 
hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm 

kus 21 376,85000   0,00 SPC
M 

RTS 22/ I 

  
- povrch parkovacích stání, dlažba drenážní 200/200/80, prořez 2,0 % 

  

  
- oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá) 

  

  
- 1 m2 = 25 ks 

  

  
drenážní dlažba : 
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+1
02,80)*25 

 
21 655,00000 

    

  
oddělení parkovacích stání : -
1*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)*25 

 
-711,25000 

    

  
drenážní dlažba - prořez : 
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+1
02,80)*25*0,02 

 
433,10000 
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Vyjádření k dotazu č. 6: 
V rámci exportování výkazu výměr byla položka přepsána, ve výpočtech je popis dlažby se správnými rozměry. Zadavatel 
aktualizoval popis položky.  
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. soustava / platnost 

13 59248200R Dlažba drenážní, černá 
200/200/80 

kus 21 376,85000   0,00 RTS 22/ I RTS 22/ I 

  
- povrch parkovacích stání, dlažba drenážní 200/200/80, prořez 2,0 % 

  

  
- oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá) 

  

  
- 1 m2 = 25 ks 

  

  
drenážní dlažba : 
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25 

 
21 655,00000 

    

 
 

oddělení parkovacích stání : -1*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)*25 
 

-711,25000 
    

  
drenážní dlažba - prořez : 
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)*25*0,02 

 
433,10000 

    

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 27.03.2024 pod názvem: 
- Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx  

 
 
Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká těchto bodů zadávací dokumentace: 
 

Nové znění: 

22. Lhůta pro podání 
nabídky v souladu 
s § 57 Zákona: 

Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.  
 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 Zákona odst. 1 Zákona, 
tzn., lhůta pro podání nabídek činí nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. 
Lhůty pro podání nabídek nemusela být prodloužena v souladu s § 57 odst. 1 písm. 
a) Zákona o 5 dnů, protože zadavatel umožnil podávat nabídky prostřednictvím 
elektronického nástroje a zadávací podmínky nevyžadují ve lhůtě pro podání nabídek 
předložení vzorků nebo modelů, která nemohou být předloženy za použití 
elektronické komunikace, to neplatí v případech podle odstavce 2 § 57 Zákona. 
Zároveň lhůta pro podání nabídek nemusela být prodloužena v souladu s § 57 odst. 
1 písm. b) Zákona o 5 dnů, protože zadavatel nepostupuje v podle § 96 odst. 2 Zákona, 
to neplatí v případech podle odstavce 2 písm. 18b), § 57 Zákona.  
 
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 08. ledna 2024 a skončí dne 26. dubna 2024 
ve 13:00 hodin. 
 
Dle § 28 Zákona se nepřihlíží k žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, 
která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě, nebo způsobem stanoveným v zadávací 
dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k Zákonu. 

 
Přílohy: 
- Priloha_VZD_06_Pr_04_Vykaz_vymer_Bruntal_Stadion_27032024_zmena.xlsx 
- Priloha_VZD_06_PD_D-2-01_IO_01_Komunikace _27032024_zmena 
- Priloha_VZD_06_Mobiliar_27032024.pdf 
 
V Bruntále, dne 27.03.2024 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková 
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona 
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