

Dodatečné informace č. 1

1) Název zadavatele

Město Kravaře

2) Název zakázky:

„Sportovní areál včetně technického zázemí“

3) Dodatečná informace

Dodatečná informace řeší změnu konstrukce multifunkčního hřiště (SO 01 Hlavní sportoviště) - situativní a výškové řešení zůstává beze změny.

Dodatečná informace vyvolala změnu v Technické zprávě (**SO 01 Hlavní sportoviště D1.1. – TECHNICKÁ ZPRÁVA**) a ve Slepém rozpočtu projektu (**Kravaře-SO 01 Sportoviště-slepý**). Upravené výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této dodatečné informace.

V souvislosti s výše uvedenou dodatečnou informací k zakázce se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu k předložení nabídky v souladu s § 40 odst. 3 zákon VZ.

Nový termín pro předložení nabídek je **1. 9. 2014 do 10:00 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami zájemců se uskuteční dne **1. 9. 2014 od 10:00 hodin**.

Přílohy:

Příloha č. 1 - D1_TECHNICKÁ_ZPRÁVA_SO_01 - dodatečná informace č.1

Příloha č. 2 – Kravaře-SO 01 Sportoviště-slepý rozpočet – dodatečná informace č. 1

Ing. Jiří Knopp

zástupce zadavatele