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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 
Název stavby :     REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VYSOKÁ PEC 
                             ČÁST UL.NAD KOUPALIŠTĚM I,II 

 
 

                     
Místo stavby:       VYSOKÁ PEC                 
 
Městský úřad:      JIRKOV 
 
Krajský úřad:       ÚSTECKÝ KRAJ 
 
Investor:              Obec VYSOKÁ PEC, č.p.46, Vysoká Pec 431 59 
 

Projektant:           DataSOFT spol. s r.o. 

                     Kadaňská 2226, 430 03   C H O M U T O V                                                  
                             
Zodpovědný projektant: Ing. Milan Škvára 
 
Stupeň:                územní řízení  
 

 
 
1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU: 
Staveniště  se nachází ve VYSOKÉ PECI.  
 
Dotčené parcely: 
viz.tabulka na konci TZ. 
 
 
 
 
1.3.1. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH  
V dotčené lokalitě nebyly prováděny žádné průzkumné práce pro zjištění geologických a 
hydrogeologických podmínek stavby. Vzhledem k charakteru stavby nejsou ani žádné 
průzkumné práce navrhovány. 
 
 
1.3.2. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INF RASTRUKTURU: 
Nově rekonstruované VO se napojí z nového rozvaděče RVO, tento bude napojen ze 
stávajícího napojovacího bodu NN, rozpojovací skříně ČEZu. Nové stožáry VO budou 
vřazeny do nových rozvodů VO. 
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1.4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 
Veškeré požadavky dotčených orgánů, které byly vzneseny v průběhu prací na PD, byly 
zapracovány do dokumentace.  
 
 
1.5. DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
V navrhovaném řešení byly respektovány obecné požadavky na výstavbu. 
 
 
1.6. SOULAD ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁN. DOKUMENTACÍ: 
Stavba je v souladu s Územním plánem obce VYSOKÁ PEC. 
 
 
1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY: 
Navrhovaný stavební objekt bude samostatnou stavbou. 
  
 
1.8.VÝSTAVBA: 
Předpokládaná lhůta výstavby - 3 měsíce/2013.  
Přesný postup výstavby – dle možností dodavatele. 
 
Přesný postup výstavby bude aktuálně určen a koordinován s investorem a dodavatelem 
stavby. 
Vjezd na staveniště bude ze stávající místní komunikace.  
Po dobu výstavby bude v dostatečné vzdálenosti umístěna značka A15. Na okraji 
pracovního místa bude mobilní oplocení. 
Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací musí umožnit bezpečný a plynulý provoz 
v okolí pracovního místa. Průjezd stavební techniky bude řízen vyškolenými pracovníky 
dodavatele. 
 
Zařízení staveniště musí být provedeno v souladu s NV č.591/2006 Sb. příl.1., část I. 
Výkopy na veřejných prostranstvích a v zastavěném území musí být zajištěny v souladu 
s NV č.591/2006 Sb. příl.1., část III. Body 2 a 3. 
Před zahájením stavebních prací musí být přesně vytýčena trasa všech sítí. Správci 
jednotlivých sítí budou informováni s předstihem 15 dnů o zahájení prací. Investor se bude 
dále řídit pokyny a podmínkami správců těchto vedení. 
O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi. 
Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 
kategorizace odpadů dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Prostřednictvím oprávněných 
fyzických nebo právnických osob, na zařízeních k tomu určených  a technicky způsobilých, 
v souladu se zák. č.185/2001 Sb. V případě vzniku nebezpečných odpadů nakládat s nimi 
dle zákona č.185/2001 Sb. 
 
 
1.9. STATISTICKÉ ÚDAJE: 
Nově rekonstruováno bude 61 ks stožárů VO. 
Nově přidáno bude 9 ks stožárů VO. 
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Celkem bude nové VO v rozsahu 70 ks stožárů VO. 
Délka trasy VO bude 2000m. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Rozsah staveniště:  
Staveniště  se nachází ve VYSOKÉ PECI. 
 
Pozemky určenými pro výstavbu vedou tyto stávající inženýrské sítě: 

- vrchní vedení VN 
- kabelové vedení NN  
- vodovod a kanalizace  
- kabelové vedení VO  
- sdělovací rozvody, podzemní i nadzemní 

 
Trasy sítí nebyly správci jednozna čně určeny a jsou ve výkresové dokumentaci 
zakresleny pouze orienta čně. Před zahájením prací je pot řeba ověřit a up řesnit 
trasy kopanými sondami na staveništi. 
 
V dotčené lokalitě nebyly prováděny žádné průzkumné práce pro zjištění geologických a 
hydrogeologických podmínek stavby. Vzhledem k charakteru stavby nejsou ani žádné 
průzkumné práce navrhovány. 
 
 
 
1.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Návrh řešení vychází z projektu k územnímu rozhodnutí a požadavku investora.  
 
 
 
 
1.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Záměrem investora je rekonstruovat veřejné osvětlení: 
Vybrané komunikace v části obce VYSOKÁ PEC, ul.Nad koupalištěm I,II,Příční.  
 Toto bude provedeno výbojkovými svítidly umístěnými na bezpaticových žárově 
zinkovaných stožárech 6m vysokých. Napojení stožáru bude provedeno z nových 
kabelových rozvodů a nového RVO.  
 
 
1.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRA STRUKTURU: 
 
 
Nově rekonstruované VO se napojí z nového rozvaděče RVO, tento bude napojen ze 
stávajícího napojovacího bodu NN, rozpojovací skříně ČEZu. Nové stožáry VO budou 
vřazeny do nových rozvodů VO. 
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1.5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: 
 
Nově rekonstruované VO se napojí z nového rozvaděče RVO, tento bude napojen ze 
stávajícího napojovacího bodu NN, rozpojovací skříně ČEZu. Nové stožáry VO budou 
vřazeny do nových rozvodů VO. 
 
 
 
1.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  
 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. 
 
Péče o bezpečnost práce 
Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných  předpisů a ČSN a za 
dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán 
zřetel na ustanovení Zákoníku práce a ustanovení zák.č.309/2006 Sb., ZP č.262/2006 Sb., 
NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb. 
Pro práci v ochranných pásmech energetického vedení je zadavatel stavby povinen zajistit 
zpracování plánu BOZP. 
Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou 
vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány 
v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické 
předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení 
s médiem. 
Staveniště bude ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami, v noci bude v provozu varovné 
osvětlení. Přes výkopové rýhy budou pro pěší zřízeny lávky. Pracovníci obsluhující strojní 
park musí být proškoleni o údržbě a bezpečnostních předpisech provozu těchto strojů. 
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 
technickým normám. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací 
v blízkosti křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi. V případě prací ve výkopu hlubším 
než 1 m je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či životech 
pracovníků. 
Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy. 
 
Likvidace odpad ů - po dobu výstavby: 
K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního 
prostředí dochází během výstavby objektů. Ve všech případech se jedná o separované 
shromažďování produkovaných odpadů a  následný odvoz podle smluvních vztahů s 
jednotlivými specializovanými organizacemi. 
     
 
 
 
 
 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

03 01 04 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř.  N 
03 01 05 Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04 O 
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13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 
13 05 06 Olej z odlučovače oleje N 
13 05 08 Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje  N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtr.mat., čistící  tkaniny znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keram.výrobků neobsažené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a   17 06 03 O 

   
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01,  17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 04 Kal ze septiků, žump a chemických toalet  O 

 
Nakládání s odpady bude zajištěno dodavatelem stavby jako původcem odpadu. Výše 
uvedené druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v odpovídajících sběrných 
nádobách. Odpad kódu 170504 zemina a kamení kategorie O, která vznikne při úpravě 
pláně a nebude dále využita na stavbě při hrubých terénních úpravách, bude předána 
k využití nebo umístěna na určené skládce. Ostatní výše uvedené druhy odpadů budou 
předány k využití nebo odstranění k tomu oprávněným subjektům. V případě odpadů 
z demolic objektů bude původce odpadů postupovat v souladu s Metodickým pokynem č. 9 
odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a 
odstraňování staveb.  
Přesnou specifikaci druhů odpadů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu 
výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou 
specifikovány i konkrétní použité materiály. 
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1.7. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 
 
Stavby s netýká. 
 
 
 
1.8. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ  
 
V dotčené lokalitě nebyly prováděny žádné průzkumné práce pro zjištění geologických a 
hydrogeologických podmínek stavby. Vzhledem k charakteru stavby nejsou ani žádné 
průzkumné práce navrhovány. 
 
 
 
1.9. PODKLADY STAVBY  
 
Pro zpracování projektu byly využity následující podklady: 

• Katastrální mapa území  
• Investiční záměr investora 
• Konzultace s investorem 
• Výškopisné a polohopisné zaměření území  
• Projekt pro územní řízení 
 

 
 
1.10. ČLENĚNÍ STAVBY: 
 
  
C-Výkresová dokumentace  
Veřejné osvětlení 
         
 
 
1.11. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY: 
 
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA: 
 
Budou dodány typové stožáry, které budou kotveny do navržených základů. 
 
 
 
3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: 
 
Stavby se netýká. 
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4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  
 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. 
Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají změny 
charakteristiky vodního režimu daného území. Posuzovaná stavba neovlivní hydrogeologické 
charakteristiky území. 
Nedojde ke kácení stromů. 
 
Péče o bezpečnost práce 
Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných  předpisů a ČSN a za 
dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán 
zřetel na ustanovení Zákoníku práce a ustanovení zák.č.309/2006 Sb., ZP č.262/2006 Sb., 
NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb. 
Pro práci v ochranných pásmech energetického vedení je zadavatel stavby povinen zajistit 
zpracování plánu BOZP. 
Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou 
vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány 
v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické 
předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení 
s médiem. 
Staveniště bude ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami, v noci bude v provozu varovné 
osvětlení. Přes výkopové rýhy budou pro pěší zřízeny lávky. Pracovníci obsluhující strojní 
park musí být proškoleni o údržbě a bezpečnostních předpisech provozu těchto strojů. 
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 
technickým normám. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací 
v blízkosti křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi. V případě prací ve výkopu hlubším 
než 1 m je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či životech 
pracovníků. 
Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy. 
 
Likvidace odpad ů - po dobu provozu: 
Odpady vzniklé při servisní činnosti popřípadě opravách budou řešeny v rámci smluvního 
stavu s dodavatelem prací co by původcem odpadů.  
                 
Původce odpadů bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb. odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb.), vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich odstranění, kontrolovat 
nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním 
orgánům přístup do objektu obchodního centra  a na vyžádání předloží dokumentaci a  bude 
poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. Odvoz a odstraňování 
odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 
 
 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ: 
 
Bezpečnost provozu  a správu VO bude zajišťovat majitel a správce. 
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6. OCHRANA PROTI HLUKU  
 
Stavby se netýká. 
 
 
 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  
 
Veřejné osvětlení: 
Instalovaný výkon nového zařízení (navýšení stávajícího VO o):   0,63 kW 
Předpokládaný proud odebíraný ze sítě  : 1,0 A 
 
 
 
 
8. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 
 
Stavby se netýká. 
 
 
 
9. OCHRANA STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ   
 
9.1.   povodně 
Stavba se nerealizuje v záplavovém území.  
9.2.  sesuvy půdy 
Opatření proti sesuvům půdy se nenavrhují. 
9.3. poddolování 
Stavba se nenachází v poddolovaném území 
9.4. seismicita 
Stavba se nenachází v seismicky aktivním území. 
9.5. radon 
Dle charakteru stavby není nutné provádět opatření proti pronikání radonu z podloží. 
9.6. ochranná pásma 
Z hlediska zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny není území posuzované stavby 
předmětem plošné ochrany. Nenachází se zde ani chráněná veřejná zeleň, která by byla při 
terénních úpravách  prováděných v zájmu stavby ohrožena. 
Ochranná pásma jednotlivých sítí budou zachována, stavba nebude zasahovat do 
ochranných pásem jiných objektů. 
 
 
 
10. OCHRANA  OBYVATELSTVA 
 

Na stavbu nejsou kladené požadavky z hlediska civilní ochrany 

 
11. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  
 
11.1-zásobování energiemi 
Rekonstruované veřejné osvětlení bude napojeno z nového RVO. 
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12. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  
 
Stavby se netýká. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 
Rozsah staveniště:  
Staveniště  se nachází v obci VYSOKÁ PEC. 
 
Mezideponie sypkých materiálů se nepředpokládá. Potřebné sypké materiály budou rovnou 
použity na stavbě.Vjezd na staveniště bude ze stávající místní komunikace. Staveniště bude 
oploceno mobilním oplocením. 
 
 
 
2. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Pozemky určenými pro výstavbu vedou tyto stávající inženýrské sítě: 

- vrchní vedení VN 
- kabelové vedení NN  
- vodovod a kanalizace  
- kabelové vedení VO  
- sdělovací rozvody, podzemní i nadzemní 

 
Trasy sítí nebyly správci jednozna čně určeny a jsou ve výkresové dokumentaci 
zakresleny pouze orienta čně. Před zahájením prací je pot řeba ověřit a up řesnit 
trasy kopanými sondami na staveništi. 
 
 
 
3. NAPOJENÍ NA ZDROJE 
El.stavební proud bude odebírán z mobilního generátoru.  
 
 
 
4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
Stavby se netýká. 
 
 
 
5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPE ČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Uspořádání staveniště není v rozporu s veřejnými zájmy. 
 
Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací musí umožnit bezpečný a plynulý provoz 
v okolí pracovního místa. Průjezd stavební techniky bude řízen vyškolenými pracovníky 
dodavatele, příp.dopravní policií.  
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Dodavatel stavby zajistí, aby vlivem stavebních prací prováděných na stavbě nedošlo 
k ohrožení dotčené silnice a provozu na ní. Zařízení staveniště a případné skládky materiálu 
budou umístěny na vhodném místě.  
Vlastní opatření budou záviset na aktuální situaci a v rámci výstavby budou k tomu přijímána 
patřičná opatření. 
 
Při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti: 
- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací 
- případné znečištění vozovky musí být bez průtahů odstraněno a vozovka uvedena do 
původního stavu 
- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty 
- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 
Vlastní opatření budou záviset na povětrnostních podmínkách a v rámci výstavby budou 
k tomu přijímána patřičná opatření. 
 
 
 
6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro zařízení staveniště bude investorem poskytnut prostor v areálu pískovny. 
 
 
 
7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
Na staveništi se nebudou vyskytovat žádná zařízení staveniště, která by vyžadovala 
ohlášení. 
 
 
 
8. PODMÍNKY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
 
Před započetím zemních prací je t řeba zajistit vytý čení inženýrských sítí a kabel ů u 
správc ů sítí. 
Správci jednotlivých sítí budou informováni s předstihem 15 dnů o zahájení prací. Investor se 
bude dále řídit pokyny a podmínkami správců těchto vedení. 
O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi. 
 
Péče o bezpečnost práce 
Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných  předpisů a ČSN a za 
dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán 
zřetel na ustanovení Zákoníku práce a ustanovení zák.č.309/2006 Sb., ZP č.262/2006 Sb., 
NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb. 
Pro práci v ochranných pásmech energetického vedení je zadavatel stavby povinen zajistit 
zpracování plánu BOZP. 
Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou 
vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány 
v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické 
předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení 
s médiem. 
Staveniště bude ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami, v noci bude v provozu varovné 
osvětlení. Přes výkopové rýhy budou pro pěší zřízeny lávky. Pracovníci obsluhující strojní 
park musí být proškoleni o údržbě a bezpečnostních předpisech provozu těchto strojů. 
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 
technickým normám. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací 
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v blízkosti křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi. V případě prací ve výkopu hlubším 
než 1 m je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či životech 
pracovníků. 
Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy. 
 
 
 
 
 
9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního 
prostředí dochází během výstavby objektů. Ve všech případech se jedná o separované 
shromažďování produkovaných odpadů a  následný odvoz podle smluvních vztahů s 
jednotlivými specializovanými organizacemi. 
Nakládání s odpady bude zajištěno dodavatelem stavby jako původcem odpadu. Výše 
uvedené druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v odpovídajících sběrných 
nádobách. Odpad kódu 170504 zemina a kamení kategorie O, která vznikne při úpravě 
pláně a nebude dále využita na stavbě při hrubých terénních úpravách, bude předána 
k využití nebo umístěna na určené skládce. Ostatní výše uvedené druhy odpadů budou 
předány k využití nebo odstranění k tomu oprávněným subjektům. V případě odpadů 
z demolic objektů bude původce odpadů postupovat v souladu s Metodickým pokynem č. 9 
odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a 
odstraňování staveb. Přesnou specifikaci druhů odpadů a množství jednotlivých druhů 
odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. 
Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 
kategorizace odpadů dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Prostřednictvím oprávněných 
fyzických nebo právnických osob, na zařízeních k tomu určených  a technicky způsobilých, 
v souladu se zák. č.185/2001 Sb. V případě vzniku nebezpečných odpadů nakládat s nimi 
dle zákona č.185/2001 Sb. 
 
 
 
10. POSTUP VÝSTAVBY 
Přesný postup výstavby bude upřesněn dodavatelem a investorem stavby dle aktuální 
situace.  
Provádění stavebních prací se předpokládá v jedné etapě.  
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Dotčené pozemky v majetku obce:  
- 1069 
- 1015/1 
- 1015/2 
- 1015/7 
- 880/1 
- 773/1 
- 781/5 
- 799/3 
- 803/4 
- 881/2 
- 1063 
- 1071 
- 1057 
- 1050 
- 1230 
- 1045/1 
- 1085/2 
- 1085/3 
- 882/1 
- 1094 
- 1067/1 
- 1067/2 
- 1017/1 
- 1014/27 
- 500/3 
 
Dotčené pozemky v majetku ostatních:  
- 622 (ČR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


