A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název stavby :    Revitalizace obce Pyšná
                            SO 02 – Úpravy komunikací
                            SO 03 – Přípojka vodovodu

                            SO 04 – Dešťová kanalizace
Místo stavby:       Vysoká Pec - Pyšná
Městský úřad:      Jirkov
Krajský úřad:       Ústecký kraj
Investor:              obec Vysoká Pec
Projektant:           SM - PROJEKT

                            Blatenská 2306, Chomutov 430 03

                            Tel., fax.: 474 624366

                            Zodpovědný projektant: Ing. Milan Steňko
Architektonické řešení:  Ing.arch.Martin Kubricht
                                      J.Ressla 1858, 434 01 Most
Stupeň:                Dokumentace pro provedení stavby
2. ÚDAJE O STAVBĚ:

2.1. POPIS STAVBY:

Projektová dokumentace je zpracována na žádost investora – obec Vysoká Pec. 
Tato dokumentace řeší především odvodnění páteřní komunikace s novým kanalizačním řadem, úpravy stávajících sjezdů, doplnění parkovacích ploch a úpravy přilehlých veřejných ploch včetně hřiště. Dále je navrhována přípojka vodovodu k pítku.
Pozemky dotčené výstavbou komunikací :
k.ú.Pyšná:
     p.č. 684/1, 681/1, 61/1, 46/1, 692/1, 43/2, 43/5, 1/1, 17/3, 678/1, 677, 20, 54, 684/2, 7, 
            11/1, 8/1, 23, 35/1, 671/1, 671/2, 684/3, 97, 683, 467/4, 98/1, 90/1, 717, 15/1, 19, 

            501     – obec Vysoká Pec
            16/2, 2 – Rostislav Souček, Pyšná 38, Vysoká Pec

                           SJM – Vladimír a Dagmar Součkovi, Pyšná 38, Vysoká Pec

            3 – SJM – Karel Rykl, Ervěnická 1047, Jirkov

                             Marta Ryklová, Čelakovského 4736, Chomutov
2.2. PRŮBĚH STAVBY:

Předpokládané zahájení stavby : 2014.

Předpokládaná lhůta výstavby: 10 týdnů.

Stavba bude budována v jedné etapě.

2.3. SOULAD ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁN. DOKUMENTACÍ:

Stavba je řešena v souladu se závaznou částí územního plánu.

2.4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ:

Tato dokumentace řeší především odvodnění páteřní komunikace, úpravy stávajících sjezdů, doplnění parkovacích ploch a úpravy přilehlých veřejných ploch včetně hřiště. 
Stávající komunikace s převážně živičným povrchem je bez tras pro pěší. Odvodnění je zde nevyhovující, většinou hlubokými nezpevněnými příkopy s propustky ve sjezdech, částečně nejasná kanalizace. V obci proběhla pokládka sítí NN a komunikace je tak narušena četnými překopy.
Jedná se o místní komunikaci v řídké zástavbě malé obce s  nižší frekvencí automobilové dopravy. Tato komunikace je slepá, v obci končí.
Pozemky určenými pro výstavbu vedou tyto stávající inženýrské sítě:

· sdělovací kabely ve správě O2 Telefonica

· vedení NN ve správě ČEZ – nové podzemní
· vodovod a kanalizace ve správě SČVaK

· kabelové vedení a lampy VO 

· VTL plynovod + sdělovací kabely ve správě NET4GAS

Trasy sítí nebyly správci jednoznačně určeny a jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny pouze orientačně. Před zahájením prací je potřeba ověřit a upřesnit trasy kopanými sondami na staveništi.

2.5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nedojde k nárůstu stávajícího dopravního zatížení v dané oblasti, stavba tedy nebude mít žádný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Naopak jasným vymezením parkovacích ploch se zlepší organizace dopravy v dané lokalitě. 
Provozem nebudou překračovány limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro danou lokalitu v denní době. 

Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají změny charakteristiky vodního režimu daného území. Posuzovaná stavba neovlivní negativně hydrogeologické charakteristiky území. Naopak se vyřeší dnes nejasné a nesystematické povrchové odvodnění zpevněných ploch.
Dojde ke kácení 2 stromů. 
2.6. DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ 

Rekonstrukcí nedojde ke změně způsobu využití daného území, ani se nijak výrazně nezmění vedení dopravy v dané oblasti.

Jasně zde naopak budou vymezena parkovací stání a vyřeší se povrchové odvodnění komunikace. Nově bude také vybudováno víceúčelové hřiště. 
3. VÝCHOZÍ PODKLADY 
Pro zpracování projektu byly využity následující podklady:

· Katastrální mapa území 
· Investiční záměr investora

· Konzultace s investorem
· Výškopisné a polohopisné zaměření území 

· Podklady od správců sítí

· Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení

4. ČLENĚNÍ STAVBY:

SO 02 – Úpravy komunikací

SO 03 – Přípojka vodovodu

SO 04 – Dešťová kanalizace

Tato projektová dokumentace je řešena v rámci akce Revitalizace obce Pyšná. Nezávisle jsou řešeny další stavební objekty.
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY:

Přesný postup výstavby bude aktuálně určen a koordinován s investorem a dodavatelem stavby.
Vjezd na staveniště bude ze stávající komunikace. 
Rekonstruovaná komunikace bude po dobu výstavby částečně uzavřena.

Provedení, rozměry a umístění dopravních značek bude odpovídat vyhl.č.30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP66, TP143. Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti je vhodné svislé dopravní značky (A15) umístit  na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.

Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací musí umožnit bezpečný a plynulý provoz v okolí pracovního místa. Průjezd stavební techniky bude řízen vyškolenými pracovníky dodavatele.

 Před zahájením stavebních prací musí být přesně vytýčena trasa všech sítí. Správci jednotlivých sítí budou informováni s předstihem 15 dnů o zahájení prací. Investor a dodavatel stavby se bude řídit pokyny a podmínkami správců těchto vedení.

O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob, na zařízeních k tomu určených  a technicky způsobilých, v souladu se zák. č.185/2001 Sb. V případě vzniku nebezpečných odpadů nakládat s nimi dle zákona č.185/2001 Sb.

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ:

Majitelem a správcem komunikací, přípojky vodovodu a kanalizace zůstává obec Vysoká Pec.
7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ:

Stavba bude předána jako jeden celek.

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY:

SO 02 - Úpravy komunikací

Tato dokumentace řeší především odvodnění páteřní komunikace, úpravy stávajících sjezdů, doplnění parkovacích ploch a úpravy přilehlých veřejných ploch včetně hřiště.

Rozsah stávající komunikace bude zachován v současném rozsahu. Po obou stranách bude po téměř celé délce vybudován mělký rigol z kamenné dlažby. Dešťová voda bude do těchto rigolů svedena přirozeným příčným a podélným spádem, dále pak přes vpusti do nové dešťové kanalizace.

V obci proběhla pokládka sítí NN a komunikace je tak narušena četnými překopy. Proto bude provedeno ofrézování vozovky a pokládka nové živičné vrstvy v rozsahu stávající zpevněné plochy.

V jižní části u restaurace Chatařka bude rozšířena zpevněná živičná plocha a doplněna místa pro parkování z propustné kamenné dlažby. Kolmá parkovací stání (20p.s.) jsou navržena o rozměrech 5,0x2,5m.

Další parkovací místa (20p.s.) o rozměrech 5,0x2,5m vzniknou i na ploše hřiště, tato místa budou využívána zejména v zimním období. Celkový počet parkovacích míst navrhovaných v rámci této stavby je 40, pro ZTP jsou z celkového počtu vyhrazena 2 místa o rozměrech 5,0x3,5m.

Samotná plocha hřiště bude vybudována o rozměrech 12,45 x 23,35m s umělým sportovním povrchem a lajnováním pro víceúčelové využití. Doplněna bude mobilními sloupky, po straně ve svahu vzniknou dvě řady sedadel jako jednoduché dřevěné konstrukce ve svahu.

V severní části bude dále nově zpevněna komunikace směrem k objektu Horské služby a ke hřišti. Tato komunikace je navržena jako štětová, pouze v napojení krátký úsek živičný.

Další krátké úseky komunikací a sjezdy budou zpevněny a to dlažbou nebo živičným recyklátem.

Podél páteřní komunikace obce nově vzniknou také tři vydlážděná místa pro kontejnery s kapacitou 6+2+2 kontejnery.

U hřiště, u kapličky a na dalších dvou místech podél komunikace budou nově vybudovány jednoduché kamenné opěrné zdi výšky do 1,5m.

SO 03 – Přípojka vodovodu
Pro napojení pítka u venkovního mobiliáře se vybuduje nová vodovodní přípojka, která bude napojena na stávající vodovodní řad OC 70. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem nebo odbočkou u stávajícího nadzemního hydrantu. Bude osazeno šoupě se zemní soupravou. Dále povede přípojka vodovodu PE 32/1,8 mm směrem k venkovnímu mobiliáři. Ve vzdálenosti 3,0 m od napojení bude osazena polypropylenová vodovodní šachta o průměru 1,1m s plastovými stupadly, případně s plastovým žebříkem. Poklop vodoměrné šachty se dle potřeby upraví na pojízdný. V šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Fontánka-pítko bude součástí dodávky vodovodní přípojky.
SO 04 – Dešťová kanalizace
Kanalizace bude nyní odvádět dešťové vody z rigolů podél komunikace. Bude zřízen kanalizační sběrač (DŠ1-VPstáv, kde Vpstáv je stávající horská vpust). Návrh tras nového sběrače jednotné kanalizace je zřejmý ze situace, návrh sklonových poměrů je zřejmý z podélných profilů. Potrubí nové kanalizace bude provedeno z korugovaného plastového potrubí DN300 se zvýšenou tuhostí (únosností) min.SN 8 v délce 258m. 

Nově budou osazeny nové uliční vpusti VP1-VP19, ty budou napojeny do nového kanalizačního sběrače, který bude zaústěný do stávající horské vpusti. Některé vpusti jsou osazeny přímo nad nové potrubí dešťové kanalizace, z tohoto důvodu budou napojeny přímo z vrchu do potrubí pomocí odbočky 300/150/45°. Připojovací potrubí od uličních vpustí bude zhotoveno z potrubí se zvýšenou únosností SN8 DN 150. Litinové poklopy na vpustích VP1-VP19 budou dle ČSN EN 124 (únosnost D 400).
9. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 

V dotčené lokalitě nebyly prováděny žádné průzkumné práce pro zjištění geologických a hydrogeologických podmínek stavby. Vzhledem k charakteru stavby nejsou ani žádné průzkumné práce navrhovány.

10. ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Z hlediska zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny není území posuzované stavby předmětem plošné ochrany. Nenachází se zde ani chráněná veřejná zeleň, která by byla při terénních úpravách  prováděných v rámci stavby ohrožena.
Ochranná pásma jednotlivých sítí budou zachována, stavba nebude zasahovat do ochranných pásem jiných objektů.

Stavba se částečně nachází v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.

Dále se stavba částečně nachází v ochranném pásmu lesa.

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. BOURÁNÍ, KÁCENÍ A ZEMNÍ PRÁCE:

V potřebném rozsahu bude provedeno kácení stromů a keřů.

Stávající dotčené komunikace budou vybourány, okraj komunikace bude zaříznut.
Před zahájením stavebních prací bude v místě nové zpevněné plochy odstraněn travní drn. Poté se pod novými komunikacemi vyhloubí „kufr“ a upraví pláň.
Po ukončení prací bude terén v blízkém okolí nových zpevněných ploch dosypán, ohumusován a zatravněn.
11.2. ZÁSAHY DO POZEMKŮ:

Stavbou dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu.

Zemědělský půdní fond: p.č. 61/1 – zahrada

                                               90/1 – trvalý travní porost
11.3. VYVOLANÉ ZMĚNY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

Stávající inženýrské sítě, lampy a vedení VO zůstane zachováno. Nově bude vybudována přípojka vodovodu k pítku a dešťová kanalizace se zaústěním do nové usazovací šachty a dále do bezejmenné vodoteče. 
Úpravami komunikací se nijak nezmění stávající dopravní poměry.

12. NÁROK STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY:
12.1. NÁROKY ENERGIE:

Nevznikají zde nároky na potřebu vody a energií pro výrobu.
12.2. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Upravované komunikace přímo navazují na okolní stávající zpevněné plochy. 
Přípojka vodovodu bude napojena na stávající vodovodním řad ocel DN 70.

Pro jímání a odvádění srážkových vod z navrhovaného areálu bude zřízen kanalizační sběrač se zaústěním do nové usazovací šachty a dále do bezejmenné vodoteče.

12.3. ODPADY PO DOBU PROVOZU:

Vzhledem k charakteru stavby – komunikace, bude produkce odpadů minimální. Odpady vzniklé při servisní činnosti popřípadě opravách budou řešeny v rámci smluvního stavu s dodavatelem prací co by původcem odpadů. 

Původce odpadů bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb. odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.), vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich odstranění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a  bude poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. Odvoz a odstraňování odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
13. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dojde ke kácení 2 stromů. Po ukončení prací bude terén v blízkém okolí nových zpevněných ploch dosypán, ohumusován a zatravněn.
Provozem nebudou překračovány limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro danou lokalitu v denní době. 
Zvýšené hlukové zatížení se očekává v průběhu stavby. Po realizaci příslušných organizačních opatření se však nepředpokládá překročení limitních hodnot hluku ze stavební činnosti.

Nedojde k nárůstu stávajícího dopravního zatížení v dané oblasti, stavba tedy nebude mít žádný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Naopak jasným vymezením parkovacích ploch se zlepší organizace dopravy v dané lokalitě. Vyřeší se povrchové odvodnění komunikace.  Na několika místech budou vytvořeny plochy pro kontejnery (celkem 10 kontejnerů).
Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají změny charakteristiky vodního režimu daného území. Posuzovaná stavba neovlivní negativně hydrogeologické charakteristiky území. Naopak se vyřeší dnes nejasné a nesystematické povrchové odvodnění zpevněných ploch.
Všechny práce budou prováděny podle platných předpisů a ČSN a za dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán zřetel na ustanovení Zákoníku práce a ustanovení zák.č.309/2006 Sb., ZP č.262/2006 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb.
Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.

Staveniště bude opatřeno výstražnými tabulkami, v noci bude v provozu varovné osvětlení. Přes výkopové rýhy budou pro pěší zřízeny lávky. Pracovníci obsluhující strojní park musí být proškoleni o údržbě a bezpečnostních předpisech provozu těchto strojů. Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. 
Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací v blízkosti křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi. V případě prací ve výkopu hlubším než 1 m je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či životech pracovníků.

Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy.

Likvidace odpadů - po dobu výstavby:

K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního prostředí dochází během výstavby objektů. Ve všech případech se jedná o separované shromažďování produkovaných odpadů a  následný odvoz podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi.

	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu

	03 01 04
	Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř. 
	N

	03 01 05
	Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04
	O

	13 05 02
	Kaly z odlučovačů oleje
	N

	13 05 06
	Olej z odlučovače oleje
	N

	13 05 08
	Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje 
	N

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O

	15 01 02
	Plastové obaly 
	O

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O

	15 01 04
	Kovové obaly
	O

	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	N

	15 02 02
	Absorpční činidla, filtr.mat., čistící  tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami
	N

	17 01 01
	Beton
	O

	17 01 02
	Cihly
	O

	17 01 03
	Tašky a keramické výrobky 
	O

	17 01 06
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků obsahující nebezpečné látky
	N

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neobsažené pod číslem 17 01 06
	O

	17 02 01
	Dřevo
	O

	17 02 02
	Sklo
	O

	17 02 03
	Plasty 
	O

	17 02 04
	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné
	N

	17 03 01
	Asfaltové směsi obsahující dehet
	N

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
	O

	17 04 04
	Zinek
	O

	17 04 05
	Železo a ocel
	O

	17 04 07
	Směsné kovy
	O

	17 04 09
	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
	N

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O

	17 05 03 
	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
	N

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem17 05 03   
	O

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a   17 06 03
	O

	
	
	

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  17 09 02 a 17 09 03
	O

	20 01 11
	Textilní materiály 
	O

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad 
	O

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O

	20 03 04
	Kal ze septiků, žump a chemických toalet 
	O


Nakládání s odpady bude zajištěno dodavatelem stavby jako původcem odpadu. Výše uvedené druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v odpovídajících sběrných nádobách. Odpad kódu 170504 zemina a kamení kategorie O, která vznikne při úpravě pláně a nebude dále využita na stavbě při hrubých terénních úpravách, bude předána k využití nebo umístěna na určené skládce. Ostatní výše uvedené druhy odpadů budou předány k využití nebo odstranění k tomu oprávněným subjektům. V případě odpadů z demolic objektů bude původce odpadů postupovat v souladu s Metodickým pokynem č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

Přesnou specifikaci druhů odpadů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známi dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály.

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST:

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem.
Požárně bezpečnostní řešení:

Úpravy zpevněných ploch nijak nemění parametry stávající komunikace. Ta svým směrovým a výškovým řešením a šířkovým uspořádáním splňuje podmínky pro průjezd vozidel Hasičské záchranné služby. Navržená skladba vozovky je dostatečná pro průjezd těžkých nákladních vozidel.
Nedojde k nárůstu stávajícího dopravního zatížení v dané oblasti, stavba tedy nebude mít žádný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí.
Provozem nebudou překračovány limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro danou lokalitu v denní době. 

Bezpečnost provozu na pozemních komunikací bude zajišťovat obec Vysoká Pec ve spolupráci s Policií ČR.
15. DALŠÍ POŽADAVKY:

15.1. UŽITNÉ VLASTNOSTI :

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem.

15.2. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ
Bezbariérové řešení bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb“. 
V obci se nenacházejí chodníky určené výhradně pro pěší. Všechny komunikace jsou řešeny tak, aby byl dodržen průchozí profil min. 1,5m. Příčný sklon je do 2,0%, podélný dle situace. Povrch pochozí plochy je rovný, pevný a upravený proti skluzu, hodnota součinitele smykového tření bude nejméně 0,5. 

Celkem je zde navrženo 40 parkovacích stání, z toho však 20 míst na hřišti bude využíváno pouze sezónně. Pro ZTP jsou vyhrazena 2 místa o rozměrech 5,0x3,5m. Vyznačena budou svislým a vodorovným dopravním značením.
15.3. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

1.   povodně

Stavba se nerealizuje v záplavovém území a není potřeba navrhovat protipovodňová opatření

2.  sesuvy půdy

Opatření proti sesuvům půdy se nenavrhují.

3. poddolování

Stavba se nenachází v poddolovaném území

4. seismicita

Stavba se nenachází v seismicky aktivním území.

5. radon

Dle charakteru stavby není nutné provádět opatření proti pronikání radonu z podloží.

6. ochranná pásma

Z hlediska zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny není území posuzované stavby předmětem plošné ochrany. Nenachází se zde ani chráněná veřejná zeleň, která by byla při terénních úpravách  prováděných v zájmu stavby ohrožena.
Ochranná pásma jednotlivých sítí budou zachována, stavba nebude zasahovat do ochranných pásem jiných objektů.

15.4. DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
V navrhovaném řešení byly respektovány obecné požadavky na výstavbu.

Chomutov, 10.12.2013
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ
Jedná se o místní komunikaci v řídké zástavbě malé obce s  nižší frekvencí automobilové dopravy. Tato komunikace je slepá, v obci končí.

Pozemky určenými pro výstavbu vedou tyto stávající inženýrské sítě:

· sdělovací kabely ve správě O2 Telefonica

· vedení NN ve správě ČEZ
· vodovod a kanalizace ve správě SČVaK

· kabelové vedení a lampy VO 

· VTL plynovod + sdělovací kabely ve správě NET4GAS

Trasy sítí nebyly správci jednoznačně určeny a jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny pouze orientačně. Před zahájením prací je potřeba ověřit a upřesnit trasy kopanými sondami na staveništi.

2. OBVOD STAVENIŠTĚ
Staveniště zahrnuje všechny plochy dotčené stavebními pracemi.
3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Pro výstavbu dané komunikace se neuvažuje se zajištěním vody a energie v místě stavby, charakter stavby toto nepředpokládá, veškerý stavební materiál bude na stavbu přivážen dle aktuální potřeby. Zařízení staveniště bude tedy minimální – předpokládá se umístění 1 ks mobilního WC. Staveniště nebude vzhledem k charakteru stavby oploceno.

Vzhledem k minimálním zemním pracím se nepředpokládají žádné skládky zeminy. Odtěžená zemina bude odvážena na místo určené investorem, event. na meziskládku dodavatelské firmy.

4. POSTUP VÝSTAVBY
Přesný postup výstavby bude upřesněn dodavatelem a investorem stavby dle aktuální situace. 

Stavba bude prováděna postupně, zvlášť řady vodovodu a kanalizace, dále zpevněné plochy s rigolem. Je možno pracovat po kratších úsecích, aby vždy část vozovky byla přístupná.

5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

6. NAPOJENÍ NA ZDROJE
Pro výstavbu daných komunikací se neuvažuje se zajištěním vody a energie v místě stavby, charakter stavby toto nepředpokládá.
7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního prostředí dochází během výstavby objektů. Ve všech případech se jedná o separované shromažďování produkovaných odpadů a  následný odvoz podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi.
Nakládání s odpady bude zajištěno dodavatelem stavby jako původcem odpadu. Výše uvedené druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v odpovídajících sběrných nádobách. Odpad kódu 170504 zemina a kamení kategorie O, která vznikne při úpravě pláně a nebude dále využita na stavbě při hrubých terénních úpravách, bude předána k využití nebo umístěna na určené skládce. Ostatní výše uvedené druhy odpadů budou předány k využití nebo odstranění k tomu oprávněným subjektům. V případě odpadů z demolic objektů bude původce odpadů postupovat v souladu s Metodickým pokynem č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Přesnou specifikaci druhů odpadů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známi dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob, na zařízeních k tomu určených  a technicky způsobilých, v souladu se zák. č.185/2001 Sb. V případě vzniku nebezpečných odpadů nakládat s nimi dle zákona č.185/2001 Sb.

8. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
Přístup na staveniště je navržen z místní komunikace. 

9. OCHRANA STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ
Po dobu výstavby bude v dostatečné vzdálenosti umístěna značka A15 a B21a. Při výstavbě bude každý pracovní úsek ohraničen příčnou a podélnou uzávěrou Z2,Z4. 

Pro označení pracovního místa se použijí přenosné svislé značky. Provedení, rozměry a umístění dopravních značek bude odpovídat vyhl.č.30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP66, TP143. Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti je vhodné svislé dopravní značky umístit  na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.

Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací musí umožnit bezpečný a plynulý provoz v okolí pracovního místa. Průjezd stavební techniky bude řízen vyškolenými pracovníky dodavatele. 

Dodavatel stavby zajistí, aby vlivem stavebních prací prováděných na stavbě nedošlo k ohrožení dotčené silnice a provozu na ní. Zařízení staveniště a případné skládky materiálu budou umístěny na vhodném místě. 

Vlastní opatření budou záviset na aktuální situaci a v rámci výstavby budou k tomu přijímána patřičná opatření.
Při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací

- případné znečištění vozovky musí být bez průtahů odstraněno a vozovka uvedena do původního stavu

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

10. DOPRAVA BĚHEM VÝSTAVBY
Je možno pracovat po kratších úsecích, aby vždy část vozovky byla přístupná.
Po dobu výstavby bude v dostatečné vzdálenosti umístěna značka A15 a B21a. Při výstavbě bude každý pracovní úsek ohraničen příčnou a podélnou uzávěrou Z2, Z4.
Při výkopových pracích v blízkosti veřejných komunikací je nutno zajistit výkopy ve výši 1100mm pevnou ochranou (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážkou pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec). Zarážka musí sledovat půdorysný průmět výkopů, popř. lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm.

Staveniště bude opatřeno výstražnými tabulkami, v noci bude v provozu varovné osvětlení.
Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy. 
11. PODMÍNKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
Před započetím zemních prací je třeba zajistit vytýčení inženýrských sítí a kabelů u správců sítí.

Správci jednotlivých sítí budou informováni s předstihem 15 dnů o zahájení prací. Investor se bude dále řídit pokyny a podmínkami správců těchto vedení.
O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi.
Péče o bezpečnost práce

Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných  předpisů a ČSN a za dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán zřetel na ustanovení Zákoníku práce a ustanovení zák.č.309/2006 Sb., ZP č.262/2006 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb.
Pro práci v ochranných pásmech energetického vedení je zadavatel stavby povinen zajistit zpracování plánu BOZP. Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem. Pracovníci obsluhující strojní park musí být proškoleni o údržbě a bezpečnostních předpisech provozu těchto strojů.

Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací v blízkosti křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi. V případě prací ve výkopu hlubším než 1 m je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či životech pracovníků.

Staveniště bude ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami, v noci bude v provozu varovné osvětlení. Přes výkopové rýhy budou pro pěší zřízeny lávky. 
Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy.
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