


stávající KT 150	PVC SN4 DN 150 - 3,0%(předpoklad) - 4,5M	stávající KT 150
vnější domovní splašková kanalizace		

PVC SN4 DN 125 - 2,0% - 4,4M	
vnější domovní splašková kanalizace	

vnitřní domovní splašková kanalizace



	PARÉ Č.

C			
B			
A			
OZN.	POPIS ZMĚNY		NAHRAZUJE VÝKR. Č.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		KONTOLOVAL	SCHVÁLIL
ing. Z. MRNKA		ing. Z. MRNKA	ing. Z. MRNKA
ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTOLOVAL
ing. Z. MRNKA		R. ZELENKA	R. ZELENKA
KRAJ ÚSTECKÝ		MÚ	CHOMUTOV
OBJEDNATEL		OBEC ÚDLICE, NÁMĚSTÍ 12, ÚDLICE 431 41	
AKCE		ČÁST	ZTI
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE Č.P.209, ÚDLICE		DATUM	PROSINEC 2012
		STUPEŇ	PS
		Č. ZAKÁZKY	1231
VÝKRES		MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- ŘEZY		1 : 50	ZTI-K.02