


LEGENDA:

- ③ - NOVÁ LÍŽ VYMĚŇENÍ PLASTOVÁ OKNA
- ⊕ - PLASTOVÉ DVEŘE vstup do sklepa - NOVĚ NAKVĚŘENÉ

POZNÁMKY:
Dříve k montáži kotlov a rámu pro reklamní plachty a držáků na antény (12 ks).
Stávající, již vyměněné výpné otvory ponechat ve stávajícím stavu, bez opatření.
Dříve k demontáži a k opětovné montáži klempířských prvků (žaluzie, svodky, hromosvody, vč. revize a revizní zprávy).
Nezateplená solová část (skladba B) a zateplení obvodových stěn (skladba A) bude oddělena kovovou pozinkovanou plechí lištou proti vzrůstání vlhkosti.



AKCE: "ZATEPLENÍ OBJEKTŮ Bruntál č.p. 420, Olomoucká 7 a Bruntál č.p. 421, Olomoucká 5" - zateplení objektů MÍSTO: parc. č. 957/1, 958 v k.ú. Bruntál INVESTOR: Hospodářská správa Města Bruntál, p.o., Pozemkové 130/10, 792 01 Bruntál			ZAK. ČÍSLO: 711-15-722 DATUM: DUBEN / 2016 STUPEŇ DOK.: DPS MĚŘÍTKO: 1:100 OZN. VÝK.: 01b - 9	
HL. INŽ. PROJEKTU ING. M. BEŠÍK	ZOOP. PROJEKTANT ING. M. HRSTKA	VYPRACOVAL ING. M. HRSTKA	POHLED východní NÁVRH + BOURÁNÍ D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	