


POZNÁMKY:

Dojde k montáži kotev a rámu pro reklamní plachty a držáků na antény (12 ks).

Stávající, již vyměněné výplně otvorů ponechat ve stávajícím stavu, bez opatření.

Dojde k demontáži a k opětovné montáži klempířských prvků (žlaby, svodů), hromosvodu, včetně revizní zprávy.

Nezateplená soklová část (skladba B) a zateplení obvodových stěn (skladba A) bude oddělena kovovou (pozinkovaný plech) lištou proti vznášání vlhkosti.



AKCE: "ZATEPLENÍ OBJEKTŮ Bruntál č.p. 420, Olomoucká 7 a Bruntál č.p. 421, Olomoucká 5" - zateplení objektů		
MÍSTO: parc. č. 957/1, 958 v k.ú. Bruntál		
INVESTOR: Hospodářská správa Města Bruntál, p.o., Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál		
HL. INŽ. PROJEKTU ING. M. BEŠÍK	ZODP. PROJEKTANT ING. M. HRSTKA	VYPRACOVAL ING. M. HRSTKA

IDEA PROJEKT spol. s r.o.	ZAK. ČÍSLO: 711-15/22
	DATUM: DUBEN /2016
	STUPEŇ DOK.: DPS
	MĚŘÍTKO: 1:100
OZN. VÝK.: D 11b - 7	

POHLEDY jižní a severní NÁVRH
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení