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1 VsSeobecnhé

1.1 Rozsah projektu

Kabely

Projekt obsahuje navrh napajeciho kabelu pro PS.
Projekt obsahuje navrh komunikaéniho kabelu pro PS. )
Projekt obsahuje navrh ovladaciho kabelu od tlacitka HAVARIJNI STOP v PS.

1.2 Navaznost na jiné projekty

Tento projekt navazuje na:
- Podklady od profese topeni ke dni 30. 8. 2017

1.3 Pouzité normy
CSN 06 0830

CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2000-4-42 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-5-51 ed.3

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 0165 ed.2
CSN EN 62305-4 ed.2
CSN 332130 ed.3

CSN 33 2000-6

ZabezpeCovaci zafizeni pro ustfedni vytapéni a ohfivani
uZitkové vody o )
ELEKTRICKE INSTALACE NIZKEHO NAPETI;
Céast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeénosti —
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
ELEKTROTECHNICKE PREDPISY; ELEKTRICKA ZARIZENI
Cést 4: Bezpeénost. Kapitola 42: Ochrana pred Uginky tepla
ELEKTRICKE INSTALACE BUDOV;

Cast 4: Bezpecénost. Kapitola 43: Ochrana proti nadprouddm
ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI;
Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni- V$eobecné
predpisy ) o )
ELEKTRICKE INSTALACE NIZKEHO NAPETI;
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Uzemnéni,
ochranné vodi€e a vodi¢e ochranného pospojeni
ELEKTROTECHNICKE PREDPISY; Znag&eni vodiét barvami
nebo Cislicemi. Provadéci ustanoveni.
Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a
elektronické systémy ve stavbach
Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické
rozvody
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

1.4 Zakladni technické udaje

Rozv. sit': 3+PE+N, 400V, 50Hz /TN-C-S
Ovl. napéti : 1+PE+N, 230V, 50Hz

2, 24V, 50Hz

2,24VDC
Ochrana pfed nebezp. dotykem : dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
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Vn&jsi vlivy: dle ZA CSN 33 2000-5-51 ed.3

Prostory PS jsou z hlediska pusobeni vnéjSich vliv ve smyslu pfilohy ZA CSN 33
2000-5-51 ed.3 a v souladu s tabulkou NA. 4 CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 povaZzovany
za prostory normailni.

Venkovni prostory jsou z hlediska pusobeni vnéjSich vliva ve smyslu pfilohy ZA CSN
33 2000-5-51 ed.3 a v souladu s tabulkou NA. 4 CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1
povazovany za prostory nebezpecné.

Napajeni z PS 38

Instalovany vykon : RM1 Pi=12 kW
Vypodteny vykon : RM1 Pv=2 kW
Napajeni z PS 39

Instalovany vykon : RM1 Pi=12 kW
Vypodteny vykon : RM1 Pv= 3 kW

Napajeni z PS 40

Instalovany vykon : RM1 Pi=8 kW
Vypodteny vykon : RM1 Pv=670 W
Zkratovy proud : | ks < 10 KA

Napajeni z SO15 PS195 Pfikopy 1125-1126
Instalovany vykon : RM195 Pi=15kW

Vypodteny vykon : RM195  Pv=3 kW

2 Technicky popis elektro

2.1 Komunikacni kabel

Podél teplovodniho potrubi bude polozen do plastové ohebné chrani¢ky komunikaéni
kabel TCEPKPFLE 3x4x0.8. Komunika¢ni kabel bude ukon€en v komunikaénim
rozvadéci MX u kazdého objektu s PS.

Komunikaéni kabel bude veden ve tfech zakladnich smérech.

Prvni smér bude proveden ze stanice PS40 smérem ke stanicim ¢. SO1, 2, 3.

Druhy smér bude proveden ze stanice PS38 smérem ke stanicim &. SO6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14.

Treti smér bude proveden ze stanice PS39 smérem ke stanicim &. SO15, 16, 17, 19,
20, 21, 22.
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U stanice ¢. SO08 bude pro vedeni kabelu k objektu vyuzito stavajici potrubi
cirkulace TUV, které po rekonstrukci rozvodu nebude vyuzito.

U stanice ¢. SO11, 18, 23, 24 neni mozno instalovat komunika¢ni kabel, protoze
nebudou provadény vykopové prace. U téchto stanic budou instalovany radiové
modemy.

Ze stanice bude provedena komunikace s regulatorem pro fizeni kompaktni PS,
méficem tepla, vodomérem a elektromérem. Komunikace budou provedeny dvéma
samostatnymi linkami — jedna linka pro regulatory, druha linka pro méfice tepla,
vodoméry a elektroméry.

Linka pro regulatory bude provedena pomoci rozhrani RS485 s komunikacnim
protokolem MODBUS — RTU.

Linka pro méfice tepla a vodoméry bude provedena pomoci rozhrani RS485
s komunika¢nim protokolem M-BUS.

Linka pro regulatory ve stanicich OPS bude napojena na regulator ve stanici PS40
(PS38, PS39).

Linka pro méfice tepla, vodoméry a elektromér bude napojena na koncentrator M-
BUS. KKOncentrator je zaroven prevodnikem M-BUS na ethernet. Koncentrator M-BUS
umoziuje pfipojeni az 60 ks zafizeni s protokolem M-BUS.

Regulatory ve stanicich PS 38, 39, 40 budou napojeny na opticky kabel do TNA.

Komunikace s regulatorem ve stanici PS 38, 39 a 40 bude provedena pomoci
rozhrani RS232 s komunika¢nim protokolem MODBUS-RTU. Rozhrani RS232 bude
pomoci pfevodniku RS232 / ethernet pfevedeno na ethernet a déle napojeno pomoci
prevodniku Ethernet / OPTIKA na opticky kabel, ktery je veden do dispecerského
pracovisté na Teplarné.

2.2 Ovladaci kabel pro tlacitko CENTRAL STOP

Podél teplovodniho potrubi bude polozen do plastové ohebné chranic¢ky ovladaci
kabel CYKY 5Jx2.5. Ovladaci kabel bude ukonéen ve skrifice MS u kazdého objektu
s PS. Vedeni mezi skiifikou MS a bezpecnostnim tlacitkem musi splfiovat podminky
vyhlasky €.23/2008 tj. provedeni B2 ca s1 d0. Kabel bude napojen na vyrazeci civku u
jistiCe pro jisténi silového kabelu pro napajeni PS.

Bezpecnostni tlacitko bude umisténo do 5 m od vchodu do prostoru se stanici OPS.

Tlagitko bude oznageno tabulkou ,VYPINAC NAPAJENI PREDAVACI STANICE
TEPLA*. Déle v rozvadéci RMxx bude umisténa tabulka ,POZOR-SAMOSTATNE
NAPAJENI PREDAVACI STANICE TEPLA — VYPINACI TLACITKO U VCHODU*.

Ovladaci kabel bude veden ve ¢tyfech zakladnich smérech.

Prvni smér bude proveden ze stanice PS40 smérem ke stanicim €. SO1, 2, 3.

Druhy smér bude proveden ze stanice PS38 smérem ke stanicim ¢. SO6, 7, 8, 9, 13.

Treti smér bude proveden ze stanice PS39 smérem ke stanicim &. SO17, 19, 20, 21,
22.

Ctvrty smér bude proveden ze stanice PS15 smérem ke stanicim &. SO10, 12, 14,
16.

U stanice €. SO11, 18, 23, 24 neni mozno instalovat ovladaci kabel, protoze
nebudou provadény vykopové prace. U téchto stanic bude ovladaci kabel proveden
v ramci objektu.

2.3 Silovy privod pro rozvadéc PS

Napajeci kabel bude veden ve étyfech zakladnich smérech.
Prvni smér bude proveden ze stanice PS40 smérem ke stanicim €. SO1, 2, 3.
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Druhy smér bude proveden ze stanice PS38 smérem ke stanicim &. SO6, 7, 8, 9, 13.
Treti smér bude proveden ze stanice PS39 smérem ke stanicim &. SO17, 19, 20, 21,
22.
Ctvrty smér bude proveden ze stanice PS15 smérem ke stanicim &. SO10, 12, 14,
16.
U stanice €. SO11, 18, 23, 24 neni mozno instalovat napajeci kabel, protoze
nebudou provadény vykopové prace. U téchto stanic bude napajeni stanice provedeno
ze spolecné spotreby.

Podél teplovodniho potrubi bude polozen do plastové ohebné chranicky silovy
kabel, ktery bude ukoncen v rozvadéci RMxx v objektu s PS.

Kabel bude napojen do rozvadéce elektro v rozvodné PS. V rozvadéci elektro bude
instalovan fakturacni elektromér.

Napajeni z PS40 bude provedeno kabelem CYKY-J 5x6.

Napajeni z PS38 bude provedeno kabelem CYKY-J 5x16.

Napajeni z PS39 bude provedeno kabelem CYKY-J 5x16.

Napajeni z PS195 bude provedeno kabelem CYKY-J 5x16.

2.4 Uzemnéni

Uzemnéni pro silovy kabel pro napajeni OPS bude provedeno v rozvodné elekiro
PS38, PS39 a PS40. Dale bude kabel uzemnén u stanice ¢. SO10 a SO17. Uzemnéni
bude provedeno FeZN paskem 30x4, tak aby hodnota uzemnéni mélo hodnotu 5 Ohm.
Pro pozadovanou hodnotu uzemnéni bude provedeno paskem o max. délce 40 m.

3 Meérici, ovladaci_a_silnoproudé rozvody

Kabely MaR - stinéné kabely jsou navrzeny typu TCEPKPFLE.

Kabely Elektro — kabely jsou navrzeny typu CYKY 5Jx4, CYKY 5Jx6 A CYKY 5Jx16.

Kabely budou ulozeny do samostatnych PVC ohebnych chranicek, které budou
ulozeny u teplovodniho potrubi.

Podél teplovodniho potrubi bude instalovana HDPE chrani¢ka — rezerva pro optické
kabely.

4 Pokyny pro montaz

Montaz zafizeni MaR musi byt provedena odbornou montazni firmou, vybavenou
pracovniky s odpovidajici kvalifikaci a potfebnou méfici technikou. Vyrobce rozvadécu
musi dolozit , opravnéni k vyrobé rozvadécua “.

PFi vSech pracich na elektrickém zafizeni je dodavatel povinen postupovat podle
platnych norem, pfedpisu a provoznich pokynl. Tyto pokyny v8ak nenahrazuji platné
predpisy a normy, pouze je prohlubuji, event. vysvétluji. Ustanoveni prozatimnich
provoznich pokynt musi byt v praxi doplnéna provoznimi predpisy jednotlivych vyrobcu
zafizeni. VSichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni o predpisech
bezpeCnosti a zdravi pfi praci. Dodavatel je pfi realizaci stavby povinen dodrzovat
predpisy o ochrané zivotniho prostfedi. Po ukonéeni praci bude provedena revize
elektro a vypracovana revizni zprava.

Nastanou-li pfi realizaci nepredvidané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné pfizvat
projektanta k upfesnéni dalSich praci. VSechny zmény oproti PD, které pfipadné
nastanou, je nutné zakreslit do PD.
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Prfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt pfekontrolovano. Musi byt zajistén
souhlasny stav vykresové dokumentace se skute¢nym stavem. Revizni technik pfeda
zpravu o vychozi revizi, bez niz nesmi byt zafizeni uvedeno do provozu.

5 Provozni podminky

Osoby povérené obsluhou a opravami musi mit kvalifikaci pfedepsanou normami
(odpovidajici stuperi kvalifikace dle vyhl. €.50/78Sb. o odborné zpusobilosti
v elektrotechnice) a musi byt prokazatelné seznameni s obsluhou zafizeni a s
bezpecnostnimi predpisy. Zvlasté musi byt seznameni s prvni pomoci pfi Urazech
elektrickym proudem a o chovani pfi pozarech.

Doporucujeme, aby na pfislusnych mistech byly vyvéSeny plakaty o prvni pomoci pfi
urazech elektrickym proudem. Zminéné tabulky a plakaty nejsou sou¢asti dodavky a
doporucujeme zakaznikovi, aby si je opatfil ve vlastni rezii. Dale je nutno dodrzovat
vSechny predpisy a pokyny uvedené v provoznich pfedpisech.

Provozovatel je povinen zajistit periodické prohlidky a Cisténi zafizeni.

6 Pozadavky na ostatni profese

Stavba - provede prostupy pro kabelovou trasu
- zacisti prostupy pro kabelovou trasu

7 Zavér

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
Priloha €.6.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se
s ni komplexné seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou
disproporci mezi vykresovou €asti, specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi
stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své
fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k pozadovanému vysledku,

v tomto pFipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a eventualné
investora na tuto skute¢nost upozornit.

Pred zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé
odpovida projektové dokumentaci. Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody
vzniklé vynechanim této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedeni stavby
a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Kazdy dodavatel si musi upravit a
zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést specifikaci montazi v ramci vliastni
pripravy. V pfipadé pouZiti projektu k jinym uceldm nebere zpracovatel jakékoli zaruky
na pfipadné $kody vzniklé jeho vyuzitim k G€elu, pro ktery nebyl zpracovan.

Projektova dokumentace neobsahuje vyrobni dokumentaci rozvadéce MX, MC.
Vyrobni dokumentaci si zajistuje dodavatel ¢asti elektro.

V Hradci Kralové, 11. 9. 2017 Ing. Michal Hornych
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