
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:

innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Plhov

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Plhov

Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11. 8. 2017

Evelis s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,001 Plhov teplovod

0,000,0028 Demontáže Plhov stávajícího trubního vedení

0,000,00
NB.R1-
KB.R1

 Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

0,000,001.1 Stavba

0,000,0001 Stavební část

0,000,00VRN Vedlejší a ostatní náklady

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,00
NB.R2-
KB.R2

 Plhov - Řad 2

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba A2 - ŘÁD A2 (NB.R2-B.R2)

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,00
NB.R3-
KB.R3

Plhov - Řad 3

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba A3 - ŘÁD A3 (NB.R3-KB.R3)

0,000,001.2 Potrubní část 

0,000,00
NB.R4-
KB.R4

Plhov - Řad 4

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba A4 - ŘÁD A4 (NB.R4-KB.R4)

0,00 0,00

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,00
NB.R5-
KB.R5

Plhov - Řad 5

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba A5 - ŘÁD A5 (NB5-KB5)

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0024 Provizorní vedení Plhov

0,000,0010 Přípojka SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 10 - PŘÍPOJKA 10

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0011 Přípojka SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 11 - PŘÍPOJKA 11

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0012 Přípojka SO12 - PS 205 - Příkopy 95

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 12 - PŘÍPOJKA 12

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0013 Přípojka SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 13 - PŘÍPOJKA 13

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0014 Přípojka SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 14 - PŘÍPOJKA 14

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0015 Přípojka SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 15 - PŘÍPOJKA 15

0,000,001.2 Potrubní část
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,0016 Přípojka SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 16 - PŘÍPOJKA 16

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0017 Přípojka SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 17 - PŘÍPOJKA 17

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0018 Přípojka SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 18 - PŘÍPOJKA 18

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0019 Přípojka SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 19 - PŘÍPOJKA 19

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0020 Přípojka SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 20 - PŘÍPOJKA 20

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0021 Přípojka SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 21 - PŘÍPOJKA 21

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0022 Přípojka SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 22 - PŘÍPOJKA 22

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,0023 Přípojka SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

0,000,001.2 Potrubní část Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,003 Přípojka SO3 - PS Plhovská 1176

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,004 Přípojka SO4 - VS 40 - TNA 

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 04 - PŘÍPOJKA 04

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,005 Přípojka SO5 - VS 38 - TNA 

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 05 - PŘÍPOJKA 05

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,006 Přípojka SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129 

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 06 - PŘÍPOJKA 06

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,007 Přípojka SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 07 - PŘÍPOJKA 07

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,008 Přípojka SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 08 - PŘÍPOJKA 08

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,009 Přípojka SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba 09 - PŘÍPOJKA 09

0,000,001.2 Potrubní část

0,000,00
25 - 
Venkovní a 
sado

25 - Venkovní a sadovnick...
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,00
26 - 
Bourací 
práce

26 - Bourací práce

0,000,00
27 - VRN 
teplovod

27 - VRN teplovod

0,000,00Plhov Kabely

0,000,002 Plhov ostatní náklady TNA

0,000,003 Plhov výměníkové stanice

0,000,001 SO1 - PS Plhovská 1997

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO01 - PS Plhovská 1997

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0010 SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO10 - PS 202 Příkopy 1310

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0011 SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO11 - PS 204 Příkopy 2025

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0012 SO12 - PS 205 - Příkopy 95

0,000,001.1 Stavba

0,000,00
SO-12 - 
SO12 - PS 
20

 SO12 - PS 205 Příkopy 95

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0013 SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

0,000,001.1 Stavba Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO13 - PS 193 Příkopy 1102-1103

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0014  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO14 - PS 194 Příkopy 1104-1106

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0015 SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO15 - PS 195 Příkopy 1125-1126

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0016 SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO16 - PS 200 Příkopy 1831

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0017  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO17 - PS 203 Kostelecká 1204

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0018 SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO-18 - SO18 - PS 201 Smiřických 1119

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0019 SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

0,000,001.1 Stavba
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,00Stavba SO19 - PS 196 Příkopy 1182-1183

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,002 SO2 - PS Plhovská 1100

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO02 - PS Plhovská 1100

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0020 SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO20 - PS 197 Příkopy 1184-1185

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0021 SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO21 - PS 198 Příkopy 1206-1207

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0022 SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO22 - PS 199 Příkopy 1208-1209

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0023 SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO23 - PS 207 Smiřických 1120

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0024 SO24 - PS 208 - Smiřických 1315

0,000,001.1 Stavba Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO24 - PS 208 Smiřických 1315

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,0025 SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO25 - PS39 VS 39 TNA 

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,004 SO4 - VS 40 - TNA 

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO04 - VS 40 - TNA

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,005 SO5 - VS 38 - TNA 

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO05 - VS 38 - TNA

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,006 SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

0,000,001.1 Stavba

0,000,00
SO-06 - 
SO06 - PS 
19

SO06 - PS 191 Kostelecká 1127-1129

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,007 SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO07 - PS 192 Kostelecká 1130-1131

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,008 SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

0,000,001.1 Stavba

0,00Stavba  SO08 - PS 209 Příkopy 1547-1549

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,001.2 Technologie

0,000,001.3 Elektroinstalace a MaR

0,000,009 SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

0,000,001.1 Stavba

0,000,00Stavba SO09 - PS 206 Příkopy 1108

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

28 - Demontáže Plhov stávajícího trubního vedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

28 - Demontáže Plhov stávajícího trubního vedení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 173,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 732,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 173,29*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 732,90

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 173,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 23,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

1 - Plhov teplovod

28 - Demontáže Plhov stávajícího trubního vedení

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

PSC
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410831
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 
50 mm

m 1 344,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 232*0,8 " TUV 185,60
VV 232*0,8 " CIRK 185,60
VV 232*0,8 "UT-přívod 185,60
VV 232*0,8 "UT-zpátečka 185,60
VV 355*0,8 "TUV 284,00
VV 355*0,8 "CIRK 284,00
VV 14*0,8 "nadzemní-pára 11,20
VV 14*0,8 "nadzemní-kondenz 11,20
VV 7*0,8 "nadzemní-pára 5,60
VV 7*0,8 "nadzemní-kondenz 5,60
VV Součet 1 344,00

7 K 713410833
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 
50 mm

m 1 537,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50*0,8 " pára 40,00
VV 50*0,8 " kondenz 40,00
VV 355*0,8 "UT-přívod 284,00
VV 355*0,8 "UT-zpátečka 284,00
VV 184*0,8 "nadzemní-pára 147,20
VV 184*0,8 "nadzemní-kondenz 147,20
VV 81*0,8 "podzemní-pára 64,80
VV 81*0,8 "podzemní-kondenz 64,80
VV 167*0,8 "podzemní-pára 133,60
VV 167*0,8 "podzemní-kondenz 133,60
VV 124*0,8 "nadzemní-pára 99,20
VV 124*0,8 "nadzemní-kondenz 99,20
VV Součet 1 537,60

6 K 713410841
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace do 50 
mm

m 336,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 232*0,2 " TUV 46,40
VV 232*0,2 " CIRK 46,40
VV 232*0,2 "UT-přívod 46,40
VV 232*0,2 "UT-zpátečka 46,40
VV 355*0,2 "TUV 71,00
VV 355*0,2 "CIRK 71,00
VV 14*0,2 "nadzemní-pára 2,80
VV 14*0,2 "nadzemní-kondenz 2,80
VV 7*0,2 "nadzemní-pára 1,40
VV 7*0,2 "nadzemní-kondenz 1,40
VV Součet 336,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

8 K 713410843
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace přes 
50 mm

m 384,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50*0,2 " pára 10,00
VV 50*0,2 " kondenz 10,00
VV 355*0,2 "UT-přívod 71,00
VV 355*0,2 "UT-zpátečka 71,00
VV 184*0,2 "podzemní-pára 36,80
VV 184*0,2 "podzemní-kondenz 36,80
VV 81*0,2 "podzemní-pára 16,20
VV 81*0,2 "podzemní-kondenz 16,20
VV 167*0,2 "podzemní-pára 33,40
VV 167*0,2 "podzemní-kondenz 33,40
VV 124*0,2 "nadzemní-pára 24,80
VV 124*0,2 "nadzemní-kondenz 24,80
VV Součet 384,40

9 K 713490811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž 
oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí

m 289,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50*0,8 " pára 40,00
VV 50*0,8 " kondenz 40,00
VV 124*0,8 "nadzemní-pára 99,20
VV 124*0,8 "nadzemní-kondenz 99,20
VV 7*0,8 "nadzemní-pára 5,60
VV 7*0,8 "nadzemní-kondenz 5,60
VV Součet 289,60

10 K 713490812
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž 
oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů

m 72,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50*0,2 " pára 10,00
VV 50*0,2 " kondenz 10,00
VV 124*0,2 "nadzemní-pára 24,80
VV 124*0,2 "nadzemní-kondenz 24,80
VV 7*0,2 "nadzemní-pára 1,40
VV 7*0,2 "nadzemní-kondenz 1,40
VV Součet 72,40

11 K 713490816
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž 
oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm tvarových kusů

m 262,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 124 "nadzemní-pára 124,00
VV 124 "nadzemní-kondenz 124,00
VV 7 "nadzemní-pára 7,00
VV 7 "nadzemní-kondenz 7,00
VV Součet 262,00

12 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 23,94 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

13 K 7331108081 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových do DN 50 m 464,00 0,00

VV 232 " TUV 232,00
VV 232 " CIRK 232,00VV 232 " CIRK 232,00
VV Součet 464,00

14 K 7331208321 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých do DN 100 m 1 216,00 0,00

VV 232 "UT-přívod 232,00
VV 232 "UT-zpátečka 232,00
VV 355 "TUV 355,00
VV 355 "CIRK 355,00
VV 14 "nadzemní-pára 14,00
VV 14 "nadzemní-kondenz 14,00
VV 7 "nadzemní-pára 7,00
VV 7 "nadzemní-kondenz 7,00
VV Součet 1 216,00

15 K 7331208421 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých do DN 250 m 1 922,00 0,00

VV 50 " kondenz 50,00
VV 50 " pára 50,00
VV 355 "UT-přívod 355,00
VV 355 "UT-zpátečka 355,00
VV 184 "podzemní-pára 184,00
VV 184 "podzemní-kondenz 184,00
VV 81 "podzemní-pára 81,00
VV 81 "podzemní-kondenz 81,00
VV 167 "podzemní-pára 167,00
VV 167 "podzemní-kondenz 167,00
VV 124 "nadzemní-pára 124,00
VV 124 "nadzemní-kondenz 124,00
VV Součet 1 922,00

16 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 128,58 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

17 K 734100811 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50 kus 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 " UA šachta-UT 5,00
VV 4*5 " UA šachta-UT 20,00
VV 5 " UA šachta-pára 5,00
VV 5 " UA šachta-pára 5,00
VV 5 " UA šachta-pára 5,00
VV Součet 40,00

18 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,56 0,00 CS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

23 K 230008E2111
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot uložení vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 20,21 0,00

19 K 2300810441 Demontáž uložení do šrotu do 10 kg připojovací rozměr do DN 50 kus 77,00 0,00

VV 77 " CIRK 77,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 77 " TUV 77,00

20 K 2300810661 Demontáž uložení do šrotu do 10 kg připojovací rozměr do DN 100 kus 398,00 0,00

VV 77 " UT-přívod 77,00
VV 77 " UT-zpátečka 77,00
VV 120 "TUV 120,00
VV 120 "CIRK 120,00
VV 2 "nadzemní-pára 2,00
VV 2 "nadzemní-kondenz 2,00
VV Součet 398,00

21 K 2300820871 Demontáž uložení do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr do DN 150 kus 201,00 0,00

VV 16 " kondenz 16,00
VV 61 " podzemní-kondenz 61,00
VV 27 " podzemní-kondenz 27,00
VV 56 " podzemní-kondenz 56,00
VV 41 " nadzemní-kondenz 41,00
VV Součet 201,00

22 K 2300821121 Demontáž uložení do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr do DN 250 kus 441,00 0,00

VV 16 " pára 16,00
VV 120 " UT-přívod 120,00
VV 120 " UT-zpátečka 120,00
VV 61 " podzemní-pára 61,00
VV 27 " podzemní-pára 27,00
VV 56 " podzemní-pára 56,00
VV 41 " nadzemní-pára 41,00
VV Součet 441,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

01 - Stavební část

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2017/II.). Cenové a technické podmínky položek 
Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    5B - Komunikace - bourání 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 0,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

    96 - Bourání konstrukcí 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    711B - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    712B - Povlakové krytiny - bourání 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

01 - Stavební část

    713 - Izolace tepelné 0,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    764B - Konstrukce klempířské - bourání 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    767B - Konstrukce zámečnické - bourání 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 724,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "odstranění stávající náletové vegetace (plocha vč. přípočtu za sklon)"     604,0*1,20 724,80

2 K 131303102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 180,76 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "výkopy pro nové štěrkové vrstvy (plocha vč. přípočtu za sklon)"   318,0*1,30*0,15 62,01
VV Mezisoučet 62,01
VV "přípočet za úpravy svahu :"
VV "pro úsek vedený po nové podpůrné konstrukcí :"
VV "mezi řezy 4,500-14,900"   10,4*(4,7*0,7/2+1,7*0,3/2)/2*1,20 11,86
VV "v místě řezu 27,510"           5,0*2,5*0,5/2 3,13
VV "mezi řezy 31,790-52,590"   20,8*(8,5*0,7/2+3,5*0,3/2)/2*1,20 43,68
VV "v místě řezu 52,59-72,190"      19,6*1,0*0,4/2 3,92

VV
"přípočet za prohloubení v místě nových betonových žlabovek (podél budovy Asspra)"  
43,0*(1,0*0,4+(2,5+1,0)/2*0,9)/2   

42,46

VV "u základových patek pro doplnění stávajících ocelových konstrukcí : "
VV "u patek pro KS5-KS6"    2,0*2,0*0,3/2+2,0*0,6*0,2/2 0,72
VV Mezisoučet 105,76
VV "výkopy pro nové betonové žlabovky u opravované šachty"    5,0*0,9*0,3 1,35

VV
"výkopy pro nový okapový chodník u opravované šachty"          
(3,16+(3,33+2*0,6)+(3,16-1,16))*0,6*0,15

0,87

VV "výkopy pro nový chodník ze zámkové dlažby"    21,0*1,5*0,3 9,45
VV "přípočet za vyhloubení rýhy pro drenážní potrubí"     21,0*0,25*0,25 1,31

Součet 180,76

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

01 - Stavební část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 180,76

3 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 72,30 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "uvažovaná lepivost - 40%"   0,40*180,759 72,30

4 K 133302011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha 
výkopu do 4 m2

m3 18,17 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "výkopy v hornině 4  :"
VV "pro základové patky pro úsek vedený po nové podpůrné konstrukcí :"
VV "patky pro nové OK - KN1-KN5"    3*1,2*1,2*0,65+3,0*1,2*0,65+3,0*1,2*0,65 7,49
VV "patky mezi řezy 9,700-31,790"    1,7*1,0*0,65+6*1,0*1,0*0,65 5,01

VV
"patky mezi řezy 42,190-72,190"  2*1,0*1,0*0,65+(2,2*1,0-
1,15*0,4)*0,65+5*1,0*1,0*0,65

5,68

VV Součet 18,17

5 K 133302019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 m3 7,27 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "uvažovaná lepivost - 40%"   0,40*18,174 7,27

6 K 138401301 Dolamování hloubených vykopávek šachet ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 25,07 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dolamování ve skalním podloží :"
VV "pro základové patky pro úsek vedený po nové podpůrné konstrukcí :"
VV "patky pro nové OK - KN1-KN5"    1,2*1,2*(0,48+0,55+0,8)+3,0*1,2*0,65+3,0*1,2*0,9 8,22
VV "patky mezi řezy 9,700-31,790"     1,7*1,0*0,7+1,0*1,0*(5*0,7+0,8) 5,49

VV
"patky mezi řezy 42,190-72,190"  2*1,0*1,0*0,9+(2,2*1,0-
1,15*0,4)*1,4+1,0*1,0*(0,5+0,6+0,5+0,4+0,5)

6,74

VV "základové patky pro doplnění stávajících ocelových konstrukcí : "
VV "patky pro KS1-KS4"    (1+4+1+3)*0,6*0,6*0,85 2,75
VV "patky pro KS5-KS6"    0,6*0,6*1,0+0,7*0,7*1,0 0,85
VV "patka pro KS15"          0,6*0,6*0,8 0,29
VV "patky pro KS16"          2*0,7*0,7*(1,0-0,25) 0,74
VV Součet 25,07

7 K 155131313
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně 
kotvení

m2 103,20 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "zpevnění nového svahu v místě  úpravy svahu :"
VV "pro úsek vedený po nové podpůrné konstrukcí :"
VV "mezi řezy 4,500-14,900"   11,0*(3,5+1,5)/2 27,50
VV "v místě řezu 27,510"           5,0*1,7 8,50
VV "mezi řezy 31,790-52,590"   21,0*(1,0+3,0)/2 42,00
VV "v místě řezu 52,59-72,190"      20,0*1,0 20,00
VV "u základových patek pro doplnění stávajících ocelových konstrukcí : "
VV "u patek pro KS5-KS6"    2,0*2,0+2,0*0,6 5,20
VV Součet 103,20

8 M 693210640
geomříže tkané z polyesteru povrstvené  s tahovou pevností podélně 60 kN/m příčně 
55 kN/m

m2 123,84 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 103,2*1,20 123,84

9 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 20,44 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dolamování ve skalním podloží :"
VV "pro základové patky pro úsek vedený po nové podpůrné konstrukcí :"
VV "patky pro nové OK - KN1-KN5"    1,2*1,2*(0,48+0,55+0,8)+3,0*1,2*0,65+3,0*1,2*0,9 8,22
VV "patky mezi řezy 9,700-31,790"     1,7*1,0*0,7+1,0*1,0*(5*0,7+0,8) 5,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"patky mezi řezy 42,190-72,190"  2*1,0*1,0*0,9+(2,2*1,0-
1,15*0,4)*1,4+1,0*1,0*(0,5+0,6+0,5+0,4+0,5)

6,74

VV Součet 20,44

10 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 169,46 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "staveništní přemístění přebytečné zeminy"   180,759+18,174-29,469 169,46

11 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 677,86 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "průměrná uvažovaná vzdálenost - 50m"     169,464*((50-10)/10) 677,86

12 K 162201261 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m m3 25,07 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "staveništní přemístění přebytečné zeminy (z dolamování)"  25,068 25,07

13 K 162201269
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 100,27 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "průměrná uvažovaná vzdálenost - 50m"     25,068*((50-10)/10) 100,27

14 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 724,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 169,46 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "přemístění přebytečné zeminy"   180,759+18,174-29,469 169,46

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 186,25 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 169,464*(17-10) 1 186,25

17 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 25,07 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "přemístění přebytečné zeminy (z dolamování)"  25,068 25,07

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 175,48 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 25,068*(17-10) 175,48

19 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 355,17 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 169,464*1,800+25,068*2,000 355,17

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,47 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "zásypy vytěženou zeminou :"
VV "po vybourání stávajících základových patek :"
VV "mezi  řezy 0,000-4,500"         3*1,2*1,2*0,8 3,46
VV "mezi  řezy 42,190-47,390"    2,1*1,8*1,5+3,97*1,81*1,5 16,45

VV

"mezi  řezy 52,590-68,190"    
1,15*0,6*1,6+(2,42*1,48+0,7*1,105+0,74*1,015+0,715*1,09+0,715*1,05+2,485*1,585)*0,
8

9,56

VV Součet 29,47

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 493,78 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"patky pro KS16 - zpětné doplnění rozebrané části stáv. zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby (předpokládaný rozsah práce !)"          3,0*2,0

6,00

VV "pro nový chodník ze zámkové dlažby"    21,0*1,5 31,50
VV "pro nové štěrkové vrstvy (plocha vč. přípočtu za sklon)"   318,0*1,30 413,40
VV "pro nové betonové žlabovky (podél budovy Asspra)"  42,0*0,8 33,60
VV "pro nové betonové žlabovky u opravované šachty"      4,33*0,8 3,46

"pro nový okapový chodník u opravované šachty"          (3,16+(3,33+2*0,6)+(3,16-
VV

"pro nový okapový chodník u opravované šachty"          (3,16+(3,33+2*0,6)+(3,16-
1,16))*0,6

5,81

VV Součet 493,78

22 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu 
do 1:2

m2 724,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"odstranění stávající náletové vegetace (plocha vč. přípočtu za sklon) - chemický 
postřik"     604,0*1,20

724,80

D 2 Zakládání 0,00

23 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
63 mm

m3 1,65 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "nový chodník ze zámkové dlažby - drenáž - obsyp potrubí"      22,0*0,3*0,25 1,65

24 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

m2 24,20 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"nový chodník ze zámkové dlažby - drenáž - obsyp potrubí - opláštění geotextílií"      
22,0*(0,3+0,25)*2

24,20

25 M 693112865x geotextilie, plošná hmotnost: 300 g/m2 m2 26,62 0,00

VV 24,2*1,10 26,62

26 K 212542111x Lože pro trativody z nepropustného jílu m3 6,60 0,00

VV "nový chodník ze zámkové dlažby - drenáž - lože"      22,0*0,3 6,60

27 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "nový chodník ze zámkové dlažby - drenáž"      22,0 22,00

28 K 212755224X
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm - příplatek za 
napojení nového drenážního potrubí do stávající šachty

kus 1,00 0,00

VV "nový chodník ze zámkové dlažby - drenáž"      1 1,00

29 K 275313911x Základové patky z betonu tř. C 30/37 XC4, XF3 m3 57,95 0,00

VV "základové patky pro úsek vedený po nové podpůrné konstrukcí :"
VV "patky pro nové OK - KN1-KN5"    3*1,2*1,2*1,4+3,0*1,2*1,3+3,0*1,2*1,5 16,13
VV "patky mezi řezy 9,700-31,790"    1,7*1,0*1,6+1,0*1,0*(1,9+2,15+2,4+1,5+2*2,6) 15,87

VV
"patky mezi řezy 42,190-72,190"  
1,0*1,0*(1,9+2,1)+2,2*1,0*3,15+1,0*1,0*(1,7+2*1,55+1,35+1,55)

18,63

VV "základové patky pro doplnění stávajících ocelových konstrukcí : "
VV "patky pro KS1-KS4"    (1+4+1+3)*0,6*0,6*1,0 3,24
VV "patky pro KS5-KS6"    0,6*0,6*1,0+0,7*0,7*1,0 0,85
VV "patky pro KS15"          0,6*0,6*0,8 0,29
VV "patky pro KS16"          2*0,7*0,7*1,0 0,98
VV Mezisoučet 55,99
VV "ztratné - 3,5%"           0,035*55,986 1,96
VV Součet 57,95

30 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 81,36 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "základové patky pro úsek vedený po nové podpůrné konstrukcí :"
VV "patky pro nové OK - KN1-KN5"    3*4*1,2*0,3+(3,0+1,2)*2*0,3+(3,0+1,2)*2*0,5 11,04
VV "patky mezi řezy 9,700-31,790"     (1,7+1,0)*2*0,6+4*1,0*(0,85+1,1+1,4+0,6+1,5+1,5) 31,04

VV
"patky mezi řezy 42,190-72,190"  
4*1,0*(0,8+1,0)+((2,2+1,0)*2*1,45+1,15*1,7)+4*1,0*(0,6+2*0,5+0,4+0,6)

28,84

VV "základové patky pro doplnění stávajících ocelových konstrukcí : "
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VV "patky pro KS1-KS4"    (1+4+1+3)*4*0,6*0,3 6,48
VV "patky pro KS5-KS6"    4*0,6*0,3+4*0,7*0,3 1,56
VV "patky pro KS15"          4*0,6*0,3 0,72
VV "patky pro KS16"          2*4*0,7*0,3 1,68
VV Součet 81,36

31 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 81,36 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 K 310901115 Úprava líce režného zdiva prováděného na lišty bez spárování m2 22,31 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"šachta - nové zdivo - uprava líce zdiva uvnitř šachty"    (2,56+2,53)*2*(2,2+2,3)/2-
0,9*2,0+0,3*2*2,0

22,31

33 K 311271116 Zdivo nosné z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC m3 8,42 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"šachta - nové zdivo"    ((3,16+2,53)*2*(2,2+2,3)/2-
0,9*2,0+3,16*0,45+2*2,83*(0,45+0,55)/2)*0,3

8,42

34 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,05 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nové zdivo - překlad z IPE 100 - obetonování"    1,5*0,3*0,1 0,05

35 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 0,93 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nové zdivo - věnce - podbednění  nadpraží otvoru"    0,9*0,3 0,27
VV "šachta - nové zdivo - překlad z IPE 100 - obetonování"    1,5*2*0,1+1,2*0,3 0,66
VV Součet 0,93

36 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 0,93 0,00 CS ÚRS 2017 02

37 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nové zdivo - překlad z IPE 100"    2*1,5*0,0081 0,02

38 M 130107420 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,024*1,08 0,03

39 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m2 1,40 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - podezdívka z porobetonových 
příčkovek pod novou luxferovou stěnu"    1,4*1,0

1,40

40 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 1,40 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - nové vyzdění luxferové stěny - 
ukotvení k nadpraží"    1,4

1,40

41 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 7,60 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - nové vyzdění luxferové stěny a 
podezdívky - ukotvení k ostění"    2*(2,8+1,0)

7,60

42 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nový strop - dobetonávky mezi PZD deskymi - R6"    7*3,29*0,000222*1,10 0,01

43 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,08 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
V ceně jsou započteny i náklady na bednění.

VV "šachta - nový strop - dobetonávky mezi PZD deskymi"    (2,56-8*0,29)*3,29*0,1 0,08VV "šachta - nový strop - dobetonávky mezi PZD deskymi"    (2,56-8*0,29)*3,29*0,1 0,08

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

44 K 411121254 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nový strop - PZD"    8 8,00

45 M 593412460 deska stropní plná PZD  329x29x10 cm kus 8,08 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8*1,01 8,08

46 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,85 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nové zdivo - věnce"    (3,16+2,53)*2*0,25*0,3 0,85

47 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 5,69 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nové zdivo - věnce"    (3,16+2,53)*2*0,25*2 5,69

48 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 5,69 0,00 CS ÚRS 2017 02

49 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,06 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nové zdivo - věnce :"
VV "šachta - nové zdivo - věnce - R12 (4x)"    4*(3,16+2,53)*2*0,00089*1,10 0,05

VV
"šachta - nové zdivo - věnce - třmínky z R6 á 150mm"    
(3,16+2,53)*2*(1/0,150)*1,05*0,000222*1,10

0,02

VV Součet 0,06

D 5 Komunikace pozemní 0,00

50 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm m2 381,60 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "nové štěrkové vrstvy (plocha vč. přípočtu za sklon)"   318,0*1,20 381,60

51 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"patky pro KS16 - zpětné doplnění rozebrané části stáv. zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby (předpokládaný rozsah práce !)"          3,0*2,0

6,00

VV "nový chodník ze zámkové dlažby"      21,0 21,00
VV Součet 27,00

52 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm m2 387,41 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "nové štěrkové vrstvy (plocha vč. přípočtu za sklon)"   318,0*1,20 381,60

VV
"nový okapový chodník u opravované šachty"          (3,16+(3,33+2*0,6)+(3,16-
1,16))*0,6

5,81

VV Součet 387,41

53 K 564731121x Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm m2 27,00 0,00

VV
"patky pro KS16 - zpětné doplnění rozebrané části stáv. zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby (předpokládaný rozsah práce !)"          3,0*2,0

6,00

VV "nový chodník ze zámkové dlažby"      21,0 21,00
VV Součet 27,00

54 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"patky pro KS16 - zpětné doplnění rozebrané části stáv. zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby (předpokládaný rozsah práce !)"          3,0*2,0

6,00

VV "nový chodník ze zámkové dlažby"      21,0 21,00
VV Součet 27,00

Strana 16 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

55 M 592453030 dlažba se zámkem  20x16,5x6 cm přírodní m2 22,25 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV (27,0-5,4)*1,03 22,25

57 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 
plochy do 50 m2

m2 4,75 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"nový okapový chodník u opravované šachty"          (3,16+(3,33+2*0,5)+(3,16-
1,16))*0,5

4,75

58 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 4,89 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 4,745*1,03 4,89

D 5B Komunikace - bourání 0,00

59 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"patky pro KS16 - rozebrání části stáv. zpevněné plochy ze zámkové dlažby 
(předpokládaný rozsah práce !)"          3,0*2,0

6,00

60 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech 
inž sítí

m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"patky pro KS16 - rozebrání části stáv. zpevněné plochy ze zámkové dlažby 
(předpokládaný rozsah práce !)"          3,0*2,0

6,00

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,73 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "celkové množství suti"    3,3 3,30
VV "odpočet - opětovně použitá dlažba (dle kptl. 5)"   -0,572 -0,57
VV Součet 2,73

62 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 43,65 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2,728*(17-1) 43,65

63 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 2,73 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

64 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,91 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - podezdívka z porobetonových 
příčkovek pod novou luxferovou stěnu - vnitřní omítky"   

VV "penetrace pod tmelení a pod štukování"    2*(1,4+2*0,15)*(1,0+0,15) 3,91

65 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,96 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - podezdívka z porobetonových 
příčkovek pod novou luxferovou stěnu - vnitřní omítky"   

VV (1,4+2*0,15)*(1,0+0,15) 1,96

66 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1,96 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - podezdívka z porobetonových 
příčkovek pod novou luxferovou stěnu - vnitřní omítky"   

VV (1,4+2*0,15)*(1,0+0,15) 1,96

67 K 612335412 Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 24,43 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vyspravení povrchu stáv. ŽB stěn"    (2,56+2,53)*2*2,4 24,43

68 K 612631001 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel m2 22,31 0,00 CS ÚRS 2017 0268 K 612631001 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel m2 22,31 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"šachta - nové zdivo - uprava líce zdiva uvnitř šachty"    (2,56+2,53)*2*(2,2+2,3)/2-
0,9*2,0+0,3*2*2,0

22,31

69 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny  -zakrytí části vnitřní podlahy a části 
střechy"     2*5,0*3,0

30,00

70 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 6,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - začištění vnitřních a vnějších 
omítek u nového sklobetonového okna"  2*(1,4+2*1,0)

6,80

71 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 38,25 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější omítka"    (3,16+3,13)*2*3,0-2,56*0,3+2,56*0,25+2*0,25*0,2-0,9*2,0 35,91

VV
"šachta - střecha - vnitřní boky atik (pod vytažení střešní krytiny)"    
2,56*0,25+2*2,83*(0,25+0,35)/2

2,34

VV Součet 38,25

72 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 39,82 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější omítka"    (3,16+3,13)*2*3,0-2,56*0,3+2,56*0,25+2*0,25*0,2-0,9*2,0 35,91

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - podezdívka z porobetonových 
příčkovek pod novou luxferovou stěnu - vnější omítky"   

VV "penetrace pod tmelení a pod štukování"    2*(1,4+2*0,15)*(1,0+0,15) 3,91
VV Součet 39,82

73 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 37,87 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější omítka"    (3,16+3,13)*2*3,0-2,56*0,3+2,56*0,25+2*0,25*0,2-0,9*2,0 35,91

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - podezdívka z porobetonových 
příčkovek pod novou luxferovou stěnu - vnější omítky"   

VV (1,4+2*0,15)*(1,0+0,15) 1,96
VV Součet 37,87

74 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 38,25 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější omítka"    (3,16+3,13)*2*3,0-2,56*0,3+2,56*0,25+2*0,25*0,2-0,9*2,0 35,91

VV
"šachta - střecha - vnitřní boky atik (pod vytažení střešní krytiny)"    
2,56*0,25+2*2,83*(0,25+0,35)/2

2,34

VV Součet 38,25

75 K 622321131 Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 1,96 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - podezdívka z porobetonových 
příčkovek pod novou luxferovou stěnu - vnější omítky"   

VV (1,4+2*0,15)*(1,0+0,15) 1,96

76 K 622325221x Vnější vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 24,00 0,00

VV "opravy stávajících omítek (objekt Asspro) po vybourání části stáv. OK"3+4+3+4+3+4+3 24,00

77 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 35,91 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější omítka"    (3,16+3,13)*2*3,0-2,56*0,3+2,56*0,25+2*0,25*0,2-0,9*2,0 35,91

78 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 1,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější omítka"    0,9*2,0 1,80

79 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

m3 0,78 0,00 CS ÚRS 2017 02
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VV "šachta - nový strop - betonová deska na PZD desky"    2,56*3,03*0,1 0,78

80 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 0,78 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nový strop - betonová deska na PZD desky"    2,56*3,03*0,1 0,78

81 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,30 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nový strop - betonová deska na PZD desky"    (2,56+2*0,2)*0,1 0,30

82 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,30 0,00 CS ÚRS 2017 02

83 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"šachta - nový strop - betonová deska na PZD desky - sítě 6/150/150"    
2,56*3,03*0,003*1,30

0,03

84 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 2,65 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - nové zdivo (atiky) - vyrovnání pod oplechování"    (3,16+2*2,83)*0,3 2,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

85 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 232,05 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "obrubníky pro nový chodník a pro nové štěrkové plochy"     221,0*1,05 232,05

86 M 592175090 obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní kus 468,74 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 232,05*2*1,01 468,74

87 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 381,60 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "nové štěrkové vrstvy (plocha vč. přípočtu za sklon) - geotextilie"   318,0*1,20 381,60

88 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm s 
ložem tl. 100 mm z betonu prostého

m 46,33 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "nové betonové žlabovky (podél budovy Asspra)"  42,0 42,00
VV "nové betonové žlabovky u opravované šachty"      4,33 4,33
VV Součet 46,33

89 M 592275130 tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm kus 140,38 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 46,330*3*1,01 140,38

90 K 935112911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu m2 185,32 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 46,33*0,8*(15-10) 185,32

91 K 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 9,89 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější omítka"    3,16*3,13 9,89

92 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - dilatace mezi šachtou a novou základovou patkou"    1,0*1,55 1,55

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

93 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 27,60 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - bourání luxferové stěny a nové 
zpětné vyzdění - vnitřní lešení"    3,0*(10,2-1,0)

27,60

94 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 386,40 0,00 CS ÚRS 2017 0294 K 941111231
a ZKD den použití

m2 386,40 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "uvažovaná doba - 14 dní"    14*27,6 386,40

95 K 941112831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 70,60 0,00 CS ÚRS 2017 02

96 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 27,87 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vnější lešení"    ((3,16+2*1,5)+3,13)*2*1,5 27,87

97 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 9,48 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - lešení uvnitř šachty"    2,56*2,53 6,48

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - bourání luxferové stěny a nové 
zpětné vyzdění - venkovní lešení"    2,0*1,5

3,00

VV Součet 9,48

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

98 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 40,66 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "vybourání stávajících základových patek :"
VV "mezi  řezy 0,000-4,500"    3*1,2*1,2*1,0 4,32
VV "mezi  řezy 42,190-47,390"    2,1*1,8*1,5+3,97*1,81*1,5 16,45

VV

"mezi  řezy 52,590-68,190"    
1,15*1,0*3,5+(2,42*1,48+0,7*1,105+0,74*1,015+0,715*1,09+0,715*1,05+2,485*1,585)*1,
5

19,89

VV Součet 40,66

99 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 5,34 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - bourání stáv. cihelného zdiva"    ((3,16+2,53)*2*(1,67+1,65)/2-0,9*1,2)*0,3 5,34

100 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 5,32 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - bourání luxferové stěny"    1,4*3,8 5,32

101 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 0,66 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - bourání stáv. stropních PZD desek"    3,66*3,63*0,05 0,66

102 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 1,99 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - bourání stáv. střešní betonové desky"    3,66*3,63*0,15 1,99

103 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - bourání stáv. stropních I-nosníků č. 160"    2*3,66*0,0179 0,13

104 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - rozebrání stáv. oplocení"    5 5,00

105 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - rozebrání stáv. oplocení"    10,0 10,00

106 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,08 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vybourání stáv. ocelových dveří"    0,9*1,2 1,08

107 K 978021141 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 24,43 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - vyspravení povrchu stáv. ŽB stěn"    (2,56+2,53)*2*2,4 24,43
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108 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 104,27 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle kptl. 96+711B+712B+764B+767B"    98,295+0,014+0,089+0,101+5,767 104,27

109 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 104,27 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle kptl. 96+711B+712B+764B+767B"    98,295+0,014+0,089+0,101+5,767 104,27

110 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 574,37 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle kptl. 96+711B+712B"   (98,295+0,014+0,089)*(17-1) 1 574,37

111 K 997013800x Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné) t 98,40 0,00

VV "dle kptl. 96+711B+712B"    98,295+0,014+0,089 98,40

D 99 Přesun hmot 0,00

112 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 371,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

113 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 3,41 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - hydroizolace pod nové zdivo"    (3,16+2,53)*2*0,3 3,41

114 M 111631510 lak asfaltový ALP kg 1,02 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3,414*0,300 1,02

115 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 3,41 0,00 CS ÚRS 2017 02

116 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena 
nebo za horka

m2 3,41 0,00 CS ÚRS 2017 02

117 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 
nebo termoplasty

m2 3,41 0,00 CS ÚRS 2017 02

118 M 628321340 pás těžký asfaltovaný (V60S40) m2 3,93 0,00

VV 3,414*1,15 3,93

119 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 711B Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání 0,00

120 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3,41 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"šachta - odstranění  hydroizolace pod bouraným  stáv. cihelným zdivem"    
(3,16+2,53)*2*0,3

3,41

D 712 Povlakové krytiny 0,00

121 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 7,76 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - střecha"    2,56*3,03 7,76

122 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem 
penetračním

m2 4,98 0,00 CS ÚRS 2017 02122 K 712811101
penetračním

m2 4,98 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"šachta - střecha - vytažení na atiky"    
2,56*0,25+2*2,83*(0,25+0,35)/2+(3,16+2*2,83)*0,3

4,98

123 M 111631510 lak asfaltový ALP kg 4,07 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7,757*0,300+4,984*0,350 4,07

124 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 15,51 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - střecha - podkladní pás"    2,56*3,03 7,76
VV "šachta - střecha - vrchní pás"            2,56*3,03 7,76
VV Součet 15,51

125 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 9,97 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"šachta - střecha - vytažení na atiky  - podkladní pás"    
2,56*0,25+2*2,83*(0,25+0,35)/2+(3,16+2*2,83)*0,3

4,98

VV
"šachta - střecha - vytažení na atiky  - vrchní pás"             
2,56*0,25+2*2,83*(0,25+0,35)/2+(3,16+2*2,83)*0,3

4,98

VV Součet 9,97

126 M 1010151440 hydroizolační modifikovaný asfaltový pás  modrozelený (vrchní pás) m2 14,90 0,00

VV 7,757*1,15+4,984*1,20 14,90

127 M 1010151220 hydroizolační modifikovaný asfaltový pás (podkladní pás) m2 14,90 0,00

VV 7,757*1,15+4,984*1,20 14,90

128 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 02

129 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 712B Povlakové krytiny - bourání 0,00

130 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 14,78 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - dmtž stáv. střešní krytiny - podkladní asfalt. lepenka"    3,86*3,83 14,78

D 713 Izolace tepelné 0,00

131 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 8,22 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - střecha - klíny"    2,56+2*2,83 8,22

132 M 631529080 klín atikový přechodný tl.100 x100 mm, délka 1000 mm kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

133 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 02

134 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 761 Konstrukce prosvětlovací 0,00

135 K 761114111
Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén 
mřížka

m2 3,92 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
"prostup potrubí přes obvodovou stěnu teplárny - nové vyzdění luxferové stěny"    
1,4*2,8

3,92

136 K 998761101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m t 0,45 0,00 CS ÚRS 2017 02
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D 764 Konstrukce klempířské 0,00

137 K 764011443
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 
mm rš 250 mm

m 2,60 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - K04 - okapnice"    2,6 2,60

138 K 764242307x Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 650 mm m 0,40 0,00

VV "šachta - K05 - závětrná lišta"    2*0,2 0,40

139 K 764242334x Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 350 mm m 2,60 0,00

VV "šachta - K04 - okapnice"    2,6 2,60

140 K 764245306
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně 
lepené rš 500mm

m 9,80 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - K03 - střešní krytina - atiky"    9,8 9,80

141 K 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 2,60 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - K01 - žlab"    2,6 2,60

142 K 764541342 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 250/80 mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - K01 - žlab"    1 1,00

143 K 764548322 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 
mm

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - K02 - svod"    3,0 3,00

144 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,07 0,00 CS ÚRS 2017 02

145 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,07 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 764B Konstrukce klempířské - bourání 0,00

146 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 14,78 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - dmtž stáv. střešní krytiny"    3,86*3,83 14,78

147 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 7,66 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "šachta - dmtž stáv. střešní krytiny"    2*3,83 7,66

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

148 K 76764-Z01
Kompletní montáž + dodávka "Z01" - nové ocelové vstupní dveře do šachtového 
objektu, pro otvor 900x2000mm. Provedení dle tabulky prvků vč. úhelníkové zárubně 
a povrchové úpravy.

kus 1,00 0,00

149 K 76783-Z02
Kompletní montáž + dodávka "Z02" - nový ocelový žebřík do stávající šachty, 
hmotnost cca 75kg. Provedení dle tabulky prvků vč. povrchové úpravy.

kus 1,00 0,00

150 K 76799-KN1
Kompletní montáž + dodávka "KN1" - nová ocelová podpora, hmotnost 388,5kg (vč. 
10% nevykázaného materiáli). Provedení dle P.D. vč. kotvení a nátěrů.

kus 1,00 0,00

151 K 76799-KN2
Kompletní montáž + dodávka "KN2" - nová ocelová podpora, hmotnost 349,9kg (vč. 
10% nevykázaného materiáli). Provedení dle P.D. vč. kotvení a nátěrů.

kus 1,00 0,00

152 K 76799-KN3
Kompletní montáž + dodávka "KN3" - nová ocelová podpora, hmotnost 315,7kg (vč. 
10% nevykázaného materiáli). Provedení dle P.D. vč. kotvení a nátěrů.

kus 1,00 0,00

Kompletní montáž + dodávka "KN4" - nová ocelová podpora, hmotnost 258,4kg (vč. 
153 K 76799-KN4

Kompletní montáž + dodávka "KN4" - nová ocelová podpora, hmotnost 258,4kg (vč. 
10% nevykázaného materiáli). Provedení dle P.D. vč. kotvení a nátěrů.

kus 1,00 0,00

154 K 76799-KN5
Kompletní montáž + dodávka "KN5" - nová ocelová podpora, hmotnost 250,3kg (vč. 
10% nevykázaného materiáli). Provedení dle P.D. vč. kotvení a nátěrů.

kus 1,00 0,00

155 K 76799-KS1

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS1" - hmotnost 
nových prvků 62.1kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je otryskání a nový nátěr stávající konzoly (cca 
0,85m2)

kus 1,00 0,00

156 K 76799-KS2

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS2" - hmotnost 
nových prvků 59,5kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je otryskání a nový nátěr stávající konzoly (cca 
0,85m2)

kus 4,00 0,00

157 K 76799-KS3

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS3" - hmotnost 
nových prvků 59,5kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je otryskání a nový nátěr stávající konzoly a 
podélného 

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
nosníku z U.č. 12 dl. cca 17,4m mezi všemi konzolami KS1-KS3 (celkové množství nátěrů 
stávajících prvků  cca10 m2)

158 K 76799-KS4

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS4" - hmotnost 
nových prvků 39,4kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 3,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

159 K 76799-KS5

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS5" - hmotnost 
nových prvků 58,7 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

160 K 76799-KS6

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS6" - hmotnost 
nových prvků 63,5 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nových

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
částí.

161 K 76799-KS7

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS7" - hmotnost 
nového prvků 10,2 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

162 K 76799-KS9

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS9" - hmotnost 
nového prvků 10,2 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

163 K 76799-KS10

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS10" - hmotnost 
nových prvků 20,3 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nových

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
částí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

164 K 76799-KS11

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS11" - hmotnost 
nového prvků 10,2 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

165 K 76799-KS12

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS12" - hmotnost 
nového prvků 10,2 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

166 K 76799-KS13

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS13" - hmotnost 
nového prvků 10,2 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

167 K 76799-KS14

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS14" - hmotnost 
nového prvků 10,2 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

168 K 76799-KS15

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové konzoly "KS15" - hmotnost 
nového prvků 58,5 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle P.D. vč. 
kotvení a nátěrů. Součástí položky je oprava nátěru stávající konzoly v místě 
napojení nové

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
části.

169 K 76799-KS16

Kompletní montáž + dodávka doplnění stávající ocelové podpěry s lávkou "KS16" - 
hmotnost nových prvků 1160 kg (vč. 10% nevykázaného materiálu). Provedení dle 
P.D. vč. kotvení a nátěrů a vč. oprav(zavařením) poškozených částí stávajících 
konstrukcí (cca 

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
5-10 % plochy konstrukce). Součástí položky je otryskání a nový nátěr stávající nenatřené části 
podpěry a lávky (celkové množství nátěrů stávajících prvků  cca 79,3m2)

170 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,62 0,00 CS ÚRS 2017 02

171 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 3,62 0,00 CS ÚRS 2017 02

172 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 3,62 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 767B Konstrukce zámečnické - bourání 0,00

173 K 767996709x

Vybourání stávajících podpůrných ocelových konstrukcí. Konstrukce budou rozřezány 
tak, aby je bylo možné ručně přemístit na určené místo (vyřezané prvky zůstanou ve 
vlastnictví investora). Přemístění je oceněno samostatně. Součástí položky je 
potřebné

kg 5 767,28 0,00

P
Poznámka k položce:
lešení pro  bourání konstrukcí.

VV "bourané části stáv. OK :"
VV "stávající podpora dle řezu A"    2,45*26,7+1,09*2*13,4+2*0,11*0,12*(5*7,85) 95,66VV "stávající podpora dle řezu A"    2,45*26,7+1,09*2*13,4+2*0,11*0,12*(5*7,85) 95,66
VV "stávající podpora dle řezu B"    2,325*26,7+1,09*2*13,4+2*0,11*0,12*(5*7,85) 92,33
VV "stávající podpora dle řezu C"    2,67*26,7+1,09*2*13,4+2*0,11*0,12*(5*7,85) 101,54
VV "stávající konzoly, vzpěry dle řezů D-H"    

VV
5*(1,2*2*13,4+1,05*4,957+0,11*0,12*(5*7,85))+((1,2*2+2*3,15)*13,4+0,11*0,12*(5*7,85)
)+7*1,3*13,4

428,45

VV "spojovací profily (U a T)"   (4,24+4,14+2*4,21+2*4,19+4,27+3,74)*13,4+6*0,9*4,44 468,72
VV "plošina"    (4*1,84+2,02)*13,4+2*0,95*4,44+2,02*1,84*22,0+(2*2,02+2*1,1)*2,96 234,37
VV "stávající podpory, konzoly, vzpěry dle řezů I-K"    

VV
(1,6*2+2,8*2+1,3+0,54*2)*13,4+(2*2*0,45*13,4+2*6,04*12,13+4*2,65*5,52+2*0,67*3,07+
4*0,3*0,3*78,5)

411,35

VV
(4*2*0,45*13,4+4*6,1*12,13+(8*2,7+2*0,85)*5,52+4*0,67*3,07+4*3,1*8,38+(4*0,3*0,3+2*
0,45*0,3)*78,5)

634,42

VV
"spojovací profily (U a T)"   
2*18,2*46,2+(2*2*1,3+6*2*1,65)*13,4+7*0,11*0,12*(5*7,85)+6*0,75*4,44

2 040,29

VV "lávkové profily + ztužení z L + pororošty"     2*18,0*8,0+12*1,7*3,77+18,0*0,58*22,0 594,59
VV "zábradlí"    (18,0+13*1,05)*3,07+18,0*2,45 141,27
VV Mezisoučet 5 242,98
VV "spojovací prvky + ostatní nespecifikované - 10%"    0,10*5242,981 524,30
VV Součet 5 767,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K VRN1-01
Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od 
jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu 
oprávněnou osobou před zahájením zemních prací.

sada 1,00 0,00

2 K VRN1-02 Geodetické vytyčení stavby k tomu oprávněnou osobou. sada 1,00 0,00

3 K VRN1-03 Geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby k tomu oprávněnou osobou. sada 1,00 0,00

4 K VRN1-04 Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Ostatní - Potrubí a příslušenství 0,00

    23-D - Potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

m2 726,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 726,4 726,40

2 K 713411145
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá

m2 181,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 181,6 181,60

3 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 85,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (24) "DN 25 24,00
VV (32) "DN 32 32,00
VV (29) "DN 50 29,00
VV Součet 85,00

4 K 713X492101 Oplechování Al plech, vč. dodávka + montáž m2 1 089,00 0,00

VV (588+320)+181 1 089,00

NB.R1-KB.R1 -  Plhov - Řad 1, vč. teplovodní přípojky 1,2,3

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV (588+320)+181 1 089,00

5 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

6 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

7 M X05116140
Rohože z kamenné vlny (minerální plsti) na drátěném pozinkovaném pletivu s AL 
folií, tl. 100

m 767,73 0,00

VV (0,2+2*0,1)*3,14*330 "DN 200 414,48
VV (0,25+2*0,1)*3,14*250 "DN 250 353,25
VV Součet 767,73

8 M X05116141
Rohože z kamenné vlny (minerální plsti) na drátěném pozinkovaném pletivu s AL 
folií, tl. 40

m 416,05 0,00

VV (0,25+2*0,1+2*0,04)*3,14*250 "DN 250 416,05

9 M X05116142
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - D50 x tl. iz. 
60 mm

m 38,00 0,00

VV (38) "DN 50 38,00

10 M X05116143
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - D32 x tl. iz. 
40 mm

m 32,00 0,00

VV (32) "DN 32 32,00

11 M X05116144
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - D25 x tl. iz. 
30 mm

m 42,00 0,00

VV (42) "DN 25 42,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

12 K 733194914
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 31,8/2,6

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

13 K 733194915
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 38/2,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 "DN 25 2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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14 K 733194916
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 44,5/2,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 "DN 32 2,00

15 K 733194918
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 57/2,9

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 "DN 50 2,00

16 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

17 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

18 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

19 K 734292774 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

20 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 6,00 0,00

VV 6 6,00

21 K 734X29003 Kulový kohout přívařovací DN 32, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

22 K 734X29004 Kulový kohout přívařovací DN 50, PN 40, dodávka + montáž kus 5,00 0,00

VV 5 5,00

23 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

24 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

% 0,00 CS ÚRS 2017 0124 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

25 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

26 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - nátěr profilů m2 66,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1500/4,5*0,2 66,67

27 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

28 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 103,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 42 "DN 25 42,00
VV 32 "DN 32 32,00
VV 29 "DN 50 29,00
VV Součet 103,00

29 K 783614681
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
150 do DN 200 mm syntetický standardní

m 330,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (330) "DN 200 330,00

30 K 783614691
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
200 mm syntetický standardní

m2 1 285,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (588+320)+181 " Oplechování 1 089,00
VV (0,25)*3,14*250 "DN 250 196,25
VV Součet 1 285,25

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

31 M X05116Z301.1 Napuštění a vypuštění výměníkové stanice upravenou vodou, proplach m3 17,38 0,00

VV ((3,14*(0,025*0,025))/4)*12 " DN 25 0,01
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VV ((3,14*(0,032*0,032))/4)*24" DN 32 0,02
VV ((3,14*(0,050*0,050))/4)*12" DN 50 0,02
VV ((3,14*(0,2*0,2))/4)*252" DN 200 7,91
VV ((3,14*(0,25*0,25))/4)*192" DN 250 9,42
VV Součet 17,38

32 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

33 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

34 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

35 M X05116Z319 Požární hlídka hod 80,00 0,00

VV 10*8 80,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

37 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

38 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů kus 215,00 0,00

VV 110"DN 200 110,00
VV 105"DN 250 105,00
VV Součet 215,00

39 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 215,00 0,00

VV 110"DN 200 110,00
VV 105"DN 250 105,00
VV Součet 215,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

40 K 230011022 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 31,8 mm, tl. 3,2 mm m 46,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2*6)+6+18 "DN 25 36,00
VV 36*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 46,80

41 K 230011031 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 44,5 mm, tl. 3,2 mm m 31,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4*6) "DN 32 24,00
VV 24*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 31,20

42 K 230011045 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 60,3 mm, tl. 2,9 mm m 40,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2*6)+19 "DN 50 31,00
VV 31*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 40,30

43 K 230011101 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 219 mm, tl. 6,3 mm m 327,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (42*6) "DN 200 252,00
VV 252*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 327,60

44 K 230011113 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 273 mm, tl. 7,0 mm m 249,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (32*6) "DN 250 192,00
VV 192*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 249,60

45 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 1 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1500 1 500,00

46 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 1 500,00 0,00

VV 1500 1 500,00

D Ostatní Potrubí a příslušenství 0,00
D 23-D Potrubí 0,00

47 K 230X0D001 Potrubí ocelové hladké DN 25, vč. oblouků, vč. materiálu na prořez m 46,80 0,00

VV (2*6)+6+18 "DN25 36,00
VV 36*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 46,80

48 K 230X0D002 Potrubí ocelové hladké DN 32, vč. oblouků, vč. materiálu na prořez m 31,20 0,00

VV (4*6) "DN32 24,00
VV 24*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 31,20

49 K 230X0D003 Potrubí ocelové hladké DN 50, vč. oblouků, vč. materiálu na prořez m 40,30 0,00

VV (2*6)+19 "DN50 31,00
VV 31*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 40,30

50 K 230X0D004 Potrubí ocelové hladké DN 200, vč. materiálu na prořez m 327,60 0,00

VV (42*6) "DN200 252,00
VV 252*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 327,60

51 K 230X0D005 Potrubí ocelové hladké DN 250, vč. materiálu na prořez m 249,60 0,00

VV (32*6) "DN250 192,00
VV 192*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 249,60

52 K 230X0D006 Oblouk 90° DN 250 kus 12,00 0,00

VV 12 "DN250 12,00

53 K 230X0D007 Oblouk 90° DN 200, vč. dodávka + montáž kus 13,00 0,00

VV 13 "DN200 13,00

54 K 230X0D008 Oblouk 45° DN 250, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 "DN250 2,00

55 K 230X0D009 Oblouk 90° DN 200, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 "DN200 2,00

56 K 230XD010
Axiální vlnovcový kompenzátor DN 200, Dospecifikovat před realizací stavby, vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 "DN250 1,00

57 K 230XD011
Ohyb DN 250, orientačně nutno doměřit před zahájením stavby, vč. dodávka + 
montáž

kus 16,00 0,00

VV 16 "DN250 16,00

58 K 230XD012
Ohyb DN 200, orientačně nutno doměřit před zahájením stavby, vč. dodávka + 
montáž

kus 22,00 0,00

VV 22 "DN200 22,00

59 K 230XD013
Kulový kohout PN16 DN 250, přivařovací s manuální převodovkou, vč. dodávka + 
montáž

kus 1,00 0,00
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VV 1 "DN250 1,00

60 K 230XD014
Kulový kohout PN16 DN 200, přivařovací s manuální převodovkou, vč. dodávka + 
montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 "DN200 1,00

61 K 230XD015 Redukce, ocelová 250/200, dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 "Redukce 250/200 1,00

62 K 230XD016
Zhotovení a dodávka pevného bodu pozinkovaného viz. výkresová čast, vč. dodávka + 
montáž 

kus 7,00 0,00

VV 7 "PB 7,00

63 K 230XD017 Zhotovení a dodávka osového uložení viz. výkresová část, vč. dodávka + montáž kus 19,00 0,00

VV 19 "OU 19,00

64 K 230XD018 Zhotovení a dodávka kluzného uložení viz. výkresová část, vč. dodávka + montáž kus 26,00 0,00

VV 26 "KU 26,00

65 K 230XD019 Přesun hmot pro nadzemní potrubí t 21,92 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

VV (36/1000) "DN 25 0,04
VV (92/1000) "DN 32 0,09
VV (75/1000)"DN 50 0,08
VV (7943/1000) "DN 200 7,94
VV (8203/1000) "DN 250 8,20
VV (894/1000)"Ohyb DN 200 0,89
VV (983/1000)"Ohyb DN 250 0,98
VV 0,00
VV (3700/1000)" Ostatní (KK, Oblouky, Redukce, Ax. kompenzátor, PB, OU, KU) 3,70
VV Součet+0 21,92

66 K 230XD020 Příplatek k přesunu hmot pro nadzemní vedení za zvětšený přesun do 500 m t 21,92 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

VV (36/1000) "DN 25 0,04
VV (92/1000) "DN 32 0,09
VV (75/1000)"DN 50 0,08
VV (7943/1000) "DN 200 7,94
VV (8203/1000) "DN 250 8,20
VV (894/1000)"Ohyb DN 200 0,89
VV (983/1000)"Ohyb DN 250 0,98
VV 0,00
VV (3700/1000)" Ostatní (KK, Oblouky, Redukce, Ax. kompenzátor, PB, OU, KU) 3,70
VV Součet+0 21,92

67 K 230XD021 Příplatek k přesunu hmot pro nadzemní vedení prováděný bez použití mechanizace t 21,92 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

VV (36/1000) "DN 25 0,04
VV (92/1000) "DN 32 0,09
VV (75/1000)"DN 50 0,08
VV (7943/1000) "DN 200 7,94
VV (8203/1000) "DN 250 8,20
VV (894/1000)"Ohyb DN 200 0,89
VV (983/1000)"Ohyb DN 250 0,98
VV 0,00
VV (3700/1000)" Ostatní (KK, Oblouky, Redukce, Ax. kompenzátor, PB, OU, KU) 3,70
VV Součet+0 21,92

68 K 230XD022
Kulový kohout PN16 DN 200, přivařovací s manuální převodovkou, vč. dodávka + 
montáž

kus 2,00 0,00

VV 2 "DN32 2,00

69 K 230XD023
Kulový kohout PN16 DN 200, přivařovací s manuální převodovkou, vč. dodávka + 
montáž

kus 4,00 0,00

VV 4 "DN50 4,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

70 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

71 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 10,00 0,00

VV 10 10,00

72 K X03203002 Úklid staveniště hod 25,00 0,00

73 K X03203003 Stavební přípomoce hod 28,00 0,00

74 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 20,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R2-KB.R2 -  Plhov - Řad 2

1 - Plhov teplovod

Stavba - A2 - ŘÁD A2 (NB.R2-B.R2)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R2-KB.R2 -  Plhov - Řad 2

1 - Plhov teplovod

Stavba - A2 - ŘÁD A2 (NB.R2-B.R2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 69"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ +požadavky odboru správy majetku města 69,00
VV Součet 69,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 114,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
45+69 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL A 2 , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  + požadavky odboru správy majetku města

114,00

VV Součet 114,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 30 30,00
VV Součet 30,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 45,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

NB.R2-KB.R2 -  Plhov - Řad 2

1 - Plhov teplovod

Stavba - A2 - ŘÁD A2 (NB.R2-B.R2)

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
45 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

45,00

VV Součet 45,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 45,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 45 45,00
VV Součet 45,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 60/3 20,00
VV Součet 20,00

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 180,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 180,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 21,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 21,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 219*0,1 21,90
VV Součet 21,90

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 197,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL A2  a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 
VV 2,5*1,7*60 255,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -45*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -22,50
VV -45*0,3"odpočet komunikací betonových -13,50
VV Součet 219,00
VV 219*0,9 197,10
VV Součet 197,10

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 219,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 168,00 0,00

VV 60*2*2*0,7 168,00
VV Součet 168,00

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 168,00 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 105,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 105,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 219,00 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 219,00 0,00

VV 219 " ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 219,00
VV Součet 219,00

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 342,50 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 84,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (219-49,5)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 84,75
VV Součet 84,75

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 84,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 134,25 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 49,5" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 49,50
VV (219-49,5)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 84,75
VV Součet 134,25

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 241,65 0,00

VV 134,25*1,8 241,65
VV Součet 241,65

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 84,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 610,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 169,5*1,8 305,10
VV Součet 305,10
VV 305,1*2 "Přepočtené koeficientem množství 610,20
VV Součet 610,20

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 0140 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 100*0,4 40,00
VV Součet 40,00

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 100,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 150,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 49,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL A2  a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,5*60 9,00
VV "obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV (0,25+0,2)*1,5*60 40,50
VV Součet 49,50

D 5 Komunikace pozemní 0,00

48 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 69"pod asfaltové plochy 69,00
VV Součet 69,00

49 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 45,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 69"pod asfaltové plochy 69,00
VV Součet 69,00

51 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 120,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 138,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

56 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 45,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
45 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

45,00

VV Součet 45,00

57 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 30,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 30 30,00
VV Součet 30,00

58 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 45,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 45 45,00
VV Součet 45,00

D 8 Trubní vedení 0,00

59 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 132,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 60*2*1,1 132,00
VV Součet 132,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

61 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 120,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 120,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

64 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 119,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 079,57 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 119,952*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 079,57
VV Součet 1 079,57VV Součet 1 079,57

66 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 119,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 119,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

68 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 613,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 613,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
70 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R2-KB.R2 -  Plhov - Řad 2

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R2-KB.R2 -  Plhov - Řad 2

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

3 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

4 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

5 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

7 K 230XPP023 Kontrolní prozáření svarů - pr 273-355,6 mm, t do 14 mm kus 13,00 0,00

VV 10+3 13,00

8 K 230XPP024 Kontrolní prozáření svarů - pr 139,9-219,1 mm, t do 14 mm kus 31,00 0,00

VV 19+9+3 31,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 31,00 0,00

VV 19+9+3 31,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

NB.R2-KB.R2 -  Plhov - Řad 2

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

15 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

16 K X230XPP008.1

Šachta pro potrubí DN200, DN 250, kompletní dodávka a instalace šachty zemních 
uzávěrů – polyethylenová šachta armatury pr. 1200mm, hloubky 1m, betonový věnec 
1200 x 1200 x 200mm z betonu třídy C 16/20, litinový poklop 1000 x 1000mm s 
nosností 25t a rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

17 K 866351012.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 315 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 10,00 0,00

18 K 866351013.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 355 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 35,00 0,00

19 K 866361015.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 250, vnějšího průměru D 450 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 30,00 0,00

20 K X866M001 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg, montáž zemní uzavírací armatury kus 2,00 0,00

21 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 108,00 0,00

22 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 41,00 0,00

VV 19+9+10+2+1 41,00

23 K 866XDP002 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 48,00 0,00

24 K 866XDP003 Dilatační polštář 1000*360*40 kus 60,00 0,00

25 K 866XOH033 Ohyb 90° DN250/ 400 BA 5 IPS (1.5*1.5) kus 1,00 0,00

26 K 866XOH054 Ohyb 90° DN200 / 315 BA 5 IPS (1.0*1.0) kus 3,00 0,00

27 K 866XOH055 Ohyb 90° DN200 / 355 BA 5 IPS (1.0*1.0) kus 2,00 0,00

28 K 866XOH056 Ohyb 85° DN200 / 315 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

29 K 866XOH057 Ohyb 85° DN200 / 355 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

30 K 866XOH058 Ohyb 80° DN200 / 315 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

31 K 866XOH059 Ohyb 75° DN200 / 315 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

32 K 866XOH062 Ohyb 80° DN250 / 450 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

33 K 866XOH063 Ohyb 75° DN250 / 450 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

34 K 866XR007 Ocelová redukce DN200 / 150 kus 2,00 0,00

35 K 866XR008 Ocelová redukce DN250 / 200 kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

36 K 866XRS011 Redukční spojka DN200 / 315 - DN150 / 250 kus 2,00 0,00

37 K 866XRS014 Redukční spojka DN250 / 450 - DN200 / 355 kus 1,00 0,00

38 K 866XSP021 Spojka plášťové trubky DN200 / 315 elektrotvarovka kus 19,00 0,00

39 K 866XSP022 Spojka plášťové trubky DN200 / 355 elektrotvarovka kus 9,00 0,00

40 K 866XSP024 Spojka plášťové trubky DN250 / 450 elektrotvarovka kus 10,00 0,00

41 K 866XTR019 Trubka 12m, DN200 / 315 IPS m 12,00 0,00

42 K 866XTR020 Trubka 12m, DN200 / 355 IPS m 48,00 0,00

43 K 866XTR022 Trubka 12m, DN250 / 450 IPS m 36,00 0,00

44 K 866XZUA021 Zemní uzavírací armatura DN200 / 315 kus 1,00 0,00

45 K 866XZUA024 Zemní uzavírací armatura DN250 / 450 kus 1,00 0,00

46 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

47 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

48 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

49 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

50 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

51 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

52 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 2,80 0,00

VV 2,8 2,80

53 K 0452000008 Topná zkouška - v trvání min 72 hodin sada 1,00 0,00

54 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

55 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

56 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

57 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

58 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

59 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,0059 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R3-KB.R3 - Plhov - Řad 3

1 - Plhov teplovod

Stavba - A3 - ŘÁD A3 (NB.R3-KB.R3)

Strana 40 z 667



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R3-KB.R3 - Plhov - Řad 3

1 - Plhov teplovod

Stavba - A3 - ŘÁD A3 (NB.R3-KB.R3)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 48"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 48,00
VV Součet 48,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 148,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
48+100" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL A 2 , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

148,00

VV Součet 148,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 100,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

NB.R3-KB.R3 - Plhov - Řad 3

1 - Plhov teplovod

Stavba - A3 - ŘÁD A3 (NB.R3-KB.R3)

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
100" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

100,00

VV Součet 100,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 170,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 170 170,00
VV Součet 170,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 56,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 170/3 56,67
VV Součet 56,67

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 510,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 510,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 102,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 102,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 408,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 408,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 76,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 76,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 762,5*0,1 76,25
VV Součet 76,25

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 686,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL   a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 
VV 2,5*1,9*170 807,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -30*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -15,00
VV -100*0,3"odpočet komunikací betonových -30,00
VV Součet 762,50
VV 762,5*0,9 686,25
VV Součet 686,25

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 762,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 476,00 0,00

VV 170*2*2*0,7 476,00
VV Součet 476,00

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 476,00 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 297,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 297,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 762,50 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 762,50 0,00

VV 762,5 " ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 762,50
VV Součet 762,50

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4 981,25 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 264,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (762,5-233,75)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 264,38
VV Součet 264,38

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 264,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 498,13 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 233,75" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 233,75
VV (762,5-233,75)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 264,38
VV Součet 498,13

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 896,63 0,00

VV 498,125*1,8 896,63
VV Součet 896,63

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 264,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 475,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 264,375*1,8 475,88
VV Součet 475,88

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 310,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

P
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 310"dle popisu projektu situace povrchů 310,00
VV Součet 310,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 124,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 310,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 310,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 310,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 310,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 425,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 170*2,5 425,00
VV Součet 425,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 233,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

48 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 48"pod asfaltové plochy + požadavky odboru správy majetku města 48,00
VV Součet 48,00

49 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 48"pod asfaltové plochy 48,00
VV Součet 48,00

51 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 75,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 96,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 100,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
100 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 100,00

57 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

58 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 170,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 170 170,00
VV Součet 170,00

D 8 Trubní vedení 0,00

59 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 170,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 374,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 170*2*1,1 374,00
VV Součet 374,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

61 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 75,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 75,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

64 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 124,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 119,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 124,334*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 119,01
VV Součet 1 119,01

66 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 124,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 124,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

68 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

t 483,94 0,00 CS ÚRS 2017 0168 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 483,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 483,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
70 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R3-KB.R3 - Plhov - Řad 3

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R3-KB.R3 - Plhov - Řad 3

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP024 Kontrolní prozáření svarů - pr 139,9-219,1 mm, t do 14 mm kus 68,00 0,00

VV 31+31+3+3 68,00

2 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 68,00 0,00

VV 31+31+3+3 68,00

3 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

4 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

5 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

6 K X230XPP008.1

Šachta pro potrubí DN200, kompletní dodávka a instalace šachty zemních uzávěrů – 
polyethylenová šachta armatury pr. 1200mm, hloubky 1m, betonový věnec 1200 x 
1200 x 200mm z betonu třídy C 16/20, litinový poklop 1000 x 1000mm s nosností 25t a 
rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

7 K 866351012.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 315 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 90,00 0,00

8 K 866351013.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 355 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 90,00 0,00

9 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 172,00 0,00

NB.R3-KB.R3 - Plhov - Řad 3

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část 

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 62,00 0,00

VV 31+31 62,00

11 K X866M001 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg, montáž zemní uzavírací armatury kus 2,00 0,00

12 K 866XDP003 Dilatační polštář 1000*360*40 kus 172,00 0,00

13 K 866XOH054 Ohyb 90° DN200 / 315 BA 5 IPS (1.0*1.0) kus 4,00 0,00

14 K 866XOH055 Ohyb 90° DN200 / 355 BA 5 IPS (1.0*1.0) kus 4,00 0,00

15 K 866XOH060 Ohyb 70° DN200 / 315 IPS (1.0*1.0) kus 2,00 0,00

16 K 866XOH061 Ohyb 70° DN200 / 355 IPS (1.0*1.0) kus 2,00 0,00

17 K 866XSP021 Spojka plášťové trubky DN200 / 315 elektrotvarovka kus 31,00 0,00

18 K 866XSP022 Spojka plášťové trubky DN200 / 355 elektrotvarovka kus 31,00 0,00

19 K 866XTR019 Trubka 12m, DN200 / 315 IPS m 168,00 0,00

20 K 866XTR020 Trubka 12m, DN200 / 355 IPS m 168,00 0,00

21 K 866XZUA021 Zemní uzavírací armatura DN200 / 315 kus 1,00 0,00

22 K 866XZUA022 Zemní uzavírací armatura DN200 / 355 kus 1,00 0,00

23 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

24 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

25 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

26 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

27 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

28 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

29 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 6,00 0,00

VV 6 6,00

30 K 0452000008 Topná zkouška - v trvání min 72 hodin sada 1,00 0,00

31 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

32 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

33 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

34 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D V09 Ostatní náklady 0,00

35 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

36 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R4-KB.R4 - Plhov - Řad 4

1 - Plhov teplovod

Stavba - A4 - ŘÁD A4 (NB.R4-KB.R4)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R4-KB.R4 - Plhov - Řad 4

1 - Plhov teplovod

Stavba - A4 - ŘÁD A4 (NB.R4-KB.R4)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
490+328"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt + požadavky 
odboru správy majetku města

818,00

VV
" překop přes komunikaci ulici Havlíčkova u PNS bude přeasfaltován od zásahu na 
jednu stranu 1,0m a na druhou až k retardéru

VV Součet 818,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
490+328"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ + požadavky odboru správy majetku 
města

818,00

VV Součet 818,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 968,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
490+150+328" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  + požadavky odboru správy majetku města

968,00

VV Součet 968,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 240,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem

NB.R4-KB.R4 - Plhov - Řad 4

1 - Plhov teplovod

Stavba - A4 - ŘÁD A4 (NB.R4-KB.R4)

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 240 240,00
VV Součet 240,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 150,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
150" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

150,00

VV Součet 150,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 50,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 50 50,00
VV Součet 50,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 82,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 246/3 82,00
VV Součet 82,00

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 720,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 720,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 576,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 576,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 76,30 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 75,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 755,5*0,1 75,55
VV Součet 75,55

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 679,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL   a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 
VV 2,5*1,7*246 1 045,50
VV -490*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -245,00
VV -150*0,3"odpočet komunikací betonových -45,00
VV Součet 755,50
VV 755,5*0,9 679,95
VV Součet 679,95

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 755,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 688,80 0,00

VV 246*2*2*0,7 688,80
VV Součet 688,80

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 688,80 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 430,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 430,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 755,50 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 755,50 0,00

VV 755,5 " ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 755,50
VV Součet 755,50

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 5 791,63 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 176,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (755,5-402,825)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 176,34
VV Součet 176,34

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 176,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 579,16 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 402,825" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 402,83
VV (755,5-402,825)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 176,34
VV Součet 579,16

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 042,49 0,00

VV 579,163*1,8 1 042,49
VV Součet 1 042,49

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 176,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

P
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 317,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 176,338*1,8 317,41
VV Součet 317,41

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 10"dle popisu projektu situace povrchů 10,00
VV Součet 10,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 10,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 10,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 615,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 246*2,5 615,00
VV Součet 615,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 402,83 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

48 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 818"pod asfaltové plochy 818,00
VV Součet 818,00

49 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 150,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 818"pod asfaltové plochy 818,00
VV Součet 818,00

51 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 1 220,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 1 636,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 818,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

56 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 150,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
150 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

150,00

VV Součet 150,00

57 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 240,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 240 240,00
VV Součet 240,00

58 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 50,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 50 50,00
VV Součet 50,00

D 8 Trubní vedení 0,00

59 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 246,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 541,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 246*2*1,1 541,20
VV Součet 541,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

61 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 1 220,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 1 220,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 980,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

64 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 150,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 10 356,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1150,744*9 "Přepočtené koeficientem množství 10 356,70
VV Součet 10 356,70VV Součet 10 356,70

66 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 150,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 1 150,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

68 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 330,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 330,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
70 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 45,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R4-KB.R4 - Plhov - Řad 4

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R4-KB.R4 - Plhov - Řad 4

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP024 Kontrolní prozáření svarů - pr 139,9-219,1 mm, t do 14 mm kus 116,00 0,00

VV 19+19+29+29+7+7+3+3 116,00

2 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 116,00 0,00

VV 19+19+29+29+7+7+3+3 116,00

3 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

4 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

5 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

6 K X230XPP008.1

Šachta pro potrubí DN200, kompletní dodávka a instalace šachty zemních uzávěrů – 
polyethylenová šachta armatury pr. 1200mm, hloubky 1m, betonový věnec 1200 x 
1200 x 200mm z betonu třídy C 16/20, litinový poklop 1000 x 1000mm s nosností 25t a 
rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

7 K 866351012.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 315 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 130,00 0,00

8 K 866351013.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 355 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 130,00 0,00

9 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 220,00 0,00

NB.R4-KB.R4 - Plhov - Řad 4

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 114,00 0,00

VV 19+19+29+29+7+7+1+1+1+1 114,00

11 K X866M001 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg, montáž zemní uzavírací armatury kus 4,00 0,00

12 K 866XDP002 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 164,00 0,00

13 K 866XDP003 Dilatační polštář 1000*360*40 kus 56,00 0,00

14 K 866XOH023 Ohyb 90° DN125 / 225 BA 5 IPS (0.75*0.75) kus 2,00 0,00

15 K 866XOH024 Ohyb 90° DN125 / 250 BA 5 IPS (0.75*0.75) kus 2,00 0,00

16 K 866XOH027 Ohyb 90° DN150 / 250 BA 5 IPS (0.8*0.8) kus 8,00 0,00

17 K 866XOH028 Ohyb 90° DN150 / 280 BA 5 IPS (0.8*0.8) kus 8,00 0,00

18 K 866XOH050 Ohyb 90° DN125 / 225 BA 5 IPS (1.2*1.2) kus 1,00 0,00

19 K 866XOH051 Ohyb 90° DN125 / 250 BA 5 IPS (1.2*1.2) kus 1,00 0,00

20 K 866XOH054 Ohyb 90° DN200 / 315 BA 5 IPS (1.0*1.0) kus 4,00 0,00

21 K 866XOH055 Ohyb 90° DN200 / 355 BA 5 IPS (1.0*1.0) kus 4,00 0,00

22 K 866XR006 Ocelová redukce DN150 / 125 kus 2,00 0,00

23 K 866XR007 Ocelová redukce DN200 / 150 kus 2,00 0,00

24 K 866XRS009 Redukční spojka DN150 / 250 - DN125 / 225 kus 1,00 0,00

25 K 866XRS010 Redukční spojka DN150 / 280 - DN125 / 250 kus 1,00 0,00

26 K 866XRS011 Redukční spojka DN200 / 315 - DN150 / 250 kus 1,00 0,00

27 K 866XRS012 Redukční spojka DN200 / 355 - DN150 / 280 kus 1,00 0,00

28 K 866XSP017 Spojka plášťové trubky DN125 / 225 elektrotvarovka kus 7,00 0,00

29 K 866XSP018 Spojka plášťové trubky DN125 / 250 elektrotvarovka kus 7,00 0,00

30 K 866XSP019 Spojka plášťové trubky DN150 / 250 elektrotvarovka kus 29,00 0,00

31 K 866XSP020 Spojka plášťové trubky DN150 / 280 elektrotvarovka kus 29,00 0,00

32 K 866XSP021 Spojka plášťové trubky DN200 / 315 elektrotvarovka kus 19,00 0,00

33 K 866XSP022 Spojka plášťové trubky DN200 / 355 elektrotvarovka kus 19,00 0,00

34 K 866XTR015 Trubka 12m, DN125 / 225 IPS m 36,00 0,00

35 K 866XTR016 Trubka 12m, DN125 / 250 IPS m 36,00 0,00

36 K 866XTR017 Trubka 12m, DN150 / 250 IPS m 96,00 0,00

37 K 866XTR018 Trubka 12m, DN150 / 280 IPS m 96,00 0,00

38 K 866XTR019 Trubka 12m, DN200 / 315 IPS m 96,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

39 K 866XTR020 Trubka 12m, DN200 / 355 IPS m 96,00 0,00

40 K 866XZUA019 Zemní uzavírací armatura DN150 / 250 kus 1,00 0,00

41 K 866XZUA020 Zemní uzavírací armatura DN150 / 280 kus 1,00 0,00

42 K 866XZUA021 Zemní uzavírací armatura DN200 / 315 kus 1,00 0,00

43 K 866XZUA022 Zemní uzavírací armatura DN200 / 355 kus 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

44 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

45 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

46 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

47 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

48 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

49 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 6,30 0,00

VV 6,3 6,30

50 K 0452000008 Topná zkouška - v trvání min 72 hodin sada 1,00 0,00

51 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

52 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

53 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

54 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

55 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

56 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R5-KB.R5 - Plhov - Řad 5

1 - Plhov teplovod

Stavba - A5 - ŘÁD A5 (NB5-KB5)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R5-KB.R5 - Plhov - Řad 5

1 - Plhov teplovod

Stavba - A5 - ŘÁD A5 (NB5-KB5)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
120+90"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt + požadavky odboru 
správy majetku města

210,00

VV Součet 210,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
120+90"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ + požadavky odboru správy majetku 
města

210,00

VV Součet 210,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 290,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
120+75+5+90" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  + požadavky odboru správy majetku města

290,00

VV Součet 290,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 95,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 95 95,00
VV Součet 95,00

NB.R5-KB.R5 - Plhov - Řad 5

1 - Plhov teplovod

Stavba - A5 - ŘÁD A5 (NB5-KB5)

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 95,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 80,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
75+5" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

80,00

VV Součet 80,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 180,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 180 180,00
VV Součet 180,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 180/3 60,00
VV Součet 60,00

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 108,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 108,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 540,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 540,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 108,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 108,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 432,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 432,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 39,40 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 42,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 429*0,1 42,90
VV Součet 42,90

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 386,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL   a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 
VV 1,9*1,5*180 513,00
VV -120*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -60,00
VV -(75+5)*0,3"odpočet komunikací betonových -24,00
VV Součet 429,00
VV 429*0,9 386,10
VV Součet 386,10

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 429,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 504,00 0,00

VV 180*2*2*0,7 504,00
VV Součet 504,00

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 504,00 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 239,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 239,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 429,00 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 429,00 0,00

VV 429 " ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 429,00
VV Součet 429,00

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 931,60 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 135,84 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (429-157,32)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 135,84
VV Součet 135,84

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 135,84 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 293,16 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 157,32" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 157,32
VV (429-157,32)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 135,84
VV Součet 293,16

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 527,69 0,00

VV 293,16*1,8 527,69
VV Součet 527,69

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 135,84 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

P
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 244,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 135,84*1,8 244,51
VV Součet 244,51

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 230,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 230"dle popisu projektu situace povrchů 230,00
VV Součet 230,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 92,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 230,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 230,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 230,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 230,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 342,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 180*1,9 342,00
VV Součet 342,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 157,32 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL  a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,9*180 34,20
VV "obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV (0,16+0,2)*1,9*180 123,12
VV Součet 157,32

D 5 Komunikace pozemní 0,00

49 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 210"pod asfaltové plochy 210,00
VV Součet 210,00

50 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 80,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 210"pod asfaltové plochy 210,00
VV Součet 210,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

52 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 180,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 420,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 75,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
75 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

75,00

VV Součet 75,00

58 K 591-R03
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení betonové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 5,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
5 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

5,00

VV Součet 5,00

59 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 95,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 95 95,00
VV Součet 95,00

60 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 180,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 180 180,00
VV Součet 180,00

D 8 Trubní vedení 0,00

61 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 180,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 396,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 180*2*1,1 396,00
VV Součet 396,00

63 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

64 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 335,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 335,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 240,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

68 M 749101200
koš odpadkový plastový PRIMA LINEA (možnost upevnění), výška 84 cm, průměr 35 
cm, obsah 50 l

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 971052431 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

70 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

71 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 66,23 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 331,171*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 66,23
VV Součet 66,23

72 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 264,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2 980,54 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 331,171*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 980,54
VV Součet 2 980,54

74 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 331,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

75 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 331,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

76 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 253,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 253,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

78 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

80 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

81 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV
"zpětná montáž stožárů na prádlo po finalizaci stavebních prací, přemístění na stavbu 
a osazení do betonového základu vč. zemích prací

VV 5*8 40,00
VV Součet 40,00

82 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 
do 100 kg

kg 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dočasná demontáž stožárů na prádlo před zahájením stavebních prací a jejich 
uskladnění na deponii

VV 5*8 40,00
VV Součet 40,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
83 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
15"stavební práce pro zřízení nového prostoru pro kontejnery a přemístění stávajících 
kontejnerů.

15,00

VV Součet 15,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
84 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R5-KB.R5 - Plhov - Řad 5

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

NB.R5-KB.R5 - Plhov - Řad 5

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Strana 65 z 667



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

3 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

4 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

5 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

7 K 230XPP024 Kontrolní prozáření svarů - pr 139,9-219,1 mm, t do 14 mm kus 82,00 0,00

VV 38+38+3+3 82,00

8 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 82,00 0,00

VV 38+38+3+3 82,00

9 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

10 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

NB.R5-KB.R5 - Plhov - Řad 5

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

12 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

13 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

15 K X230XPP008.1

Šachta pro potrubí DN200, DN 250, kompletní dodávka a instalace šachty zemních 
uzávěrů – polyethylenová šachta armatury pr. 1200mm, hloubky 1m, betonový věnec 
1200 x 1200 x 200mm z betonu třídy C 16/20, litinový poklop 1000 x 1000mm s 
nosností 25t a rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

16 K 866311009.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 150, vnějšího průměru D 250 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 90,00 0,00

17 K 866311011.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 150, vnějšího průměru D 280 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí

m 90,00 0,00

18 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 164,00 0,00

19 K 866MSMV026 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 125/225 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSMV027 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 125/250 mm kus 1,00 0,00

21 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 76,00 0,00

VV 38+38 76,00

22 K X866M001 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg, montáž zemní uzavírací armatury kus 2,00 0,00

23 K 866MTK003 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 315 mm kus 2,00 0,00

24 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 164,00 0,00

25 K 866XOH023 Ohyb 90° DN125 / 225 BA 5 IPS (0.75*0.75) kus 12,00 0,00

26 K 866XOH024 Ohyb 90° DN125 / 250 BA 5 IPS (0.75*0.75) kus 12,00 0,00

27 K 866XSMV017 PE smršťovací víčko jednotrubka DN125 / 225 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV018 PE smršťovací víčko jednotrubka DN125 / 250 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP017 Spojka plášťové trubky DN125 / 225 elektrotvarovka kus 38,00 0,00

30 K 866XSP018 Spojka plášťové trubky DN125 / 250 elektrotvarovka kus 38,00 0,00

31 K 866XTK011 Těsnící kruh pr.225 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK012 Těsnící kruh pr.250 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR015 Trubka 12m, DN125 / 225 IPS m 168,00 0,00

34 K 866XTR016 Trubka 12m, DN125 / 250 IPS m 168,00 0,00

35 K 866XZUA017 Zemní uzavírací armatura DN125 / 225 kus 1,00 0,00

36 K 866XZUA018 Zemní uzavírací armatura DN125 / 250 kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

38 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

39 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

40 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

41 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

42 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

43 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 2,20 0,00

VV 2,2 2,20

44 K 0452000008 Topná zkouška - v trvání min 72 hodin sada 1,00 0,00

45 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

46 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

47 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

48 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

49 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

50 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

51 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
52 K 713463213

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (6) 6,00

53 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 36,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,133+2*0,8+2*0,1)*6) 36,44

54 M X0511640 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 140x80mm m 6,00 0,00

VV (6) 6,00

55 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

56 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

57 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

58 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

59 K 733121232
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 133/4,5

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (6) 6,00

60 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

61 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (6) 6,00

62 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

64 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

65 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

73 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

74 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

67 K 734X92001 Kulový kohout PN16 DN 125, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

68 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

69 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

70 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

71 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

72 K 783614671
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
100 do DN 150 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (6) 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

24 - Provizorní vedení Plhov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní příslušenství 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Ostatní - Potrubí a příslušenství 0,00

    23-D - Potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

24 - Provizorní vedení Plhov

Strana 70 z 667



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní příslušenství 0,00

1 K 230XOS001 Speciální lepidlo pro Kaučukovou izolaci, plechovka 2,6 l kus 10,00 0,00

VV 10 10,00

2 K 230XOS002 Speciální čistič 1l pro instalaci kaučukové izolace kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

3 K 230XOS003 Termopáska ST 3x100 15m, dodávka + montáž kus 34,00 0,00

VV 34 34,00

4 K 230XOS004
Zajištění potrubí proti poškození - Pojezdové plochy (pro chodníky, silnice) rozměr 
1500x1000 mm, dodávka + montáž

kus 15,00 0,00

VV 15 15,00

5 K 230XOS005
Základová a podpěrná konstrukce pro uložení potrubí viz. výkresová část, dodávka + 
montáž

sada 64,00 0,00

VV 34+30 64,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí 0,00

6 K 866211004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 12,00 0,00

7 K 866MSMV014 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 50 /125 mm kus 2,00 0,00

8 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

9 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

10 K 866XOH012 Ohyb 90° DN50 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

1 - Plhov teplovod

24 - Provizorní vedení Plhov

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 K 866XOH012 Ohyb 90° DN50 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

11 K 866XSMV009 PE smršťovací víčko jednotrubka DN50 / 125 kus 2,00 0,00

12 K 866XSP010 Spojka plášťové trubky DN50 / 140 elektrotvarovka kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

13 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

14 K 866XTR010 Trubka 12m, DN50 / 140 IPS m 12,00 0,00

15 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

16 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

m2 240,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 240 240,00

17 K 713411145
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá

m2 86,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 86 86,00

18 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 115,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (115) "DN 50 115,00

19 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 300,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (300) "DN100 300,00

20 K 713X492101 Oplechování Al plech, vč. dodávka + montáž m2 240,00 0,00

VV 240 "DN 50 a DN 100 240,00

21 M 713XIP003 Potrubní izolační pouzdro z kaučukové izolace tl. 20 mm. pro potrubí d 90x8,2 mm m 210,00 0,00

VV 210" PE potrubí 210,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

22 M 713XIP001 Potrubní izolační pouzdro z kaučukové izolace tl. 20 mm. pro potrubí d 63x5,8 mm m 240,00 0,00

VV 240" PE potrubí 240,00

23 M 713XIP002 Potrubní izolační pouzdro z kaučukové izolace tl. 20 mm. pro potrubí d 40x3,7 mm m 40,00 0,00

VV 40" PE potrubí 40,00

24 M X05116143 Izolační pásy LSP, tl. 60 mm m2 239,58 0,00

VV (0,05+2*0,06)*3,14*(60+240)"DN 100 160,14
VV (0,1+2*0,06)*3,14*115 "DN 50 79,44
VV 0,00
VV Součet 239,58

25 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

26 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

27 K 733193917 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem D 51 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

28 K 733321205 Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 40/3,7 m 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat 
příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a 
kanalizace. 

VV 210" PE potrubí 210,00

29 K 733321207 Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 63/5,8 m 240,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat 
příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a 

PSC
příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a 
kanalizace. 

VV 240" PE potrubí 240,00

30 K 733321209 Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním D 90/8,2 m 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat 
příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a 
kanalizace. 

VV 40" PE potrubí 40,00

31 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

32 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

33 K 734111612
Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 40 do 400 st.C (V 30 111 540) DN 
25

sada 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+6 8,00

34 K 734111613.1
Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 40 do 400 st.C (V 30 111 540) DN 
30

sada 2,00 0,00

VV 2 2,00

35 K 734X0001
Provizorní uzávěry - v případě nutnosti uzavření stávajícího potrubí DN 50 - DN 150, 
dodávka + montáž

kus 20,00 0,00

VV 20 20,00

36 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

37 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

38 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin hod 24,00 0,00

39 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

40 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

41 M X05116Z319 Požární hlídka hod 16,00 0,00

VV 2*8 16,00

42 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

43 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

44 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů kus 80,00 0,00

VV 55+25"DN 50 a DN 100 80,00

45 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 80,00 0,00

VV 55+25 "DN 50 a DN 100 80,00

46 K 230XPP045 Bezpečnostní položka - napojení na stavající potrubí sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

47 K 230011045 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 60,3 mm, tl. 2,9 mm m 114,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5+3+80) "DN 50 88,00
VV 88*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 114,40VV 88*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 114,40

48 K 230011067 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 108 mm, tl. 4,0 mm m 371,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (30+16+240) "DN 100 286,00
VV 286*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 371,80

D Ostatní Potrubí a příslušenství 0,00
D 23-D Potrubí 0,00

49 K 230X0D001.1 Potrubí ocelové hladké DN 50, vč. materiálu na prořez m 10,00 0,00

VV (10) "DN 25 10,00

50 K 230X0D001 Potrubí ocelové hladké DN 50, vč. materiálu na prořez m 114,40 0,00

VV (5+3+80) "DN 50 88,00
VV 88*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 114,40

51 K 230X0D002 Potrubí ocelové hladké DN 100, vč. materiálu na prořez m 371,80 0,00

VV (30+16+240) "DN100 286,00
VV 286*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 371,80

52 K 230X0D030 Ohyb 90° DN 50, vč. dodávka + montáž kus 10,00 0,00

VV (10) "DN50 10,00

53 K 230X0D031 Ohyb 105° DN 50, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 "DN50 1,00

54 K 230X0D032 Ohyb 90° DN 100, vč. dodávka + montáž kus 44,00 0,00

VV 14+30 "DN100 44,00

55 K 230X0D034 Ohyb 95° DN 100, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 "DN100 1,00

56 K 230X0D033 Ohyb 100° DN 50, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1"DN100 1,00

57 K 230X0D035 Ohyb 105° DN 100, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 "DN100 1,00

58 K 230X0D036 Ohyb 110° DN 100, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 "DN100 1,00

59 K 230X0D038 T- kus DN100 / DN50, vč. dodávka + montáž kus 6,00 0,00

VV 1+5 "T-kus DN100 / DN50 6,00

60 K 230X0D039 T- kus DN50 / DN50, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1"T-kus DN50 / DN50 1,00

61 K 230XD016
Zhotovení a dodávka pevného bodu pozinkovaného viz. výkresová čast, vč. dodávka + 
montáž

kus 12,00 0,00

VV 3+9"PB 12,00

62 K 230XD017 Zhotovení a dodávka osového uložení viz. výkresová část, vč. dodávka + montáž kus 45,00 0,00

VV 21+24 "OU 45,00

63 K 230XD018 Zhotovení a dodávka kluzného uložení viz. výkresová část, vč. dodávka + montáž kus 45,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 21+24 "KU 45,00

64 K 230XD019 Přesun hmot pro nadzemní potrubí t 7,66 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

VV 7,658 7,66

65 K 230XD020 Příplatek k přesunu hmot pro nadzemní vedení za zvětšený přesun do 500 m t 7,66 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

VV 7,658 7,66

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

66 K X03203002 Úklid staveniště hod 6,00 0,00

67 K X03203003 Stavební přípomoce hod 6,00 0,00

68 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - Přípojka SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

1 - Plhov teplovod

Stavba - 10 - PŘÍPOJKA 10

Strana 75 z 667



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - Přípojka SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

1 - Plhov teplovod

Stavba - 10 - PŘÍPOJKA 10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
2" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

2,00

VV Součet 2,00

3 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6/3 2,00
VV Součet 2,00

4 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

5 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 - Přípojka SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

1 - Plhov teplovod

Stavba - 10 - PŘÍPOJKA 10

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 3,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 3,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 3,53 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11,75*0,3 3,53
VV Součet 3,53

18 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 8,23 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,25*1,7*6 12,75
VV -2*0,5 "odpočet komunikací betonových -1,00
VV Součet 11,75
VV 11,75*0,7 8,23
VV Součet 8,23

19 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 11,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,80 0,00

VV 6*2*2*0,7 16,80
VV Součet 16,80

21 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,80 0,00

22 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 5,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 5,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 11,75 0,00

25 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,75 0,00

VV 11,75" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 11,75
VV Součet 11,75

26 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 74,13 0,00

27 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (11,75-3,075)/2" vykopaná zemina z 50% 4,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 4,34

28 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 4,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,41 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 3,075" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 3,08
VV (11,75-3,075)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 4,34
VV Součet 7,41

30 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 13,34 0,00

VV 7,413*1,8 13,34
VV Součet 13,34

31 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

32 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 7,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,338*1,8 7,81
VV Součet 7,81

33 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 6"dle popisu projektu situace povrchů 6,00
VV Součet 6,00

34 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 6,00 0,00

36 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6,00 0,00

39 K INFO
Požadavky odboru správy majetku města pro navrácení komunikace do původnícho 
stavu je zahrnuto v rozpočtu pro přípojku 09

0,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

40 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 7,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,25*6 7,50
VV Součet 7,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

41 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

42 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,08 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,25*6 0,75
VV "obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV (0,11+0,2)*1,25*6 2,33
VV Součet 3,08

D 5 Komunikace pozemní 0,00

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"pod plochy s dlažbou 2,00
VV Součet 2,00

44 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
2 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA

2,00

VV Součet 2,00

D 8 Trubní vedení 0,00

45 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 13,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*2*1,1 13,20
VV Součet 13,20

47 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

48 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,5*2 " PROSTUP zdivem objektu 1,00
VV Součet 1,00

D 997 Přesun sutě 0,00

50 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 0,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,372*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,47
VV Součet 0,47

51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 21,35 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2,372*9 "Přepočtené koeficientem množství 21,35
VV Součet 21,35

53 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 2,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

55 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 8,72 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 8,72 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

57 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - Přípojka SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - Přípojka SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

5 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

6 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

9 K 230XPP027 Kontrolní prozáření svarů - pr 33,7-42,4 mm, t do 5 mm kus 15,00 0,00

VV 6+3+3+3 15,00

10 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 15,00 0,00

VV 6+3+3+3 15,00

10 - Přípojka SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV 6+3+3+3 15,00

11 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

12 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

13 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

14 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866161001.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 90 mm,, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 4,00 0,00

16 K 866161002.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 110 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 4,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 16,00 0,00

18 K 866MSMV004 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 25/90 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV005 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 25/110 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 9,00 0,00

VV 6+3 9,00

21 K 866MTK001 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 110 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 16,00 0,00

23 K 866XOH003 Ohyb 90° DN25 / 90 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

24 K 866XOH004 Ohyb 90° DN25 / 110 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

25 K 866XPO009 Paralelní odbočka DN32 / 110 / DN25 / 90 kus 1,00 0,00

26 K 866XPO010 Paralelní odbočka DN32 / 125 / DN25 / 110 kus 1,00 0,00

27 K 866XSMV003 PE smršťovací víčko jednotrubka DN25 / 90 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV004 PE smršťovací víčko jednotrubka DN25 / 110 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP003 Spojka plášťové trubky DN25 / 90 elektrotvarovka kus 6,00 0,00

30 K 866XSP004 Spojka plášťové trubky DN25 / 110 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

31 K 866XTK005 Těsnící kruh pr.90 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK006 Těsnící kruh pr.110 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR003 Trubka 6m, DN25 / 90 IPS m 6,00 0,00

34 K 866XTR027 Trubka 12m, DN25 / 110 IPS m 6,00 0,00

35 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

38 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

39 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

40 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

41 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,01 0,00

VV 0,01 0,01

42 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

43 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

44 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

45 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

46 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

47 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

48 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 12 12,00

49 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 69,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,033+2*0,8+2*0,1)*12) 69,10

50 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 12,00 0,00

VV 12 12,00

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
51 K 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

52 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

53 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

54 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 12 12,00

55 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

56 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

57 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

58 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

59 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

60 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

61 K 734X92001.1 Kulový kohout PN16 DN 25, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

62 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

63 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

64 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

65 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

Strana 84 z 667



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - Přípojka SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

1 - Plhov teplovod

Stavba - 11 - PŘÍPOJKA 11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - Přípojka SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

1 - Plhov teplovod

Stavba - 11 - PŘÍPOJKA 11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15+18"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt 33,00
VV Součet 33,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
15+18"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ +požadavky odboru správy majetku 
města

33,00

VV Součet 33,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
15+18+25" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  +požadavky odboru správy majetku města

58,00

VV Součet 58,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 17 17,00
VV Součet 17,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 

m2 25,00 0,00

11 - Přípojka SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

1 - Plhov teplovod

Stavba - 11 - PŘÍPOJKA 11

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
25" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

25,00

VV Součet 25,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 17,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 17 17,00
VV Součet 17,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 5,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 17/3 5,67
VV Součet 5,67

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 51,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 51,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 10,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 10,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 40,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 40,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,61 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 4,84 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 16,125*0,3 4,84
VV Součet 4,84

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 11,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,25*1,7*17 36,13
VV -15*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -7,50
VV -25*0,5 "odpočet komunikací betonových -12,50
VV Součet 16,13
VV 16,125*0,7 11,29
VV Součet 11,29

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 47,60 0,00

VV 17*2*2*0,7 47,60
VV Součet 47,60

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 47,60 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 14,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 14,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 16,13 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,13 0,00

VV 16,125" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 16,13
VV Součet 16,13

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 124,19 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (16,125-8,713)/2" vykopaná zemina z 50% 3,71
VV Součet 3,71

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 3,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,42 0,00

VV "vykopaná zemina
VV " ODVOZ NA SKLÁDKU do 10KM
VV 8,713" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 8,71
VV (16,125-8,713)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,71
VV Součet 12,42

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,35 0,00

VV 12,419*1,8 22,35
VV Součet 22,35

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,706*1,8 6,67
VV Součet 6,67

D 2 Zakládání 0,00

40 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 21,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 17*1,25 21,25
VV Součet 21,25

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

41 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

42 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 33"pod asfaltové plochy 33,00
VV Součet 33,00

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 33"pod asfaltové plochy 33,00
VV Součet 33,00

45 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 47,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
25 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

25,00

VV Součet 25,00

51 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 17,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 17 17,00
VV Součet 17,00

52 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 17,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 17 17,00
VV Součet 17,00

D 8 Trubní vedení 0,00

53 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 37,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 17*2*1,1 37,40
VV Součet 37,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

55 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 47,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 47,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 60,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 542,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 60,294*9 "Přepočtené koeficientem množství 542,65
VV Součet 542,65

60 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 60,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 60,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 7,52 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 7,52 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
64 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - Přípojka SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Strana 90 z 667



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - Přípojka SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP027 Kontrolní prozáření svarů - pr 33,7-42,4 mm, t do 5 mm kus 16,00 0,00

VV 5+5+3+3 16,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 16,00 0,00

VV 5+5+3+3 16,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

11 - Přípojka SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866161002.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 110 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 9,00 0,00

16 K 866161003.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 125 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 9,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 24,00 0,00

18 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 12,00 0,00

VV 5+5+1+1 12,00

19 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 24,00 0,00

20 K 866XOH005 Ohyb 90° DN32 / 110 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

21 K 866XOH006 Ohyb 90° DN32 / 125 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

22 K 866XPO113 Paralelní odbočka DN200 / 315 / DN32 / 110 kus 1,00 0,00

23 K 866XPO114 Paralelní odbočka DN200 / 355 / DN32 / 125 kus 1,00 0,00

24 K 866XR001 Ocelová redukce DN32 / 25 kus 2,00 0,00

25 K 866XRS001 Redukční spojka DN32 / 110 - DN25 / 90 kus 1,00 0,00

26 K 866XRS002 Redukční spojka DN32 / 125 - DN25 / 110 kus 1,00 0,00

27 K 866XSP005 Spojka plášťové trubky DN32 / 110 elektrotvarovka kus 5,00 0,00

28 K 866XSP006 Spojka plášťové trubky DN32 / 125 elektrotvarovka kus 5,00 0,00

29 K 866XTR025 Trubka 12m, DN32 / 110 IPS m 12,00 0,00

30 K 866XTR026 Trubka 12m, DN32 / 125 IPS m 12,00 0,00

31 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

32 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

33 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

34 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

35 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

36 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

37 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,02 0,00

VV 0,02 0,02

38 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

39 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

40 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

41 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

42 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

43 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

44 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 12 12,00

45 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 69,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,033+2*0,8+2*0,1)*12) 69,10

46 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 12,00 0,00

VV 12 12,00

47 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

48 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

49 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

50 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 12 12,00

51 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

52 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

53 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

54 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

55 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

56 K 734X92001.1 Kulový kohout PN16 DN 25, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

57 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

58 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

60 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 0160 K 783614601
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

61 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - Přípojka SO12 - PS 205 - Příkopy 95

1 - Plhov teplovod

Stavba - 12 - PŘÍPOJKA 12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - Přípojka SO12 - PS 205 - Příkopy 95

1 - Plhov teplovod

Stavba - 12 - PŘÍPOJKA 12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

2 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
15" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

15,00

VV Součet 15,00

3 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

4 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 3,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9,5/3 3,17
VV Součet 3,17

12 - Přípojka SO12 - PS 205 - Příkopy 95

1 - Plhov teplovod

Stavba - 12 - PŘÍPOJKA 12

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 3,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12,688*0,3 3,81
VV Součet 3,81

13 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 8,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,25*1,7*9,5 20,19
VV -15*0,5 "odpočet komunikací betonových -7,50
VV Součet 12,69
VV 12,688*0,7 8,88
VV Součet 8,88

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 12,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,60 0,00

VV 9,5*2*2*0,7 26,60
VV Součet 26,60

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,60 0,00

17 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 8,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 8,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,69 0,00

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,69 0,00

VV 12,688" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 12,69
VV Součet 12,69

21 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 87,79 0,00

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (12,688-4,869)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,91
VV Součet 3,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

23 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 3,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,78 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 4,869" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 4,87
VV (12,688-4,869)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,91
VV Součet 8,78

25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15,80 0,00

VV 8,779*1,8 15,80
VV Součet 15,80

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

27 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 7,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,91*1,8 7,04
VV Součet 7,04

28 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 9"dle popisu projektu situace povrchů 9,00
VV Součet 9,00

29 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 9,00 0,00

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 9,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

34 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 11,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9,5*1,25 11,88
VV Součet 11,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

35 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,87 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,25*9,5 1,19VV 0,1*1,25*9,5 1,19

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,11+0,2)*1,25*9,5 3,68
VV Součet 4,87

D 5 Komunikace pozemní 0,00

37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10+5"pod plochy s dlažbou 15,00
VV Součet 15,00

38 K 591-R03
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení betonové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 5,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
5" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

5,00

VV Součet 5,00

39 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

D 8 Trubní vedení 0,00

40 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 9,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 20,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9,5*2*1,1 20,90
VV Součet 20,90

42 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

43 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,5*2 " PROSTUP zdivem objektu 1,00
VV Součet 1,00

D 997 Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

45 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 2,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10,512*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,10
VV Součet 2,10

46 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 8,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 94,61 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10,512*9 "Přepočtené koeficientem množství 94,61
VV Součet 94,61

48 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 10,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 10,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

50 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 8,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 8,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

52 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

55 K 767161210R Dodávka a montáž zábradlí tyčové FeZN dle městských standardů vč. kotvení m 5,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 5 5,00
VV Součet 5,00

56 K 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
57 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - Přípojka SO12 - PS 205 - Příkopy 95

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - Přípojka SO12 - PS 205 - Příkopy 95

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Strana 101 z 667



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

3 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP027 Kontrolní prozáření svarů - pr 33,7-42,4 mm, t do 5 mm kus 11,00 0,00

VV 3+2+3+3 11,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 11,00 0,00

VV 3+2+3+3 11,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

12 - Přípojka SO12 - PS 205 - Příkopy 95

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866161001.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 90 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 5,00 0,00

16 K 866161002.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 110 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 5,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 24,00 0,00

18 K 866MSMV004 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 25/90 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV005 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 25/110 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 7,00 0,00

VV 3+2+1+1 7,00

21 K 866MTK001 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 110 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 24,00 0,00

23 K 866XOH037 Ohyb 80° DN25/ 90 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

24 K 866XOH038 Ohyb 80° DN25 / 110 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

25 K 866XPO011 Paralelní odbočka DN32 / 110 / DN32 / 110 kus 1,00 0,00

26 K 866XPO012 Paralelní odbočka DN32 / 125 / DN32 / 125 kus 1,00 0,00

27 K 866XR001 Ocelová redukce DN32 / 25 kus 2,00 0,00

28 K 866XRS001 Redukční spojka DN32 / 110 - DN25 / 90 kus 1,00 0,00

29 K 866XRS002 Redukční spojka DN32 / 125 - DN25 / 110 kus 1,00 0,00

30 K 866XSMV003 PE smršťovací víčko jednotrubka DN25 / 90 kus 1,00 0,00

31 K 866XSMV004 PE smršťovací víčko jednotrubka DN25 / 110 kus 1,00 0,00

32 K 866XSP003 Spojka plášťové trubky DN25 / 90 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

33 K 866XSP004 Spojka plášťové trubky DN25 / 110 elektrotvarovka kus 2,00 0,00

34 K 866XTK005 Těsnící kruh pr.90 kus 1,00 0,00

35 K 866XTK006 Těsnící kruh pr.110 kus 1,00 0,00

36 K 866XTR003 Trubka 6m, DN25 / 90 IPS m 12,00 0,00

37 K 866XTR027 Trubka 12m, DN25 / 110 IPS m 12,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

38 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

39 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

40 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

41 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

42 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

43 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

44 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,01 0,00

VV 0,01 0,01

45 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

46 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

47 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

48 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

49 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

50 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

51 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 12 12,00

52 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem m2 69,10 0,00 CS ÚRS 2017 0152 K 713492113 úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 69,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,033+2*0,8+2*0,1)*12) 69,10

53 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 12,00 0,00

VV 12 12,00

54 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

55 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

56 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 12 12,00

58 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

59 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

60 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

61 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

62 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

63 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

64 K 734X92001.1 Kulový kohout PN16 DN 25, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

65 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

66 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

67 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

68 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - Přípojka SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

1 - Plhov teplovod

Stavba - 13 - PŘÍPOJKA 13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - Přípojka SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

1 - Plhov teplovod

Stavba - 13 - PŘÍPOJKA 13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
21" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

21,00

VV Součet 21,00

2 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 21,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

3 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 20,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 20 20,00
VV Součet 20,00

4 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 8,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25/3 8,33
VV Součet 8,33

13 - Přípojka SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

1 - Plhov teplovod

Stavba - 13 - PŘÍPOJKA 13

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

6 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 75,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 75,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 14,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 46,7*0,3 14,01
VV Součet 14,01

19 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 32,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,55*1,6*25 62,00
VV -21*0,5 "odpočet komunikací betonových -10,50
VV -4,8 -4,80
VV Součet 46,70
VV 46,7*0,7 32,69
VV Součet 32,69

20 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 46,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 4,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pro nové vedení přípojky dle v. DETAILY VSTUPŮ DO OBJEKTU
VV 1,6*1,5*2 4,80
VV Součet 4,80

22 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 70,00 0,00

VV 25*2*2*0,7 70,00
VV Součet 70,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

23 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 70,00 0,00

24 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 27,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 27,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 51,50 0,00

27 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,50 0,00

VV 51,5" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 51,50
VV Součet 51,50

28 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 346,63 0,00

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 16,84 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (51,5-17,825)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 16,84
VV Součet 16,84

30 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 16,84 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,66 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 17,825" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 17,83
VV (51,5-17,825)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 16,84
VV Součet 34,66

32 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 62,39 0,00

VV 34,663*1,8 62,39
VV Součet 62,39

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,84 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

34 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 30,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 16,838*1,8 30,31
VV Součet 30,31

35 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 34"dle popisu projektu situace povrchů 34,00
VV Součet 34,00

36 M 005724100 osivo směs travní parková kg 13,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 34,00 0,00

38 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 34,00 0,0040 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 34,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

41 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 38,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25*1,55 38,75
VV Součet 38,75

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

42 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 17,83 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 21"pod plochy s dlažbou 21,00
VV Součet 21,00

44 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 21,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
21" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

21,00

VV Součet 21,00

45 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 20,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 20 20,00
VV Součet 20,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

46 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění betonu v podlaze po probourání prostupu pro přívod parovodu
VV 1,5*1,5*0,2 0,45
VV Součet 0,45

47 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění v  podlaze po probourání prostupu pro přívod parovodu
VV 1,5*1,5 2,25
VV Součet 2,25

48 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění v  podlaze po probourání prostupu pro přívod parovodu
VV 1,5*1,5 2,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 2,25

49 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění v  podlaze po probourání prostupu pro přívod parovodu
VV 1,5*1,5 2,25
VV Součet 2,25

50 K 632451441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění v  podlaze po probourání prostupu pro přívod parovodu
VV 1,5*1,5 2,25
VV Součet 2,25

D 8 Trubní vedení 0,00

51 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 55,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25*2*1,1 55,00
VV Součet 55,00

53 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

54 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 975011331
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl 
podchycení do 3 m

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pro nové vedení přípojky dle v. DETAILY VSTUPŮ DO OBJEKTU
VV 5 5,00
VV Součet 5,00

56 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

57 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 3,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15,204*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 3,04
VV Součet 3,04

58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 12,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 136,84 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15,204*9 "Přepočtené koeficientem množství 136,84
VV Součet 136,84

60 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 15,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 15,20 0,00 CS ÚRS 2017 01
(skládkovné)

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 33,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 33,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

64 K 711113115 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou m2 4,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
67 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - Přípojka SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - Přípojka SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 22,00 0,00

VV 8+8+3+3 22,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 22,00 0,00

VV 8+8+3+3 22,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

13 - Přípojka SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 16,00 0,00

16 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 16,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 52,00 0,00

18 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 16,00 0,00

VV 8+8 16,00

21 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 52,00 0,00

23 K 866XEO119 Etážová odbočka DN200 / 315 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

24 K 866XEO120 Etážová odbočka DN200 / 355 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

25 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

26 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

27 K 866XOH043 Ohyb 75° DN65 / 140 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

28 K 866XOH044 Ohyb 75° DN65 / 160 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

29 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

30 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

31 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 8,00 0,00

32 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 8,00 0,00

33 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

34 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

35 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 24,00 0,00

36 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 24,00 0,00

37 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

38 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

39 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

40 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

41 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

42 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

43 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,10 0,00

VV 0,1 0,10

44 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

45 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

46 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

47 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

48 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

49 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

50 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6+6 12,00

51 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

52 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 53,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*9) 53,07

53 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

54 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

55 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

56 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

57 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

58 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

59 K 733111418
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 50

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 6 6,00

60 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

61 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

62 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

63 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

64 K 733191918
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
zaslepení skováním a zavařením DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

65 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

66 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

67 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

68 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

69 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

70 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

71 K 734X6003 Regulátor tlak. diference DN 50, nastavitelný tlak 60-150 KPa, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Regulátor tlak. diference DN 50, nastavitelný tlak 60-150 KPa

VV 1 1,00

72 K 734X92002 Kulový kohout PN16 DN 50, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

73 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

74 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

75 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

76 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

77 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6+6 12,00

78 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 - Přípojka SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

1 - Plhov teplovod

Stavba - 14 - PŘÍPOJKA 14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 - Přípojka SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

1 - Plhov teplovod

Stavba - 14 - PŘÍPOJKA 14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt 6,00
VV Součet 6,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 6,00
VV Součet 6,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
6+8" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

14,00

VV Součet 14,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 5 5,00
VV Součet 5,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 8,00 0,00

14 - Přípojka SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

1 - Plhov teplovod

Stavba - 14 - PŘÍPOJKA 14

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

použití

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
8" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

8,00

VV Součet 8,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 20,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 20 20,00
VV Součet 20,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12/3 4,00
VV Součet 4,00

9 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 7,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 7,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 28,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 28,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 5,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 19,04*0,3 5,71
VV Součet 5,71

17 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 13,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,55*1,4*12 26,04
VV -6*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -3,00
VV -8*0,5 "odpočet komunikací betonových -4,00
VV Součet 19,04
VV 19,04*0,7 13,33
VV Součet 13,33

18 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 19,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 33,60 0,00

VV 12*2*2*0,7 33,60
VV Součet 33,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 33,60 0,00

21 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 13,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 13,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 19,04 0,00

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,04 0,00

VV 19,04" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 19,04
VV Součet 19,04

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 137,98 0,00

26 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (19,04-8,556)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 5,24
VV Součet 5,24

27 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 5,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,80 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 8,556" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 8,56
VV (19,04-8,556)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 5,24
VV Součet 13,80

29 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 24,84 0,00

VV 13,798*1,8 24,84
VV Součet 24,84

30 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

31 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 9,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,242*1,8 9,44
VV Součet 9,44

32 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 9"dle popisu projektu situace povrchů 9,00
VV Součet 9,00

33 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 9,00 0,00

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 9,00 0,0037 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 9,00 0,00

38 K INFO
Požadavky odboru správy majetku města pro navrácení komunikace do původnícho 
stavu je zahrnuto v rozpočtu pro řád A4

0,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

39 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 18,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12*1,55 18,60
VV Součet 18,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

40 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

41 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,56 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,55*12 1,86

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILU VSTUPU DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,16+0,2)*1,55*12 6,70
VV Součet 8,56

D 5 Komunikace pozemní 0,00

42 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"pod asfaltové plochy 6,00
VV Součet 6,00

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"pod asfaltové plochy 6,00
VV Součet 6,00

45 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 8,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
8 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

8,00

VV Součet 8,00

51 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 5,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 5 5,00
VV Součet 5,00

52 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 20,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 20 20,00
VV Součet 20,00

D 8 Trubní vedení 0,00

53 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 26,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12*2*1,1 26,40
VV Součet 26,40

55 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

56 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

60 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

61 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 2,85 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14,224*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,85
VV Součet 2,85

62 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 128,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14,224*9 "Přepočtené koeficientem množství 128,02
VV Součet 128,02

64 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 14,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

66 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 10,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 10,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

68 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 - Přípojka SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 - Přípojka SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

3 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 12,00 0,00

VV 3+3+3+3 12,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 12,00 0,00

VV 3+3+3+3 12,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

14 - Přípojka SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 8,00 0,00

16 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 8,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 16,00 0,00

18 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 6,00 0,00

VV 3+3 6,00

21 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 16,00 0,00

23 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

24 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

25 K 866XPO119 Paralelní odbočka DN200 / 315 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

26 K 866XPO120 Paralelní odbočka DN200 / 355 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

27 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

30 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

31 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 12,00 0,00

34 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 12,00 0,00

35 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

38 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

39 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

40 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

41 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,11 0,00

VV 0,11 0,11

42 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

43 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

44 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

45 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

46 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

47 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

48 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

49 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

50 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*6) 35,38

51 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

52 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

53 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

54 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

55 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

56 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

58 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

59 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

65 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

66 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - Přípojka SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

1 - Plhov teplovod

Stavba - 15 - PŘÍPOJKA 15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - Přípojka SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

1 - Plhov teplovod

Stavba - 15 - PŘÍPOJKA 15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt 6,00
VV Součet 6,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 6,00
VV Součet 6,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
8+6" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

14,00

VV Součet 14,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 8,00 0,00

15 - Přípojka SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

1 - Plhov teplovod

Stavba - 15 - PŘÍPOJKA 15

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

použití

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
8" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

8,00

VV Součet 8,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 25 25,00
VV Součet 25,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 4,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14/3 4,67
VV Součet 4,67

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 8,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 8,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 33,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 33,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,77 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 8,32 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27,72*0,3 8,32
VV Součet 8,32

23 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 19,40 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,55*1,6*14 34,72
VV -6*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -3,00
VV -8*0,5 "odpočet komunikací betonových -4,00
VV Součet 27,72
VV 27,72*0,7 19,40
VV Součet 19,40

24 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 27,72 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 39,20 0,00

VV 14*2*2*0,7 39,20
VV Součet 39,20

26 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 39,20 0,00

27 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 15,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 15,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 27,72 0,00

30 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,72 0,00

VV 27,72" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 27,72
VV Součet 27,72

31 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 188,51 0,00

32 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 8,87 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (27,72-9,982)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 8,87
VV Součet 8,87

33 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 8,87 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,85 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 9,982" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 9,98
VV (27,72-9,982)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 8,87
VV Součet 18,85

35 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,93 0,00

VV 18,851*1,8 33,93
VV Součet 33,93

36 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,87 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

37 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 15,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,869*1,8 15,96
VV Součet 15,96

38 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 17"dle popisu projektu situace povrchů 17,00
VV Součet 17,00

39 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 17,00 0,00

41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 17,00 0,00

44 K INFO
Požadavky odboru správy majetku města pro navrácení komunikace do původnícho 
stavu je zahrnuto v rozpočtu pro řád A4

0,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

45 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 21,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14*1,55 21,70
VV Součet 21,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

46 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,55*14 2,17

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILU VSTUPU DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,16+0,2)*1,55*14 7,81
VV Součet 9,98

D 5 Komunikace pozemní 0,00

48 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"pod asfaltové plochy 6,00
VV Součet 6,00

49 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6"pod asfaltové plochy 6,00
VV Součet 6,00

51 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

52 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 8,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
8 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

8,00

VV Součet 8,00

57 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

58 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 25 25,00
VV Součet 25,00

D 8 Trubní vedení 0,00

59 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 30,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14*2*1,1 30,80
VV Součet 30,80

61 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

62 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 0162 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

66 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

67 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 3,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15,674*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 3,14
VV Součet 3,14

68 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 12,54 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 141,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15,674*9 "Přepočtené koeficientem množství 141,07
VV Součet 141,07

70 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 15,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

71 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 15,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

72 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 16,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 16,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

74 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

75 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
77 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - Přípojka SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - Přípojka SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

3 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 20,00 0,00

VV 7+7+3+3 20,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 20,00 0,00

VV 7+7+3+3 20,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

15 - Přípojka SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 9,00 0,00

16 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 9,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 28,00 0,00

18 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 16,00 0,00

VV 7+7+1+1 16,00

21 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 28,00 0,00

23 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 3,00 0,00

24 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 3,00 0,00

25 K 866XPO099 Paralelní odbočka DN150 / 250 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

26 K 866XPO100 Paralelní odbočka DN150 / 280 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

27 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 7,00 0,00

30 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 7,00 0,00

31 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 12,00 0,00

34 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 12,00 0,00

35 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

38 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

39 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

40 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

41 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,10 0,00

VV 0,1 0,10

42 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

43 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

44 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

45 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

46 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

47 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

48 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

49 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

50 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*6) 35,38

51 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

52 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

53 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

54 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

55 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

56 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

58 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

59 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

65 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

66 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - Přípojka SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

1 - Plhov teplovod

Stavba - 16 - PŘÍPOJKA 16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - Přípojka SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

1 - Plhov teplovod

Stavba - 16 - PŘÍPOJKA 16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
29+6"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt + požadavky odboru 
správy majetku města

35,00

VV Součet 35,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 35"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 35,00
VV Součet 35,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 51,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
29+16+6" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

51,00

VV Součet 51,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 

m2 16,00 0,00

16 - Přípojka SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

1 - Plhov teplovod

Stavba - 16 - PŘÍPOJKA 16

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 16,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
16" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

16,00

VV Součet 16,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby 
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 25 25,00
VV Součet 25,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 45/3 15,00
VV Součet 15,00

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 135,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 135,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 108,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 108,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 25,51 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 85,02*0,3 25,51
VV Součet 25,51

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 59,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,6*1,6*42 107,52
VV -29*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -14,50
VV -16*0,5 "odpočet komunikací betonových -8,00
VV Součet 85,02
VV 85,02*0,7 59,51
VV Součet 59,51

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 85,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,60 0,00

VV 42*2*2*0,7 117,60
VV Součet 117,60

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,60 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 50,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 50,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,02 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 85,02 0,00

VV 85,02" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 85,02
VV Součet 85,02

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 572,94 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 27,73 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (85,02-29,568)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 27,73
VV Součet 27,73

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 27,73 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 57,29 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 29,568" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 29,57
VV (85,02-29,568)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 27,73
VV Součet 57,29

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 103,13 0,00

VV 57,294*1,8 103,13
VV Součet 103,13

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 27,73 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 49,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27,726*1,8 49,91
VV Součet 49,91

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 66"dle popisu projektu situace povrchů 66,00
VV Součet 66,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 26,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 66,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 66,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 67,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 42*1,6 67,20
VV Součet 67,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 29,57 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,6*42 6,72

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILU VSTUPU DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,14+0,2)*1,6*42 22,85
VV Součet 29,57

D 5 Komunikace pozemní 0,00

49 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 35"pod asfaltové plochy 35,00
VV Součet 35,00

50 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 16,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 35"pod asfaltové plochy 35,00
VV Součet 35,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

52 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 73,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 70,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 16,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
16 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

16,00

VV Součet 16,00

58 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

59 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 25 25,00
VV Součet 25,00

D 8 Trubní vedení 0,00

60 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 45,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 99,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 45*2*1,1 99,00
VV Součet 99,00

62 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

63 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 73,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 73,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

67 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

68 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 11,54 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 57,682*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 11,54
VV Součet 11,54

69 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 46,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 519,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 57,682*9 "Přepočtené koeficientem množství 519,14
VV Součet 519,14

71 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 57,68 0,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 57,68 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 52,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 52,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

75 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
78 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 141 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - Přípojka SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - Přípojka SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 28,00 0,00

VV 11+11+3+3 28,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 28,00 0,00

VV 11+11+3+3 28,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

16 - Přípojka SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866211003.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího průměru D 125 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 25,00 0,00

16 K 866211004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 25,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 52,00 0,00

18 K 866MSMV014 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 50 /125 mm kus 2,00 0,00

19 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 22,00 0,00

VV 11+11 22,00

20 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

21 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 52,00 0,00

22 K 866XOH011 Ohyb 90° DN50 / 125 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 4,00 0,00

23 K 866XOH012 Ohyb 90° DN50 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 4,00 0,00

24 K 866XPO117 Paralelní odbočka DN200 / 315 / DN50 / 125 kus 1,00 0,00

25 K 866XPO118 Paralelní odbočka DN200 / 355 / DN50 / 140 kus 1,00 0,00

26 K 866XSMV009 PE smršťovací víčko jednotrubka DN50 / 125 kus 2,00 0,00

27 K 866XSP009 Spojka plášťové trubky DN50 / 125 elektrotvarovka kus 11,00 0,00

28 K 866XSP010 Spojka plášťové trubky DN50 / 140 elektrotvarovka kus 11,00 0,00

29 K 866XTK007 Těsnící kruh pr.125 kus 1,00 0,00

30 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

31 K 866XTR009 Trubka 12m, DN50 / 125 IPS m 48,00 0,00

32 K 866XTR010 Trubka 12m, DN50 / 140 IPS m 48,00 0,00

33 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

34 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

35 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

36 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D V04 Inženýrská práce 0,00

37 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

38 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

39 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,20 0,00

VV 0,2 0,20

40 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

41 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

42 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

43 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

44 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

45 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

46 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

47 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00VV 6 6,00

48 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,61 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,089+2*0,8+2*0,1)*6) 35,61

49 M X0511642 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 89x80mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

50 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

51 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

52 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

53 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

54 K 733121225
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 89/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

55 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

56 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

57 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

58 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

60 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

61 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

62 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00VV 1 1,00

63 K 734X92008 Kulový kohout PN16 DN 80, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

65 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

66 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

67 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

68 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 - Přípojka SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

1 - Plhov teplovod

Stavba - 17 - PŘÍPOJKA 17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 - Přípojka SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

1 - Plhov teplovod

Stavba - 17 - PŘÍPOJKA 17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
72+40"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt + požadavky odboru 
správy majetku města

112,00

VV Součet 112,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
72+40"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ + požadavky odboru správy majetku 
města

112,00

VV Součet 112,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 129,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
72+17+40" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

129,00

VV Součet 129,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 118,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 70,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 70 70,00
VV Součet 70,00

17 - Přípojka SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

1 - Plhov teplovod

Stavba - 17 - PŘÍPOJKA 17

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 70,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 17,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
17" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

17,00

VV Součet 17,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 70,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 70 70,00
VV Součet 70,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 25,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 77/3 25,67
VV Součet 25,67

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 231,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 231,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 46,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 46,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 184,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 184,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,34 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 49,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 163,4*0,3 49,02
VV Součet 49,02

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 114,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,8*1,5*77 207,90
VV -72*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -36,00
VV -17*0,5 "odpočet komunikací betonových -8,50
VV Součet 163,40
VV 163,4*0,7 114,38
VV Součet 114,38

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 163,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,60 0,00

VV 77*2*2*0,7 215,60
VV Součet 215,60

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,60 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 97,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 97,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 163,40 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 163,40 0,00

VV 163,4" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 163,40
VV Součet 163,40

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 135,78 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 49,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (163,4-63,756)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 49,82
VV Součet 49,82

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 49,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 113,58 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 63,756" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 63,76
VV (163,4-63,756)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 49,82
VV Součet 113,58

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 204,44 0,00

VV 113,578*1,8 204,44
VV Součet 204,44

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 49,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 89,68 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 49,822*1,8 89,68
VV Součet 89,68

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 71,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 71"dle popisu projektu situace povrchů 71,00
VV Součet 71,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 28,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 71,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 71,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 71,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 71,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 67,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 42*1,6 67,20
VV Součet 67,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 63,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,8*77 13,86

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILU VSTUPU DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,16+0,2)*1,8*77 49,90
VV Součet 63,76

D 5 Komunikace pozemní 0,00

49 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 112"pod asfaltové plochy 112,00
VV Součet 112,00

50 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 112"pod asfaltové plochy 112,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 112,00

52 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 214,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 224,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 17,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
17 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

17,00

VV Součet 17,00

58 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 70,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 70 70,00
VV Součet 70,00

59 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 70,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 70 70,00
VV Součet 70,00

60 K 591-R06
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 70,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zásah za stánkem PNS v ul. Havlíčkova v travnaté ploše, bude uveden do 
následujícího stavu: bude zde proveden chodníček ze zámkové dlažby za finanční spoluúčasti 
města Náchoda Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 70 70,00
VV Součet 70,00

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 
61 K 596811120

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 
plochy do 50 m2

m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "podklad pro osazení trafiky
VV 25 25,00
VV Součet 25,00

62 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 0,00

63 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 77,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 169,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 77*2*1,1 169,40
VV Součet 169,40

65 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

66 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 214,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 214,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

68 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

70 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

71 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 33,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 167,47*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 33,49
VV Součet 33,49

72 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 133,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 507,23 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 167,47*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 507,23
VV Součet 1 507,23

74 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 167,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

75 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 167,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

Strana 152 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

76 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 98,99 0,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 98,99 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

78 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

80 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
81 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"Dočasné přemístění trafiky – odpojení od energií, odklizení a vyklizení, pomocné 
práce při přesunu a zpětná napojení na energie a jejich případné 

VV prodloužení od napojovacího objektu
VV "Zpětné osazení na původní místo – dopojení na energie a urovnání na podkladní 
VV 50 50,00
VV Součet 50,00

82 K HZS4112 Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel hod 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Dočasné přemístění trafiky
VV "Zpětné osazení trafiky na původní místo trafiky 
VV 50 50,00
VV Součet 50,00

83 K HZS4132 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista hod 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Dočasné přemístění trafiky
VV "Zpětné osazení trafiky na původní místo trafiky 
VV 50 50,00
VV Součet 50,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
84 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 - Přípojka SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 - Přípojka SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 32,00 0,00

VV 13+13+3+3 32,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 32,00 0,00

VV 13+13+3+3 32,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

17 - Přípojka SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

15 K X230XPP008
Kompletní dodávka a instalace šachty zemních uzávěrů – polyethylenová šachta 
armatury pr. 1000mm, hloubky 1m, betonový věnec 1000 x 1000 x 200mm z betonu 
třídy C 16/20, litinový poklop 800 x 800mm s nosností 25t a rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

16 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 40,00 0,00

17 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 40,00 0,00

18 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 36,00 0,00

19 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

21 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 26,00 0,00

VV 13+13 26,00

22 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

23 M X866M001 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg, montáž zemní uzavírací armatury kus 2,00 0,00

24 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 36,00 0,00

25 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

26 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

27 K 866XPO099 Paralelní odbočka DN150 / 250 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

28 K 866XPO100 Paralelní odbočka DN150 / 280 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

29 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

30 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

31 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 13,00 0,00

32 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 13,00 0,00

33 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

34 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

35 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 60,00 0,00

36 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 60,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 866XZUA011 Zemní uzavírací armatura DN65 / 140 kus 1,00 0,00

38 K 866XZUA012 Zemní uzavírací armatura DN65 / 160 kus 1,00 0,00

39 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

40 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

41 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

42 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

43 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

44 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

45 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,27 0,00

VV 0,267 0,27

46 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

47 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

48 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

49 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

50 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

51 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

52 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

53 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

54 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*6) 35,38

55 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

56 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

57 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

58 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

59 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

60 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

61 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

62 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

63 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

64 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

65 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

66 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

67 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

68 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

69 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

70 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

71 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

72 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

73 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

74 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - Přípojka SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

1 - Plhov teplovod

Stavba - 18 - PŘÍPOJKA 18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - Přípojka SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

1 - Plhov teplovod

Stavba - 18 - PŘÍPOJKA 18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt 2,00
VV Součet 2,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 2,00
VV Součet 2,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
2" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

2,00

VV Součet 2,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
25" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

25,00

VV Součet 25,00

18 - Přípojka SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

1 - Plhov teplovod

Stavba - 18 - PŘÍPOJKA 18

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3/3 1,00
VV Součet 1,00

7 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 3,53 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11,75*0,3 3,53
VV Součet 3,53

9 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 8,23 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

VV 2,5*1,7*3 12,75
VV -2*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -1,00
VV Součet 11,75
VV 11,75*0,7 8,23
VV Součet 8,23

10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 11,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8,40 0,00

VV 3*2*2*0,7 8,40
VV Součet 8,40

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8,40 0,00

13 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 3,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 3,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 11,75 0,00

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,75 0,00

VV 11,75" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 11,75
VV Součet 11,75

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 74,13 0,00

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (11,75-3,075)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 4,34
VV Součet 4,34

19 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 4,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,41 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 3,075" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 3,08
VV (11,75-3,075)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 4,34
VV Součet 7,41

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 13,34 0,00

VV 7,413*1,8 13,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 13,34

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

23 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 7,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,338*1,8 7,81
VV Součet 7,81

D 2 Zakládání 0,00

24 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 7,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*2,5 7,50
VV Součet 7,50

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,08 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

26 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"pod asfaltové plochy 2,00
VV Součet 2,00

27 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*2"dvě vrstvy 4,00
VV Součet 4,00

31 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 0,00

33 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

35 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4"v místě řezu komunikace 4,00
VV Součet 4,00VV Součet 4,00

36 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 21,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,416*9 "Přepočtené koeficientem množství 21,74
VV Součet 21,74

40 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 2,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 7,93 0,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 7,93 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - Přípojka SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - Přípojka SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP027 Kontrolní prozáření svarů - pr 33,7-42,4 mm, t do 5 mm kus 14,00 0,00

VV 4+4+3+3 14,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 14,00 0,00

VV 4+4+3+3 14,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

18 - Přípojka SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866161001.1 Montáž ohybů, odboček, redukcí, vnějšího průměru D 90 mm m 3,00 0,00

16 K 866161002.2 Montáž ohybů, odboček, redukcí, vnějšího průměru D 110 mm m 3,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 16,00 0,00

18 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 8,00 0,00

VV 4+4 8,00

19 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 16,00 0,00

20 K 866XOH003 Ohyb 90° DN25 / 90 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

21 K 866XOH004 Ohyb 90° DN25 / 110 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

22 K 866XOH039 Ohyb 20° DN25 / 90 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

23 K 866XOH040 Ohyb 20° DN25 / 110 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

24 K 866XPO091 Paralelní odbočka DN150 / 250 / DN25 / 90 kus 1,00 0,00

25 K 866XPO092 Paralelní odbočka DN150 / 280 / DN25 / 110 kus 1,00 0,00

26 K 866XSP003 Spojka plášťové trubky DN25 / 90 elektrotvarovka kus 4,00 0,00

27 K 866XSP004 Spojka plášťové trubky DN25 / 110 elektrotvarovka kus 4,00 0,00

28 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

29 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

30 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

31 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

32 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

33 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

34 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,05 0,00

VV 0,05 0,05

35 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D V06 Územní vlivy 0,00

36 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

37 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

38 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

39 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

40 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - Přípojka SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

1 - Plhov teplovod

Stavba - 19 - PŘÍPOJKA 19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - Přípojka SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

1 - Plhov teplovod

Stavba - 19 - PŘÍPOJKA 19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 4,00
VV Součet 4,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
4+8" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

12,00

VV Součet 12,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 5 5,00
VV Součet 5,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 8,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

19 - Přípojka SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

1 - Plhov teplovod

Stavba - 19 - PŘÍPOJKA 19

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
8" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

8,00

VV Součet 8,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12/3 4,00
VV Součet 4,00

9 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 7,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 7,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 28,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 28,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,57 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 7,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25,68*0,3 7,70
VV Součet 7,70

17 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 17,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 2,2*1,2*12 31,68
VV -4*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -2,00
VV -8*0,5 "odpočet komunikací betonových -4,00
VV Součet 25,68
VV 25,68*0,7 17,98
VV Součet 17,98

18 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 25,68 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 33,60 0,00

VV 12*2*2*0,7 33,60
VV Součet 33,60

20 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 33,60 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 18,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 18,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 25,68 0,00

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25,68 0,00

VV 25,68" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 25,68
VV Součet 25,68

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 189,12 0,00

26 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,77 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (25,68-12,144)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 6,77
VV Součet 6,77

27 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 6,77 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,91 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 12,144" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 12,14
VV (25,68-12,144)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 6,77
VV Součet 18,91

29 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 34,04 0,00

VV 18,912*1,8 34,04
VV Součet 34,04

30 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,77 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

31 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 12,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6,768*1,8 12,18
VV Součet 12,18

32 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 9"dle popisu projektu situace povrchů 9,00
VV Součet 9,00

33 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 9,00 0,00

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 9,00 0,00

Požadavky odboru správy majetku města pro navrácení komunikace do původnícho 
38 K INFO

Požadavky odboru správy majetku města pro navrácení komunikace do původnícho 
stavu je zahrnuto v rozpočtu pro řád A4

0,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

39 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 26,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12*2,2 26,40
VV Součet 26,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

40 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

41 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 12,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*2,2*12 2,64

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILU VSTUPU DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,16+0,2)*2,2*12 9,50
VV Součet 12,14

D 5 Komunikace pozemní 0,00

42 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4"pod asfaltové plochy 4,00
VV Součet 4,00

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4"pod asfaltové plochy 4,00
VV Součet 4,00

45 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 8,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
8 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

8,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 8,00

51 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 5,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 5 5,00
VV Součet 5,00

52 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

D 8 Trubní vedení 0,00

53 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 26,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12*2*1,1 26,40
VV Součet 26,40

55 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

56 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

60 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

61 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 2,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11,808*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,36VV 11,808*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,36
VV Součet 2,36

62 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 9,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 106,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11,808*9 "Přepočtené koeficientem množství 106,27
VV Součet 106,27

64 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 11,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

66 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

68 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - Přípojka SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - Přípojka SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP025 Kontrolní prozáření svarů - pr 88,9-114,2 mm, t do 10 mm kus 16,00 0,00

VV 5+5+3+3 16,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 16,00 0,00

VV 5+5+3+3 16,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

19 - Přípojka SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

15 K X230XPP008
Kompletní dodávka a instalace šachty zemních uzávěrů – polyethylenová šachta 
armatury pr. 1000mm, hloubky 1m, betonový věnec 1000 x 1000 x 200mm z betonu 
třídy C 16/20, litinový poklop 800 x 800mm s nosností 25t a rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

16 K 866241005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 8,00 0,00

17 K 866241006.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího průměru D 180 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 8,00 0,00

18 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 16,00 0,00

19 K 866MSMV020 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 80/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSMV021 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 80/ 180 mm kus 1,00 0,00

21 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 10,00 0,00

VV 5+5 10,00

22 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

23 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 8,00 0,00

24 K 866XDP002 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 8,00 0,00

25 K 866XOH045 Ohyb 90° DN80 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

26 K 866XOH046 Ohyb 90° DN80 / 180 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

27 K 866XPO101 Paralelní odbočka DN150 / 250 / DN80 / 160 kus 1,00 0,00

28 K 866XPO102 Paralelní odbočka DN150 / 280 / DN80 / 180 kus 1,00 0,00

29 K 866XSMV013 PE smršťovací víčko jednotrubka DN80 / 160 kus 1,00 0,00

30 K 866XSMV014 PE smršťovací víčko jednotrubka DN80 / 180 kus 1,00 0,00

31 K 866XSP013 Spojka plášťové trubky DN80 / 160 elektrotvarovka kus 5,00 0,00

32 K 866XSP014 Spojka plášťové trubky DN80 / 180 elektrotvarovka kus 5,00 0,00

33 K 866XTK009 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

34 K 866XTK014 Těsnící kruh pr.180 kus 1,00 0,00

35 K 866XTR028 Trubka 12m, DN80 / 160 IPS m 12,00 0,00

36 K 866XTR029 Trubka 12m, DN80 / 180 IPS m 12,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

38 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

39 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

40 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

41 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

42 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

43 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,10 0,00

VV 0,101 0,10

44 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

45 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

46 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

47 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

48 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

49 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

50 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6+6 12,00

51 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 0151 K 713463212 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

52 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 53,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*9) 53,07

53 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

54 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

55 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

56 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

57 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

58 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

59 K 733111418
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 50

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

60 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

61 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

62 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

63 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

64 K 733191918
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
zaslepení skováním a zavařením DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

65 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

66 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

67 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

68 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

69 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

70 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

71 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

72 K 734X6003 Regulátor tlak. diference DN 50, nastavitelný tlak 60-150 KPa, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Regulátor tlak. diference DN 50, nastavitelný tlak 60-150 KPa

VV 1 1,00

73 K 734X92002 Kulový kohout PN16 DN 50, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

74 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

75 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

76 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

77 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

78 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6+6 12,00

79 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

Strana 177 z 667



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - Přípojka SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

1 - Plhov teplovod

Stavba - 20 - PŘÍPOJKA 20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - Přípojka SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

1 - Plhov teplovod

Stavba - 20 - PŘÍPOJKA 20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
10" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

10,00

VV Součet 10,00

2 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

3 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

4 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15/3 5,00
VV Součet 5,00

20 - Přípojka SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

1 - Plhov teplovod

Stavba - 20 - PŘÍPOJKA 20

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpoklad po 20m celého řádu.

6 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 45,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 45,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,93 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 5,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 19,3*0,3 5,79
VV Součet 5,79

19 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 13,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,8*0,9*15 24,30
VV -10*0,5 "odpočet komunikací betonových -5,00
VV Součet 19,30
VV 19,3*0,7 13,51
VV Součet 13,51

20 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 19,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 42,00 0,00

VV 15*2*2*0,7 42,00
VV Součet 42,00

22 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 42,00 0,00

23 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 18,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 18,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 19,30 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,30 0,00

VV 19,3" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 19,30
VV Součet 19,30

27 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 158,60 0,00

28 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (19,3-12,42)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,44
VV Součet 3,44

29 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 3,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,86 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 12,42" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 12,42
VV (19,3-12,42)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,44
VV Součet 15,86

31 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 28,55 0,00

VV 15,86*1,8 28,55
VV Součet 28,55

32 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

33 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,44*1,8 6,19
VV Součet 6,19

34 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 31,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 31"dle popisu projektu situace povrchů 31,00
VV Součet 31,00

35 M 005724100 osivo směs travní parková kg 12,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 31,00 0,00

37 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 31,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 31,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 31,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

40 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15*1,8 27,00VV 15*1,8 27,00
VV Součet 27,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

41 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

42 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 12,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,8*15 2,70

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,16+0,2)*1,8*15 9,72
VV Součet 12,42

D 5 Komunikace pozemní 0,00

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"pod plochy s dlažbou 10,00
VV Součet 10,00

44 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
10" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

10,00

VV Součet 10,00

45 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

D 8 Trubní vedení 0,00

46 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15*2*1,1 33,00
VV Součet 33,00

48 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

49 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,57 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,285*2 " PROSTUP zdivem objektu 0,57
VV Součet 0,57

D 997 Přesun sutě 0,00

51 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 1,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6,793*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 1,36
VV Součet 1,36

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 61,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6,793*9 "Přepočtené koeficientem množství 61,14
VV Součet 61,14

54 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 6,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 7,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 7,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

58 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
61 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - Přípojka SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Strana 183 z 667



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - Přípojka SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 18,00 0,00

VV 6+6+3+3 18,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 18,00 0,00

VV 6+6+3+3 18,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

20 - Přípojka SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 8,00 0,00

16 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 8,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 20,00 0,00

18 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 12,00 0,00

VV 6+6 12,00

21 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 20,00 0,00

23 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

24 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

25 K 866XPO053 Paralelní odbočka DN80 / 160 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

26 K 866XPO054 Paralelní odbočka DN80 / 180 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

27 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 6,00 0,00

30 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 6,00 0,00

31 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 12,00 0,00

34 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 12,00 0,00

35 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

Strana 185 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

38 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

39 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

40 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

41 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,07 0,00

VV 0,07 0,07

42 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

43 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

44 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

45 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

46 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

47 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

48 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

49 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

50 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*6) 35,38

51 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

52 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

53 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

54 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

55 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

56 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

58 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

59 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

65 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

66 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - Přípojka SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

1 - Plhov teplovod

Stavba - 21 - PŘÍPOJKA 21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - Přípojka SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

1 - Plhov teplovod

Stavba - 21 - PŘÍPOJKA 21
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
10" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

10,00

VV Součet 10,00

2 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

3 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

4 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9/3 3,00
VV Součet 3,00

21 - Přípojka SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

1 - Plhov teplovod

Stavba - 21 - PŘÍPOJKA 21

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 5,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 5,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 21,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 21,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 7,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 23,65*0,3 7,10
VV Součet 7,10

13 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 16,56 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,9*1,5*9 25,65
VV -4*0,5 "odpočet komunikací betonových -2,00
VV Součet 23,65
VV 23,65*0,7 16,56
VV Součet 16,56

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 23,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 25,20 0,00

VV 9*2*2*0,7 25,20
VV Součet 25,20

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 25,20 0,00

17 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 11,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 11,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 23,65 0,00

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,65 0,00

VV 23,65" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 23,65
VV Součet 23,65

21 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 159,29 0,00

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7,72 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (23,65-8,208)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 7,72
VV Součet 7,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

23 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 7,72 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,58 0,00

VV 23,65"vykopaná zemina 23,65
VV 8,208" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 8,21
VV (23,65-8,208)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 7,72
VV Součet 39,58

25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 71,24 0,00

VV 39,579*1,8 71,24
VV Součet 71,24

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,72 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

27 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 13,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7,721*1,8 13,90
VV Součet 13,90

28 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 10"dle popisu projektu situace povrchů 10,00
VV Součet 10,00

29 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 10,00 0,00

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 10,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

34 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 17,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9*1,9 17,10
VV Součet 17,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

35 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,21 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,9*9 1,71VV 0,1*1,9*9 1,71

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,18+0,2)*1,9*9 6,50
VV Součet 8,21

D 5 Komunikace pozemní 0,00

37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"pod plochy s dlažbou 10,00
VV Součet 10,00

38 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
10" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

10,00

VV Součet 10,00

39 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

D 8 Trubní vedení 0,00

40 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 19,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9*2*1,1 19,80
VV Součet 19,80

42 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

43 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*2 " PROSTUP zdivem objektu 0,50
VV Součet 0,50

D 997 Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

45 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 1,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6,766*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 1,35
VV Součet 1,35

46 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 60,89 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6,766*9 "Přepočtené koeficientem množství 60,89
VV Součet 60,89

48 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,77 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 6,77 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

50 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 14,58 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 14,58 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

52 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
55 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - Přípojka SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP025 Kontrolní prozáření svarů - pr 88,9-114,2 mm, t do 10 mm kus 16,00 0,00

VV 5+5+3+3 16,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 16,00 0,00

VV 5+5+3+3 16,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

21 - Přípojka SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

15 K X230XPP008
Kompletní dodávka a instalace šachty zemních uzávěrů – polyethylenová šachta 
armatury pr. 1000mm, hloubky 1m, betonový věnec 1000 x 1000 x 200mm z betonu 
třídy C 16/20, litinový poklop 800 x 800mm s nosností 25t a rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

16 K 866241005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 6,00 0,00

17 K 866241006.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího průměru D 180 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 6,00 0,00

18 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 16,00 0,00

19 K 866MSMV020 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 80/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSMV021 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 80/ 180 mm kus 1,00 0,00

21 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 10,00 0,00

VV 5+5 10,00

22 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

23 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 8,00 0,00

24 K 866XDP002 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 8,00 0,00

25 K 866XOH045 Ohyb 90° DN80 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

26 K 866XOH046 Ohyb 90° DN80 / 180 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

27 K 866XPO083 Paralelní odbočka DN125 / 225 / DN80 / 160 kus 1,00 0,00

28 K 866XPO084 Paralelní odbočka DN125 / 250 / DN80 / 180 kus 1,00 0,00

29 K 866XSMV013 PE smršťovací víčko jednotrubka DN80 / 160 kus 1,00 0,00

30 K 866XSMV014 PE smršťovací víčko jednotrubka DN80 / 180 kus 1,00 0,00

31 K 866XSP013 Spojka plášťové trubky DN80 / 160 elektrotvarovka kus 5,00 0,00

32 K 866XSP014 Spojka plášťové trubky DN80 / 180 elektrotvarovka kus 5,00 0,00

33 K 866XTK009 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

34 K 866XTK014 Těsnící kruh pr.180 kus 1,00 0,00

35 K 866XTR028 Trubka 12m, DN80 / 160 IPS m 12,00 0,00

36 K 866XTR029 Trubka 12m, DN80 / 180 IPS m 12,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

38 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

39 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

40 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

41 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

42 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

43 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,08 0,00

VV 0,08 0,08

44 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

45 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

46 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

47 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

48 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

49 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

50 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6+6 12,00

51 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 0151 K 713463212 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

52 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 53,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,088+2*0,8+2*0,1)*9) 53,38

53 M X0511642 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 89x80mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

54 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

55 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

56 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

57 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

58 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

59 K 733111418
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 50

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

60 K 733121225
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 89/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

61 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

62 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

63 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

64 K 733191918
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
zaslepení skováním a zavařením DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

65 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

66 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

67 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

68 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

69 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

70 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

71 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

72 K 734X6003 Regulátor tlak. diference DN 50, nastavitelný tlak 60-150 KPa, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Regulátor tlak. diference DN 50, nastavitelný tlak 60-150 KPa

VV 1 1,00

73 K 734X92002 Kulový kohout PN16 DN 50, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

74 K 734X92008 Kulový kohout PN16 DN 80, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

75 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

76 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

77 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

78 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6+6 12,00

79 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - Přípojka SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

1 - Plhov teplovod

Stavba - 22 - PŘÍPOJKA 22

Strana 199 z 667



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - Přípojka SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

1 - Plhov teplovod

Stavba - 22 - PŘÍPOJKA 22
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Naložení odvoz a poplatek za skládku uvedeno v oddíle 997 – Přesun sutě

VV
9" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

9,00

VV Součet 9,00

2 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 9,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

3 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

4 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 2,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7/3 2,33
VV Součet 2,33

22 - Přípojka SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

1 - Plhov teplovod

Stavba - 22 - PŘÍPOJKA 22

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 4,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 4,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 16,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 16,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 3,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12,86*0,3 3,86
VV Součet 3,86

13 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,8*1,1*7 13,86
VV -2*0,5 "odpočet komunikací betonových -1,00
VV Součet 12,86
VV 12,86*0,7 9,00
VV Součet 9,00

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 12,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 19,60 0,00

VV 7*2*2*0,7 19,60
VV Součet 19,60

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 19,60 0,00

17 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 8,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 8,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,86 0,00

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,86 0,00

VV 12,86" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 12,86
VV Součet 12,86

21 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 93,28 0,00

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,53 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (12,86-5,796)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,53
VV Součet 3,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

23 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 3,53 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,33 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 5,796" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 5,80
VV (12,86-5,796)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,53
VV Součet 9,33

25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 16,79 0,00

VV 9,328*1,8 16,79
VV Součet 16,79

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,53 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

27 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,532*1,8 6,36
VV Součet 6,36

28 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 9"dle popisu projektu situace povrchů 9,00
VV Součet 9,00

29 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 9,00 0,00

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 9,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

34 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 12,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*1,8 12,60
VV Součet 12,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

35 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,8*7 1,26VV 0,1*1,8*7 1,26

VV
"obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV (0,16+0,2)*1,8*7 4,54
VV Součet 5,80

D 5 Komunikace pozemní 0,00

37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9"pod plochy s dlažbou 9,00
VV Součet 9,00

38 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 9,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
9" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

9,00

VV Součet 9,00

39 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

D 8 Trubní vedení 0,00

40 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 15,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*2*1,1 15,40
VV Součet 15,40

42 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 997 Přesun sutě 0,00

43 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 1,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,46 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,58*0,8 "Přepočtené koeficientem množství 4,46
VV Součet 4,46

45 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 50,22 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

46 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5,58 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 5,58 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 6,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 6,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

50 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup stěnou 2,00
VV Součet 2,00

51 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
53 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - Přípojka SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - Přípojka SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP025 Kontrolní prozáření svarů - pr 88,9-114,2 mm, t do 10 mm kus 12,00 0,00

VV 3+3+3+3 12,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 12,00 0,00

VV 3+3+3+3 12,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

22 - Přípojka SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 5,00 0,00

16 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 5,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 16,00 0,00

18 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 6,00 0,00

VV 3+3 6,00

21 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 16,00 0,00

23 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

24 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

25 K 866XPO081 Paralelní odbočka DN125 / 225 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

26 K 866XPO082 Paralelní odbočka DN125 / 250 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

27 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

30 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

31 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 12,00 0,00

34 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 12,00 0,00

35 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

38 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

39 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

40 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

41 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,04 0,00

VV 0,04 0,04

42 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

43 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

44 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

45 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

46 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

47 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

48 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

49 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

50 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*6) 35,38

51 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

52 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

53 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

54 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

55 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

56 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

58 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

59 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

65 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

66 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - Přípojka SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - Přípojka SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP025 Kontrolní prozáření svarů - pr 88,9-114,2 mm, t do 10 mm kus 10,00 0,00

VV 2+2+3+3 10,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 10,00 0,00

VV 2+2+3+3 10,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

23 - Přípojka SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866241005.1 Montáž ohybů, odboček, redukcí DN 80, vnějšího průměru D 140 mm m 5,00 0,00

16 K 866241006.1 Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího průměru D 180 mm m 5,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 12,00 0,00

18 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

19 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 6,00 0,00

20 K 866XDP002 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 6,00 0,00

21 K 866XOH047.1 Ohyb 90° DN80 / 160- 1*1 BA 5 IPS kus 1,00 0,00

22 K 866XOH048.1 Ohyb 90° DN80 / 180- 1*1 BA 5 IPS kus 1,00 0,00

23 K 866XPO083 Paralelní odbočka DN125 / 225 / DN80 / 160 kus 1,00 0,00

24 K 866XPO084 Paralelní odbočka DN125 / 250 / DN80 / 180 kus 1,00 0,00

25 K 866XSP013 Spojka plášťové trubky DN80 / 160 elektrotvarovka kus 2,00 0,00

26 K 866XSP014 Spojka plášťové trubky DN80 / 180 elektrotvarovka kus 2,00 0,00

27 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

28 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

29 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

30 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

31 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

32 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

33 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,05 0,00

VV 0,05 0,05

34 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D V06 Územní vlivy 0,00

35 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

36 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

37 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

38 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

39 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

3 - Přípojka SO3 - PS Plhovská 1176

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

3 - Přípojka SO3 - PS Plhovská 1176

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

1 K 722262161.1
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 15, L=80-90mm, impuls, qp= 1,5 m3/h, 
výstup M-bus, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 722262161.2
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 15, L=110-30mm, impuls, qp= 1,5 m3/h, 
výstup M-bus, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

4 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

3 - Přípojka SO3 - PS Plhovská 1176

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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PSC

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

5 K X05116134.3 Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový DN 25, Qn=3,5, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový  DN 25

VV 2 2,00

6 K X05116134.4 Regulátor tlak. diference DN 32, nastavitelný tlak 60-150 KPa, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Regulátor tlak. diference DN 32, nastavitelný tlak 60-150 KPa

VV 1 1,00

7 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

8 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - Přípojka SO4 - VS 40 - TNA 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 04 - PŘÍPOJKA 04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - Přípojka SO4 - VS 40 - TNA 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 04 - PŘÍPOJKA 04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
42+30"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt + požadavky odboru 
správy majetku města

72,00

VV Součet 72,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 72"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 72,00
VV Součet 72,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 88,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
72+16" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

88,00

VV Součet 88,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 57,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 57 57,00
VV Součet 57,00

6 K 113-R2
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 16,00 0,00

Poznámka k položce:

4 - Přípojka SO4 - VS 40 - TNA 

1 - Plhov teplovod
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
16" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

16,00

VV Součet 16,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 57,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 57 57,00
VV Součet 57,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 37,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 113/3 37,67
VV Součet 37,67

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 339,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 339,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 67,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 67,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 271,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 339*0,8 271,20
VV Součet 271,20

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 271,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 38,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 114,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 382,13*0,3 114,64
VV Součet 114,64

Strana 218 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 267,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

VV 1,9*1,9*113 407,93
VV -42*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -21,00
VV -16*0,3"odpočet komunikací betonových -4,80
VV Součet 382,13
VV 382,13*0,7 267,49
VV Součet 267,49

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 382,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 316,40 0,00

VV 113*2*2*0,7 316,40
VV Součet 316,40

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 316,40 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 150,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 150,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 382,13 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 382,13 0,00

VV 382,13 " ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 382,13
VV Součet 382,13

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 501,08 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 132,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (382,13-118,085)/2"naložení původní zeminy 132,02
VV Součet 132,02

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 132,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 250,11 0,00

VV " ODVOZ NA SKLÁDKU do 10KM
VV 118,085" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 118,09
VV (382,13-118,085)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 132,02
VV Součet 250,11

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 450,19 0,00

VV 250,108*1,8 450,19
VV Součet 450,19

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 132,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 237,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 132,023*1,8 237,64
VV Součet 237,64VV Součet 237,64

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 210"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 210,00
VV Součet 210,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 84,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 210,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 210,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 214,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 113*1,9 214,70
VV Součet 214,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 430-R01 D+M schodiště betonového se základem cca 15 stupňů - dle původního schodiště kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot. Před zahájem prací bude zřízena 
dílenská dokumentace odsouhlasena investorem.

49 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 118,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL A2  a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,9*113 21,47
VV "obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV (0,25+0,2)*1,9*113 96,62
VV Součet 118,09

D 5 Komunikace pozemní 0,00

50 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 72"pod asfaltové plochy 72,00
VV Součet 72,00

51 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 16,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 72"pod asfaltové plochy 72,00
VV Součet 72,00
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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53 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 141,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 144,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 16,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
16 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL  A2, SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

16,00

VV Součet 16,00

59 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 57,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 57 57,00
VV Součet 57,00

60 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 57,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 57 57,00
VV Součet 57,00

D 8 Trubní vedení 0,00

61 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 113,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 248,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 113*2*1,1 248,60
VV Součet 248,60

63 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

64 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 141,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 141,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 84,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 84 84,00
VV Součet 84,00

67 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 37,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

68 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 11,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,5*4,5"částečné odbourání betonového schodiště v trase výkopových prací 11,25
VV Součet 11,25

69 K 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 37,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

71 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 999-R01
Dočasná demontáž sloupu veřejného osvětlení a jeho uskladnění na deponii, zpětná 
doprava na místo stavby a montáž po finalizaci stavebních úprav vč. zapojení – 
předpoklad stavebních prací, bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem

soub 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

D 997 Přesun sutě 0,00

73 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 25,59 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 127,939*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 25,59
VV Součet 25,59

74 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 102,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

75 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 151,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 127,939*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 151,45
VV Součet 1 151,45

76 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 127,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 997-R01
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 127,94 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

78 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 245,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 245,74 0,00 CS ÚRS 2017 01
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[CZK]
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D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

80 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

81 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

82 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

83 K 767161211R
Dodávka a montáž zábradlí ke schodišti tyčové FeZN dle městských standardů vč. 
kotvení

m 16,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 8*2 16,00
VV Součet 16,00

84 K 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 16,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
85 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - Přípojka SO4 - VS 40 - TNA 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - Přípojka SO4 - VS 40 - TNA 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP024 Kontrolní prozáření svarů - pr 139,9-219,1 mm, t do 14 mm kus 48,00 0,00

VV 21+21+3+3 48,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 48,00 0,00

VV 21+21+3+3 48,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní 1 1,00 0,00

4 - Přípojka SO4 - VS 40 - TNA 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí 1 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací 1 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

15 K X230XPP008
Kompletní dodávka a instalace šachty zemních uzávěrů – polyethylenová šachta 
armatury pr. 1000mm, hloubky 1m, betonový věnec 1000 x 1000 x 200mm z betonu 
třídy C 16/20, litinový poklop 800 x 800mm s nosností 25t a rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

16 K 866271008.1
Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 125 vnějšího průměru D 225 mm, vč. 
ohybů, odboček

m 113,00 0,00

17 K 866271009.1
Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 125 vnějšího průměru D 250 mm, vč. 
ohybů, odboček

m 113,00 0,00

18 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 92,00 0,00

19 K 866MSMV026 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 125/225 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSMV027 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 125/250 mm kus 1,00 0,00

21 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 42,00 0,00

VV 21+21 42,00

22 K 866MTK003 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 315 mm kus 2,00 0,00

23 K X866M001 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg, montáž zemní uzavírací armatury kus 2,00 0,00

24 K 866XDP002 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 92,00 0,00

25 K 866XEO155 Etážová odbočka DN200 / 315 / DN125 / 225 vyztužena o 4,5 mm kus 1,00 0,00

26 K 866XEO156 Etážová odbočka DN250 / 450 / DN125 / 250 vyztužena o 5 mm kus 1,00 0,00

27 K 866XOH023 Ohyb 90° DN125 / 225 BA 5 IPS (0.75*0.75) kus 6,00 0,00

28 K 866XOH024 Ohyb 90° DN125 / 250 BA 5 IPS (0.75*0.75) kus 6,00 0,00

29 K 866XOH052 Ohyb 75° DN125 / 225 IPS (1.0*1.0) kus 1,00 0,00

30 K 866XOH053 Ohyb 75° DN125 / 250 IPS (1.2*1.2) kus 1,00 0,00

31 K 866XSMV017 PE smršťovací víčko jednotrubka DN125 / 225 kus 1,00 0,00

32 K 866XSMV018 PE smršťovací víčko jednotrubka DN125 / 250 kus 1,00 0,00

33 K 866XSP017 Spojka plášťové trubky DN125 / 225 elektrotvarovka kus 21,00 0,00

34 K 866XSP018 Spojka plášťové trubky DN125 / 250 elektrotvarovka kus 21,00 0,00

35 K 866XTK011 Těsnící kruh pr.225 kus 1,00 0,00

36 K 866XTK012 Těsnící kruh pr.250 kus 1,00 0,00
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37 K 866XTR015 Trubka 12m, DN125 / 225 IPS m 96,00 0,00

38 K 866XTR016 Trubka 12m, DN125 / 250 IPS m 96,00 0,00

39 K 866XZUA017 Zemní uzavírací armatura DN125 / 225 kus 1,00 0,00

40 K 866XZUA018 Zemní uzavírací armatura DN125 / 250 kus 1,00 0,00

41 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

42 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

43 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

44 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

45 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

46 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

47 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 2,80 0,00

VV 2,8 2,80

48 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

49 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

50 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

51 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

52 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

53 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

54 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže PSC oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

55 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (6) 6,00

56 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 36,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,133+2*0,8+2*0,1)*6) 36,44

57 M X0511640 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 140x80mm m 6,00 0,00

VV (6) 6,00

58 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

59 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

60 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
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61 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

62 K 733121232
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 133/4,5

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (6) 6,00

63 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

64 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (6) 6,00

65 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

66 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

68 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

69 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

70 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

71 K 734X92001 Kulový kohout PN16 DN 125, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

72 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

73 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

74 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

75 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

76 K 783614671
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
100 do DN 150 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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VV (6) 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - Přípojka SO5 - VS 38 - TNA 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 05 - PŘÍPOJKA 05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - Přípojka SO5 - VS 38 - TNA 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 05 - PŘÍPOJKA 05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt 10,00
VV Součet 10,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 10,00
VV Součet 10,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
10" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

10,00

VV Součet 10,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

6 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

5 - Přípojka SO5 - VS 38 - TNA 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 05 - PŘÍPOJKA 05

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

7 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6/3 2,00
VV Součet 2,00

8 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15*0,8 12,00
VV Součet 12,00

13 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 38,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 16,66*0,3 5,00
VV Součet 5,00

16 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 11,66 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

VV 1,9*1,9*6 21,66
VV -10*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -5,00
VV Součet 16,66
VV 16,66*0,7 11,66
VV Součet 11,66

17 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,80 0,00

VV 6*2*2*0,7 16,80
VV Součet 16,80

19 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,80 0,00

20 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 7,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 7,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 16,66 0,00

23 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,66 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 16,66" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 16,66
VV Součet 16,66

24 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 114,65 0,00

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (16,66-6,27)/2"naložení původní zeminy 5,20
VV Součet 5,20

26 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 5,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,47 0,00

VV "vykopaná zemina z 50%
VV 6,27" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 6,27
VV (16,66-6,27)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 5,20
VV Součet 11,47

28 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 20,64 0,00

VV 11,465*1,8 20,64
VV Součet 20,64

29 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

30 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 9,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,195*1,8 9,35
VV Součet 9,35

D 2 Zakládání 0,00

31 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 11,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*1,9 11,40
VV Součet 11,40

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

32 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

33 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"pod asfaltové plochy 10,00
VV Součet 10,00

34 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 0137 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10*2"dvě vrstvy 20,00
VV Součet 20,00

38 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

41 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

D 8 Trubní vedení 0,00

42 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 13,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*2*1,1 13,20
VV Součet 13,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

44 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00
VV Součet 12,00

D 997 Přesun sutě 0,00

47 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 147,87 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 16,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

51 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 9,63 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 9,63 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
53 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - Přípojka SO5 - VS 38 - TNA 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Ostatní - Potrubí a příslušenství 0,00

    23-D - Potrubí 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - Přípojka SO5 - VS 38 - TNA 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP025 Kontrolní prozáření svarů - pr 88,9-114,2 mm, t do 10 mm kus 13,00 0,00

VV 7+6 13,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 13,00 0,00

VV 7+6 13,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

5 - Přípojka SO5 - VS 38 - TNA 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866261007.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 100, vnějšího průměru D 200 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí 

m 20,00 0,00

16 K 866261008.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 100, vnějšího průměru D 225 
mm, vč. ohybů, odboček, redukcí 

m 20,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 27,00 0,00

18 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 7,00 0,00

VV 4+3 7,00

19 K 866XDP002 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 27,00 0,00

20 K 866XEO123 Etážová odbočka DN200 / 315 / DN100 / 200 kus 1,00 0,00

21 K 866XEO124 Etážová odbočka DN200 / 355 / DN100 / 225 kus 1,00 0,00

22 K 866XOH019 Ohyb 90° DN100 / 200 BA 5 IPS (0.7*0.7) kus 2,00 0,00

23 K 866XOH020 Ohyb 90° DN100 / 225 BA 5 IPS (0.7*0.7) kus 1,00 0,00

24 K 866XOH049 Ohyb 90° DN100 / 225 IPS (1.2*1.2) kus 1,00 0,00

25 K 866XR004 Ocelová redukce DN125 / 100 kus 1,00 0,00

26 K 866XR005 Ocelová redukce DN150 / 100 kus 1,00 0,00

27 K 866XRS007 Redukční spojka DN100 / 200 - DN125 / 225 kus 1,00 0,00

28 K 866XRS008 Redukční spojka DN100 / 225 - DN150 / 280 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP015 Spojka plášťové trubky DN100 / 200 elektrotvarovka kus 4,00 0,00

30 K 866XSP016 Spojka plášťové trubky DN100 / 225 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

31 K 866XTR013 Trubka 12m, DN100 / 200 IPS m 12,00 0,00

32 K 866XTR014 Trubka 12m, DN100 / 225 IPS m 12,00 0,00

33 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

34 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

35 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

36 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D V04 Inženýrská práce 0,00

37 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

38 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

39 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,20 0,00

VV 0,2 0,20

40 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

41 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

42 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

43 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

44 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

45 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

46 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

47 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 18 18,00VV 18 18,00

48 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 107,89 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,108+2*0,8+2*0,1)*18) 107,89

49 M X0511639 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 114x80mm m 18,00 0,00

VV 18 18,00

50 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

51 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

52 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

53 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

54 K 733121228
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 108/4,0

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 18 18,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

55 K 733124128
Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných 
přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 150/100

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 1 1,00

56 K 733124128.1
Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných 
přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 150/125

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

58 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (18) 18,00

59 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

65 K 734X92005 Kulový kohout PN16 DN 100, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

66 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 18 18,00

D Ostatní Potrubí a příslušenství 0,00
D 23-D Potrubí 0,00

71 K 230XD017 Zhotovení a dodávka osového uložení viz. výkresová část, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 "OU 2,00

72 K 230XD018 Zhotovení a dodávka kluzného uložení viz. výkresová část, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2"KU 2,00

Strana 238 z 667



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - Přípojka SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 06 - PŘÍPOJKA 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - Přípojka SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 06 - PŘÍPOJKA 06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
40+18"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt + požadavky odboru 
správy majetku města

58,00

VV Součet 58,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 58"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ 58,00
VV Součet 58,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 63,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
58+5" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA  + požadavky odboru správy majetku města

63,00

VV Součet 63,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 113-R2
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 5,00 0,00

Poznámka k položce:

6 - Přípojka SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 06 - PŘÍPOJKA 06

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
5" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

5,00

VV Součet 5,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 25 25,00
VV Součet 25,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30/3 10,00
VV Součet 10,00

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 90*0,8 72,00
VV Součet 72,00

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 22,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 73,5*0,3 22,05
VV Součet 22,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 51,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 2,0*1,6*30 96,00
VV -40*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -20,00
VV -5*0,5 "odpočet komunikací betonových -2,50
VV Součet 73,50
VV 73,5*0,7 51,45
VV Součet 51,45

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 73,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 84,00 0,00

VV 30*2*2*0,7 84,00
VV Součet 84,00

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 84,00 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 73,50 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 73,50 0,00

VV 73,5" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 73,50
VV Součet 73,50

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 535,50 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 19,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy z 50%
VV (73,5-33,6)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 19,95
VV Součet 19,95

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 19,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53,55 0,00

VV 33,6 " vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 33,60
VV (73,5-33,6)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 19,95
VV Součet 53,55

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 96,39 0,00

VV 53,55*1,8 96,39
VV Součet 96,39

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 35,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 19,95*1,8 35,91
VV Součet 35,91VV Součet 35,91

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 20"dle popisu projektu situace povrchů 20,00
VV Součet 20,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 20,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30*2,0 60,00
VV Součet 60,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 33,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*2,0*30 6,00
VV "obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV (0,26+0,2)*2,0*30 27,60
VV Součet 33,60

D 5 Komunikace pozemní 0,00

49 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 58"pod asfaltové plochy 58,00
VV Součet 58,00

50 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 58"pod asfaltové plochy 58,00
VV Součet 58,00

52 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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54 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 116,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 5,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
5 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

5,00

VV Součet 5,00

58 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

59 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 25,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 25 25,00
VV Součet 25,00

D 8 Trubní vedení 0,00

60 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30*2*1,1 66,00
VV Součet 66,00

62 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

63 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 0164 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 80,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 80 80,00
VV Součet 80,00

66 K 971052451 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,4*2 " PROSTUP zdivem objektu 0,80
VV Součet 0,80

D 997 Přesun sutě 0,00

68 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 15,39 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 76,931*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 15,39
VV Součet 15,39

69 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 61,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 692,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 76,931*9 "Přepočtené koeficientem množství 692,38
VV Součet 692,38

71 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 76,93 0,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 76,93 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 37,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 37,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

75 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
78 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 243 z 667
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P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - Přípojka SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - Přípojka SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 20,00 0,00

VV 7+7+6 20,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 20,00 0,00

VV 7+7+6 20,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

6 - Přípojka SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 38,00 0,00

16 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí 

m 38,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 52,00 0,00

18 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 14,00 0,00

VV 7+7 14,00

21 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 52,00 0,00

23 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 3,00 0,00

24 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 3,00 0,00

25 K 866XPO119 Paralelní odbočka DN200 / 315 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

26 K 866XPO120 Paralelní odbočka DN200 / 355 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

27 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 7,00 0,00

30 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 7,00 0,00

31 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 36,00 0,00

34 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 36,00 0,00

35 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00
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37 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

38 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

39 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

40 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

41 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,24 0,00

VV 0,24 0,24

42 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

43 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

44 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

45 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

46 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

47 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

48 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

49 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

50 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*6) 35,38

51 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

52 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

53 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

54 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

55 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

56 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

58 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

59 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

65 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

66 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - Přípojka SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 07 - PŘÍPOJKA 07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - Přípojka SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 07 - PŘÍPOJKA 07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
71+12"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ podklad pod asfalt + požadavky odboru 
správy majetku města

83,00

VV Součet 83,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 83"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ + požadavky odboru správy majetku města 83,00
VV Součet 83,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 88,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
5+83" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA  + požadavky odboru správy majetku města

88,00

VV Součet 88,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10+50 60,00
VV Součet 60,00

6 K 113-R2
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 5,00 0,00

Poznámka k položce:

7 - Přípojka SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

1 - Plhov teplovod

Stavba - 07 - PŘÍPOJKA 07

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
5" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

5,00

VV Součet 5,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 90,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 40+50 90,00
VV Součet 90,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 23,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 69/3 23,00
VV Součet 23,00

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 207,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 207,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 41,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 41,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 165,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 207*0,8 165,60
VV Součet 165,60

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 165,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 14,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 44,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 149,68*0,3 44,90
VV Součet 44,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 104,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VV 1,7*1,6*69 187,68
VV -71*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -35,50
VV -5*0,5 "odpočet komunikací betonových -2,50
VV Součet 149,68
VV 149,68*0,7 104,78
VV Součet 104,78

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 149,68 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 193,20 0,00

VV 69*2*2*0,7 193,20
VV Součet 193,20

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 193,00 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 82,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 82,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 149,68 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 149,68 0,00

VV 149,68" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 149,68
VV Součet 149,68

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 018,19 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 47,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy z 50%
VV (149,68-53,958)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 47,86
VV Součet 47,86

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 47,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 101,82 0,00

VV "naložení původní zeminy
VV 53,958" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 53,96
VV (149,68-53,958)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 47,86
VV Součet 101,82

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 183,27 0,00

VV 101,819*1,8 183,27
VV Součet 183,27

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 47,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 86,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 47,861*1,8 86,15VV 47,861*1,8 86,15
VV Součet 86,15

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 130,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 130"dle popisu projektu situace povrchů 130,00
VV Součet 130,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 52,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 130,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 130,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 130,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 130,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 117,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 69*1,7 117,30
VV Součet 117,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 53,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,7*69 11,73
VV "obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV (0,16+0,2)*1,7*69 42,23
VV Součet 53,96

D 5 Komunikace pozemní 0,00

49 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 83"pod asfaltové plochy 83,00
VV Součet 83,00

50 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 83"pod asfaltové plochy 83,00
VV Součet 83,00

52 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 202,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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54 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 166,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 83,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 5,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
5 " Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

5,00

VV Součet 5,00

58 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 60,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 10+50 60,00
VV Součet 60,00

59 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 90,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 40+50 90,00
VV Součet 90,00

D 8 Trubní vedení 0,00

60 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 151,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 69*2*1,1 151,80
VV Součet 151,80

62 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

63 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 202,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 202,00 0,00 CS ÚRS 2017 0164 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 202,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 142,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 142 142,00
VV Součet 142,00

66 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*2 " PROSTUP zdivem objektu 0,60
VV Součet 0,60

D 997 Přesun sutě 0,00

68 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 24,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 121,368*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 24,27
VV Součet 24,27

69 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 97,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 092,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 121,368*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 092,31
VV Součet 1 092,31

71 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 121,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 121,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 89,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 89,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

75 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
78 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
20"stavební práce pro zřízení nového prostoru pro kontejnery a přemístění stávajících 
kontejnerů.

20,00

VV Součet 20,00
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
79 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - Přípojka SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - Přípojka SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 24,00 0,00

VV 9+9+3+3 24,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 24,00 0,00

VV 9+9+3+3 24,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

7 - Přípojka SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 69,00 0,00

16 K 866231005.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 160 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 69,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 44,00 0,00

18 K 866MSMV017 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/140 mm kus 1,00 0,00

19 K 866MSMV018 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 65/160 mm kus 1,00 0,00

20 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 18,00 0,00

VV 9+9 18,00

21 K 866MTK002 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 200 mm kus 2,00 0,00

22 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 44,00 0,00

23 K 866XEO119 Etážová odbočka DN200 / 315 / DN65 / 140 kus 1,00 0,00

24 K 866XEO120 Etážová odbočka DN200 / 355 / DN65 / 160 kus 1,00 0,00

25 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

26 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

27 K 866XSMV011 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 140 kus 1,00 0,00

28 K 866XSMV012 PE smršťovací víčko jednotrubka DN65 / 160 kus 1,00 0,00

29 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 9,00 0,00

30 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 9,00 0,00

31 K 866XTK008 Těsnící kruh pr.140 kus 1,00 0,00

32 K 866XTK009.1 Těsnící kruh pr.160 kus 1,00 0,00

33 K 866XTR011 Trubka 12m, DN65 / 140 IPS m 72,00 0,00

34 K 866XTR012 Trubka 12m, DN65 / 160 IPS m 72,00 0,00

35 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

36 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00
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37 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

38 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

39 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

40 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

41 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,23 0,00

VV 0,23 0,23

42 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00

43 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

44 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

45 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

46 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

47 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

48 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

49 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 6 6,00

50 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 35,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,077+2*0,8+2*0,1)*6) 35,38

51 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

52 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

53 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 6,00 0,00

VV 6 6,00

54 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (3+1)+1+1 6,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

55 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

56 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 6 6,00

57 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

58 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 6 6,00

59 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

64 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

65 K 734X92006 Kulový kohout PN16 DN 65, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

66 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - Přípojka SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

1 - Plhov teplovod

Stavba - 08 - PŘÍPOJKA 08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - Přípojka SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

1 - Plhov teplovod

Stavba - 08 - PŘÍPOJKA 08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3/3 1,00
VV Součet 1,00

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 1,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 1,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 7,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9*0,8 7,20
VV Součet 7,20

7 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 7,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 14,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 8,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

8 - Přípojka SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

1 - Plhov teplovod

Stavba - 08 - PŘÍPOJKA 08

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 
VV 1,7*1,7*3 8,67
VV Součet 8,67

10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 8,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8,40 0,00

VV 3*2*2*0,7 8,40
VV Součet 8,40

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8,40 0,00

13 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 3,57 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 3,57 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 8,67 0,00

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,67 0,00

VV 8,67 " ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 8,67
VV Součet 8,67

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 55,08 0,00

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy z 50%
VV (8,67-2,346)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,16
VV Součet 3,16

19 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 3,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,51 0,00

VV "vykopaná zemina z 50%
VV 2,346" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 2,35
VV (8,67-2,346)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 3,16
VV Součet 5,51

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,91 0,00

VV 5,508*1,8 9,91
VV Součet 9,91

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

23 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 5,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3,162*1,8 5,69
VV Součet 5,69

24 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 4"dle popisu projektu situace povrchů 4,00
VV Součet 4,00

Strana 263 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 4,00 0,00

27 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

30 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 10,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*1,7 10,20
VV Součet 10,20

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 6,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*2*1,1 6,60
VV Součet 6,60

D 998 Přesun hmot 0,00

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 5,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 5,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
36 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - Přípojka SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - Přípojka SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP026 Kontrolní prozáření svarů - pr 48,4-76 mm, t do 6,5 mm kus 8,00 0,00

VV 3+3+1+1 8,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 8,00 0,00

VV 3+3+1+1 8,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

8 - Přípojka SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

15 K 866231004.1 Montáž ohybů, odboček, redukcí DN 65, vnějšího průměru D 140 mm m 6,00 0,00

16 K 866231005.1 Montáž ohybů, odboček, redukcí DN 65, vnějšího průměru D 160 mm m 6,00 0,00

17 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 12,00 0,00

18 K 866MSP002 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 200 mm kus 6,00 0,00

VV 2+2+1+1 6,00

19 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 12,00 0,00

20 K 866XOH017 Ohyb 90° DN65 / 140 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

21 K 866XOH018 Ohyb 90° DN65 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

22 K 866XPO121 Paralelní odbočka DN200 / 315 / DN80 / 160 kus 1,00 0,00

23 K 866XPO122 Paralelní odbočka DN200 / 355 / DN80 / 180 kus 1,00 0,00

24 K 866XRS005 Redukční spojka DN80 / 160 - DN65 / 140 kus 1,00 0,00

25 K 866XRS006 Redukční spojka DN80 / 180 - DN65 / 160 kus 1,00 0,00

26 K 866XSP011 Spojka plášťové trubky DN65 / 140 elektrotvarovka kus 2,00 0,00

27 K 866XSP012 Spojka plášťové trubky DN65 / 160 elektrotvarovka kus 2,00 0,00

28 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

29 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

30 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

31 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

32 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

33 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

34 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,05 0,00

VV 0,05 0,05

35 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

Strana 267 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D V06 Územní vlivy 0,00

36 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

37 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

38 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

39 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

40 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - Přípojka SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

1 - Plhov teplovod

Stavba - 09 - PŘÍPOJKA 09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - Přípojka SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

1 - Plhov teplovod

Stavba - 09 - PŘÍPOJKA 09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 44"dle popisu výkresu SITUACE POVRCHŮ + požadavky odboru správy majetku města 44,00
VV Součet 44,00

3 K 113107226 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 149,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
80+44 + 25" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA + požadavky odboru správy majetku města

149,00

VV Součet 149,00

4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

6 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m2 105,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
80+25" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL, SITUACE POVRCHŮ a popisu TECHNICKÁ 
ZPRÁVA + požadavky odboru správy majetku města

105,00

9 - Přípojka SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

1 - Plhov teplovod

Stavba - 09 - PŘÍPOJKA 09

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

ZPRÁVA + požadavky odboru správy majetku města
105,00

VV Součet 105,00

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na deponii uskladnění ke zpětnému 
použití

m 55,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15+40 55,00
VV Součet 55,00

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 54/3 18,00
VV Součet 18,00

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 119002131 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 119002132 Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 162,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 162,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m 32,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m 32,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 129,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 162*0,8 129,60
VV Součet 129,60

22 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 129,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 14,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 25,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 84,7*0,3 25,41
VV Součet 25,41

25 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 59,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
 "Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a DETAILY VSTUPŮ DO 
OBJEKTU a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,5*1,7*54 137,70
VV -26*0,5 "odpočet komunikací asfaltových -13,00
VV -80*0,5 "odpočet komunikací betonových -40,00
VV Součet 84,70
VV 84,7*0,7 59,29
VV Součet 59,29

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 84,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 151,20 0,00

VV 54*2*2*0,7 151,20
VV Součet 151,20

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 151,20 0,00

29 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 56,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 56,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 84,70 0,00

32 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 84,70 0,00

VV 84,7" ODVOZ NA SKLÁDKU V MÍSTĚ STAVBY 84,70
VV Součet 84,70

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 589,55 0,00

34 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 25,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "naložení původní zeminy
VV (84,7-33,21)/2" vykopaná zemina z 50% 25,75
VV Součet 25,75

35 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 25,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,96 0,00

VV "vykopaná zemina
VV 33,21" vykopaná zemina - náhrada (lože + obsyp) 33,21
VV (84,7-33,21)/2" vykopaná zemina z 50% zbytek na zpětný zásyp 25,75
VV Součet 58,96

37 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 106,12 0,00

VV 58,955*1,8 106,12
VV Součet 106,12

38 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: MATERIÁL Z VÝKOPU

39 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 46,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25,745*1,8 46,34
VV Součet 46,34

40 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 18"dle popisu projektu situace povrchů 18,00
VV Součet 18,00

41 M 005724100 osivo směs travní parková kg 7,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 
1:2

m2 18,00 0,00

43 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 18,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

46 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 81,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 54*1,5 81,00
VV Součet 81,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 33,21 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "lože pod potrubí dle výkresu PODÉLNÝ PROFIL a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 0,1*1,5*54 8,10
VV "obsyp potrubí dle popisu výkresu ZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV (0,11+0,2)*1,5*54 25,11
VV Součet 33,21

D 5 Komunikace pozemní 0,00

49 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 44"pod asfaltové plochy 44,00
VV Součet 44,00

50 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 105,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 44"pod asfaltové plochy 44,00
VV Součet 44,00

52 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 572531121 Ošetření spár asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 88,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

56 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 591-R02
Uvedení komunikace do původního stavu – naložení zámkové dlažby na deponii, 
doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 105,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot

VV
80 +25" Dle popisu projektu PODÉLNÝ PROFIL , SITUACE POVRCHŮ a popisu 
TECHNICKÁ ZPRÁVA

105,00

VV Součet 105,00

58 K 591-R04
Uvedení komunikace do původního stavu - silniční přídlažba a vodící proužky – 
naložení silničních obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 
montáž nové přídlažby vč. podkladního lože do betonu

m 15,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

59 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky – naložení obrubníků 
na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků 
včetně podkladního lože do betonu

m 55,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot.

VV "dle výkresu SITUACE POVRCHŮ  a pořízené fotodokumentace z místa stavby
VV "předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 15+40 55,00
VV Součet 55,00

D 8 Trubní vedení 0,00

60 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 54,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 118,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 54*2*1,1 118,80
VV Součet 118,80

62 K 899-R01 Dodávka a montáž stahovací manžety pro utěsnění prostupu zdivem kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Těsnění prostupů na rozhraní exteriér/interiér a osazení prostupek s 
těsněním do bednění je dodávkou stavby.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

63 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 52,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 0166 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup pro přípojku 2,00
VV Součet 2,00

67 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 0,00

68 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 24,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 123,734*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 24,75
VV Součet 24,75

69 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 98,99 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 113,61 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 123,734*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 113,61
VV Součet 1 113,61

71 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 123,73 0,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 997221815
Poplatek za uložení odpadu směsného (beton, asfalt, kamenivo s příměsí) na skládce 
(skládkovné)

t 24,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 49,56 0,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 2000 m

t 49,56 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

75 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"prostup stěnou 2,00
VV Součet 2,00

76 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
78 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.; 3x listinná provedení+1x 
elektronické provedení na CD-Rom
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - Přípojka SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00

    8 - Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

    V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    V04 - Inženýrská práce 0,00

    V06 - Územní vlivy 0,00

    V09 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - Přípojka SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 230XPP003 Montáž zemnícího šroubu výstražného systému kus 2,00 0,00

2 K 230XPP010 Montáž krabice na hmoždinky kus 2,00 0,00

3 K X230XPP006 Montáž měřící přípojné krabice kus 2,00 0,00

4 K 230XPP003.1
Zemnící šroub výstražného systému (položka obsahuje Šroub metrický DIN 933 5.8 BZ 
M8 x 80, Matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 8, Podložka DIN 125 - A 
ZB D 8 mm otvor 8,4 mm)

sada 2,00 0,00

5 K 230XPP007.1 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

6 K 230XPP008 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

7 K 230XPP009 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený, vč. instalace v el. liště m 10,00 0,00

VV 2*5 10,00

8 K 230XPP027 Kontrolní prozáření svarů - pr 33,7-42,4 mm, t do 5 mm kus 32,00 0,00

VV 9+9+5+3+3+3 32,00

9 K 230XPP029 Vizuální kontrola svaru kus 32,00 0,00

VV 9+9+5+3+3+3 32,00

10 K X230XPP002 Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní sada 1,00 0,00

9 - Přípojka SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

1 - Plhov teplovod

1.2 - Potrubní část

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 K X230XPP003 Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí sada 1,00 0,00

12 K X230XPP004 Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací sada 1,00 0,00

13 K X230XPP005 Ukončení vodiče v závěru se zářezovými svorkovnicemi kus 2,00 0,00

14 K X230XPP007 Měřící přípojná krabice IPS-MPD-1 kus 2,00 0,00

15 K X230XPP008
Kompletní dodávka a instalace šachty zemních uzávěrů – polyethylenová šachta 
armatury pr. 1000mm, hloubky 1m, betonový věnec 1000 x 1000 x 200mm z betonu 
třídy C 16/20, litinový poklop 800 x 800mm s nosností 25t a rámem. 

kus 2,00 0,00

D 8 Trubní díly - předizolované potrubí, tech. par. viz. tech. zpráva 0,00

16 K 866161002.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 25, vnějšího průměru D 110 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 20,00 0,00

17 K 866171002.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 32, vnějšího průměru D 110 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 40,00 0,00

18 K 866171003.1
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 32, vnějšího průměru D 125 mm, 
vč. ohybů, odboček, redukcí

m 40,00 0,00

19 K 866MDP001 Montáž dilatační podušky o délce 1 m a tloušťce 40 mm kus 64,00 0,00

20 K 866MSMV005 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 25/110 mm kus 1,00 0,00

21 K 866MSMV007 Montáž smršťovacího víčka - ocelové potrubí - Průměr potrubí 32/110 mm kus 1,00 0,00

22 K 866MSP001 Montáž spojky potrubí - Smršťovací objímka do 110 mm kus 30,00 0,00

VV 9+9+5+3+1+1+1+1 30,00

23 K 866MTK001 Montáž těsnícího kroužku - Průměr do 110 mm kus 2,00 0,00

24 K X866M001 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg, montáž zemní uzavírací armatury kus 2,00 0,00

25 K 866XDP001 Dilatační polštář 1000*120*40 kus 64,00 0,00

26 K 866XOH003 Ohyb 90° DN25 / 90 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

27 K 866XOH004 Ohyb 90° DN25 / 110 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

28 K 866XOH005 Ohyb 90° DN32 / 110 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

29 K 866XOH006 Ohyb 90° DN32 / 125 BA 5 IPS (0.6*0.6) kus 2,00 0,00

30 K 866XOH041 Ohyb 85° DN32 / 110 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

31 K 866XOH042 Ohyb 85° DN32 / 125 IPS (0.6*0.6) kus 1,00 0,00

32 K 866XPO155 Paralelní odbočka DN200 / 315 / DN50 / 125 vyztužena o 4,5 mm kus 1,00 0,00

33 K 866XPO156 Paralelní odbočka DN200 / 355 / DN50 / 140 vyztužena o 4,5 mm kus 1,00 0,00

34 K 866XR001 Ocelová redukce DN32 / 25 kus 2,00 0,00

35 K 866XR002 Ocelová redukce DN50 / 32 kus 2,00 0,00

36 K 866XRS001 Redukční spojka DN32 / 110 - DN25 / 90 kus 1,00 0,00
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37 K 866XRS002 Redukční spojka DN32 / 125 - DN25 / 110 kus 1,00 0,00

38 K 866XRS003 Redukční spojka DN50 / 125 - DN32 / 110 kus 1,00 0,00

39 K 866XRS004 Redukční spojka DN50 / 140 - DN32 / 125 kus 1,00 0,00

40 K 866XSMV003 PE smršťovací víčko jednotrubka DN25 / 90 kus 1,00 0,00

41 K 866XSMV004 PE smršťovací víčko jednotrubka DN25 / 110 kus 1,00 0,00

42 K 866XSP003 Spojka plášťové trubky DN25 / 90 elektrotvarovka kus 5,00 0,00

43 K 866XSP004 Spojka plášťové trubky DN25 / 110 elektrotvarovka kus 3,00 0,00

44 K 866XSP005 Spojka plášťové trubky DN32 / 110 elektrotvarovka kus 9,00 0,00

45 K 866XSP006 Spojka plášťové trubky DN32 / 125 elektrotvarovka kus 9,00 0,00

46 K 866XTK005 Těsnící kruh pr.90 kus 1,00 0,00

47 K 866XTK006 Těsnící kruh pr.110 kus 1,00 0,00

48 K 866XTR003 Trubka 6m, DN25 / 90 IPS m 24,00 0,00

49 K 866XTR025 Trubka 12m, DN32 / 110 IPS m 36,00 0,00

50 K 866XTR026 Trubka 12m, DN32 / 125 IPS m 36,00 0,00

51 K 866XTR027 Trubka 12m, DN25 / 110 IPS m 24,00 0,00

52 K 866XZUA005 Zemní uzavírací armatura DN32 / 110 kus 1,00 0,00

53 K 866XZUA006 Zemní uzavírací armatura DN32 / 125 kus 1,00 0,00

54 K X866X002 Přesun hmot vnitrostaveništní sada 1,00 0,00

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

55 K 0111030001 Geodetické práce sada 1,00 0,00

56 K 0132540001 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

57 K 0132540002.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace díla sada 1,00 0,00

D V04 Inženýrská práce 0,00

58 K 0452000003 Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu kus 1,00 0,00

59 K 0452000004 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,00 0,00

60 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění m3 0,60 0,00

VV 0,6 0,60

61 K 045200011 Tlaková zkouška sada 1,00 0,00

D V06 Územní vlivy 0,00D V06 Územní vlivy 0,00

62 K 0650020001 Doprava předizolovaného potrubí sada 1,00 0,00

63 K 0650020002 Přistavení jeřábu km 20,00 0,00

64 K 0650020003 Pronájem zvedací techniky den 1,00 0,00

D V09 Ostatní náklady 0,00

65 K 0950020013 Montáž orientačních štítků sada 5,00 0,00

66 K 0950020014 Orientační štítek kus 5,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

67 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV 12 12,00

68 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 69,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (Pi*(0,033+2*0,8+2*0,1)*12) 69,10

69 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

70 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

71 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 12,00 0,00

VV 12 12,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

72 K 733111415
Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v 
kotelnách a strojovnách DN 25

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

73 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV 12 12,00

74 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

75 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

76 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

77 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 sada 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

78 K 734X29001 Kulový kohout přírubový DN 25, PN 40, dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

79 K 734X29002
Přímočinný regulátor teploty zpátečky - DN 25; PN 16; 110 °C; rozsah nastavení 20 - 
60°C, dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

80 K 734X92007 Kulový kohout PN16 DN 25, přivařovací, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

81 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

82 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

83 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

84 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

25 - Venkovní a sado - 25 - Venkovní a sadovnick...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

25 - Venkovní a sado - 25 - Venkovní a sadovnick...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111111311
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo 
svahu do 1:5

m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 1,0*60 60,00
VV Součet 60,00

2 K 111111324
Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 
1:1

m2 360,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*60 360,00
VV "kácení nalétavých dřevin
VV Součet 360,00

3 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 360,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*60 360,00
VV "kácení nalétavých dřevin
VV Součet 360,00

4 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině 
nebo svahu 1:5

m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 1,0*60 60,00
VV Součet 60,00

5 K 111212218
Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu 
přes 1:1

m2 360,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*60 360,00
VV "kácení nalétavých dřevin
VV Součet 360,00

1 - Plhov teplovod

25 - Venkovní a sado - 25 - Venkovní a sadovnick...

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 360,00

6 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině 
nebo svahu 1:5

m2 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kácení keřů - ptačí zob
VV 2*10"  u přípojky 09 20,00
VV 2*10"  u přípojky 10 20,00
VV "kácení Jalovce
VV 2*4 8,00
VV "kácené keře šeřík
VV 3*2 6,00
VV "kácení keře tis 
VV 3*3*2 18,00
VV Součet 72,00

7 K 112151351 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m kus 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"JAVOR 2,00
VV 0,00
VV 1+1" JEDLE 2,00
VV 0,00
VV 2"LÍPA 2,00
VV 0,00
VV 2"stříbrný smrk 2,00
VV 0,00
VV 4"BOROVICE 4,00
VV 0,00
VV 1" BŘÍZA 1,00
VV 0,00
VV 1"SMRK 1,00
VV 0,00
VV 4" BOROVICE + JEDLE 4,00
VV 0,00
VV 7" SMRK 7,00
VV 0,00
VV Součet 25,00

8 K 112151511 Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1+3"LÍPA 4,00
VV 1"BOROVICE - PŘEDPOKLAD 1,00
VV 2"ŠKUMPA 2,00
VV Součet 7,00

9 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy

kus 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"JAVOR 2,00
VV 0,00
VV 1+1" JEDLE 2,00
VV 0,00
VV 2"LÍPA 2,00
VV 0,00
VV 2"stříbrný smrk 2,00
VV 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4"BOROVICE 4,00
VV 0,00
VV 1" BŘÍZA 1,00
VV 0,00
VV 1"SMRK 1,00
VV 0,00
VV 4" BOROVICE + JEDLE 4,00
VV 0,00
VV 7" SMRK 7,00
VV 0,00
VV Součet 25,00

10 K 112211211 Odstranění pařezů ručně D do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15"PŘEDPOKLAD STÍŽENÉ PRÁCE U OBJEKTŮ 15,00
VV Součet 15,00

11 K 181006115 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 795,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"doplňkové krajinářské práce - hlavní práce uvedeny u výkopových prací jednotlivých 
řádů a přípojek

VV 360 360,00
VV 60 60,00
VV 15*15 225,00
VV 5*10 50,00
VV 50*2 100,00
VV Součet 795,00

12 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 286,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 795*0,4*1,8/2 286,20
VV Součet 286,20

13 K 181111111.1
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 795,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 795,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 005 RS Směs pro květnatou louku kg 159,00 0,00

VV "50%
VV 795*0,4*0,5 159,00
VV Součet 159,00

16 M 005724150 osivo směs travní parková směs UNI 9 kg 159,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 240,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "BŘEČŤAN
VV 240 240,00
VV Součet 240,00

18 K 183101214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV NÁHRADNÍ VÝSADBA
VV "PTAČÍ ZOB
VV 10*2*2 40,00
VV "JALOVEC
VV 2*2 4,00
VV "ŠEŘÍK
VV 6*2 12,00
VV "TIS
VV 2*2 4,00
VV 0,00
VV Součet 60,00

19 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "osazení přesazovaných rostlin - CIPŘIŠ
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

20 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 52,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nová výsadba JAVOR
VV 2*2 4,00
VV "náhradní výsadba JEDLE
VV (1+1)*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba LÍPA
VV 2*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba SMRK STŘÍBRNÝ
VV 2*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba BOROVICE
VV 4*2 8,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba SMRK
VV 7*2 14,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba BŘÍZA
VV 2*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba SMRK
VV 2 2,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba BOROVICE A JEDLE
VV 4*2 8,00
VV 0,00
VV Součet 52,00

21 K 183101222
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "osazení přesazovaných rostlin - MUCHOVNÍK
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

22 K 183101223
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "osazení přesazovaných rostlin - ŠKUMPA
VV 2 2,00
VV "osazení přesazovaných rostlin - JEŘÁB
VV 1 1,00
VV 0,00
VV Součet 3,00

23 K 183101224
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "osazení přesazovaných rostlin - borovice
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

24 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 59,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,05*24/2 0,60
VV 0,125*60/2 3,75
VV 1*0,4/2 0,20
VV 1,0*53/2 26,50
VV 2,0*2/2 2,00
VV 3*3/2 4,50
VV 4*1/2 2,00
VV Součet 39,55
VV 39,55*1,5 59,33
VV Součet 59,33

25 K 183403153.1 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 795,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 300,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "BŘEČŤAN
VV 240 240,00
VV NÁHRADNÍ VÝSADBA
VV "PTAČÍ ZOB
VV 10*2*2 40,00
VV "JALOVEC
VV 2*2 4,00
VV "ŠEŘÍK
VV 6*2 12,00
VV "TIS
VV 2*2 4,00
VV Součet 300,00

27 M 026-R01 břečťan popínavý 50-55cm kus 240,00 0,00

28 M 026-R02 ptačí zob stálezelený kus 40,00 0,00

29 M 026520250 šeřík obecný (Syringa vulgaris) prost. 100 - 150 cm kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 M 026603000 Jalovec polehlý  /Juniperus horizontalis-Gold Coast/ 30 - 50 cm, K kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 M 026603450 Tis obecný /Taxus baccata/ 60 - 80 cm, ZB kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "osazení přesazovaných rostlin - CIPŘIŠVV "osazení přesazovaných rostlin - CIPŘIŠ
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

33 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 52,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " nová výsadba JAVOR
VV 2*2 4,00
VV "náhradní výsadba JEDLE
VV (1+1)*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba LÍPA
VV 2*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba SMRK STŘÍBRNÝ
VV 2*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba BOROVICE
VV 4*2 8,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba SMRK
VV 7*2 14,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba BŘÍZA
VV 2*2 4,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba SMRK
VV 2 2,00
VV 0,00
VV "náhradní výsadba BOROVICE A JEDLE
VV 4*2 8,00
VV 0,00
VV Součet 52,00

34 M 026604040 Smrk ztepilý  /Picea abies/ 80 - 120 cm, KK kus 16,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 M 026603150 Smrk pichlavý (stříbrný) /Picea pungens/ 100 - 120 cm, ZB kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 M 026603270 Borovice černá /Pinus nigra/  80 - 120 cm, ZB kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 M 026603580 Jedle bělokorá /Abies alba/ 36 - 50 cm, KK kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 M 026503370 Bříza bělokorá /Betula pendula/ 120 - 150 cm, KK kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 M 026505140 Lípa malolistá (Tilia cordata) 120 - 150 cm, KK kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 M 026503040 Javor mléč /Acer platanoides/ 120 - 150 cm, KK kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "osazení přesazovaných rostlin - MUCHOVNÍK
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

42 K 184102119 Výsadba dřeviny s balem D do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "osazení přesazovaných rostlin - ŠKUMPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 2 2,00
VV "osazení přesazovaných rostlin - JEŘÁB
VV 1 1,00
VV "osazení přesazovaných rostlin - borovice
VV 1 1,00
VV Součet 4,00

43 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 59,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1+52+2+4 59,00
VV Součet 59,00

44 M 605910580 kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/6 kulatiny délka 250 cm kus 59,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 M 052 RV1 vzpěra pr. 6 cm kus 177,00 0,00

46 K 184401111
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v 
rovině a svahu do 1:5

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"PŘESAZENÍ CIPŘIŠE 1,00
VV Součet 1,00

47 K 184401112
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1 m v rovině 
a svahu do 1:5

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"MUCHOVNÍK 2,00
VV Součet 2,00

48 K 184401113
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1,2 m v 
rovině a svahu do 1:5

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"JEŘÁB - PŘEDPOKLAD 1,00
VV 0,00
VV 2"ŠKUMPA - PŘEDPOKLAD 2,00
VV 0,00
VV Součet 3,00

49 K 184401114
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1,4 m v 
rovině a svahu do 1:5

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"BOROVICE - PŘEDPOKLAD 1,00
VV Součet 1,00

50 K 184502112 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"PŘESAZENÍ CIPŘIŠE 1,00
VV Součet 1,00

51 K 184502115 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"MUCHOVNÍK 2,00
VV Součet 2,00

52 K 184502116 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"JEŘÁB - PŘEDPOKLAD 1,00
VV 0,00
VV 2"ŠKUMPA - PŘEDPOKLAD 2,00
VV 0,00
VV Součet 3,00

53 K 184502117 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"BOROVICE - PŘEDPOKLAD 1,00
VV Součet 1,00

54 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 397,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV z 50%
VV 795*0,5 397,50
VV Součet 397,50

55 M 252340020 herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l litr 79,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 397,5*0,2 79,50
VV Součet 79,50

56 K 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 9 9,00
VV Součet 9,00

57 K 184806123 Řez stromů trnitých průklestem D koruny do 6 m kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 184806152 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 3,0 m kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 9 9,00
VV Součet 9,00

59 K 184806162 Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 3,0 m kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 184806172 Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 3,0 m kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 9 9,00
VV Součet 9,00

61 K 184806182 Řez keřů trnitých zmlazením D koruny do 3,0 m kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 211,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 300*0,5 150,00
VV 1*1,0 1,00
VV 52*1,0 52,00
VV 2*1,0 2,00
VV 4*1,5 6,00
VV Součet 211,00

63 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 48,53 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 211*0,2*1,15 48,53
VV Součet 48,53

64 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 26,62 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,05*24 1,20
VV 0,125*66 8,25
VV 1*0,4 0,40
VV 1,0*53 53,00
VV 2,0*2 4,00
VV 3*3 9,00
VV 4*1 4,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Součet 79,85
VV 79,85/3 26,62
VV Součet 26,62

65 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 265,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 1,0*60/2 30,00
VV "kácení nalétavých dřevin
VV 6*60/2 180,00
VV "kácení keřů - ptačí zob
VV 2*10"  u přípojky 09 20,00
VV 2*10"  u přípojky 10 20,00
VV "kácené keře šeřík
VV 3*2 6,00
VV "kácení stromů
VV 2"JAVOR 2,00
VV 2"LÍPA 2,00
VV 1" BŘÍZA 1,00
VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 9/2 4,50
VV Součet 265,50

66 K 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 260,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 1,0*60/2 30,00
VV "kácení nalétavých dřevin
VV 6*60/2 180,00
VV "kácení Jalovce
VV 2*4 8,00
VV "kácení keře tis 
VV 3*3*2 18,00
VV "kácení stromů
VV 1+1" JEDLE 2,00
VV 2"stříbrný smrk 2,00
VV 4"BOROVICE 4,00
VV 1"SMRK 1,00
VV 4" BOROVICE + JEDLE 4,00
VV 7" SMRK 7,00
VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 9/2 4,50
VV Součet 260,50

67 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 9,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kácení stromů
VV 2"JAVOR 2,00
VV 2"LÍPA 2,00
VV 1" BŘÍZA 1,00
VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 9/2 4,50
VV Součet 9,50

68 K 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 24,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kácení stromů
VV 1+1" JEDLE 2,00
VV 2"stříbrný smrk 2,00
VV 4"BOROVICE 4,00
VV 1"SMRK 1,00
VV 4" BOROVICE + JEDLE 4,00
VV 7" SMRK 7,00
VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 9/2 4,50
VV Součet 24,50

69 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25+15 40,00
VV Součet 40,00

70 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 492,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "prořezání a částečné kácení křovin v pásu
VV 1,0*60 60,00
VV Mezisoučet 60,00
VV 6*60 360,00
VV "kácení nalétavých dřevin
VV Mezisoučet 360,00
VV "kácení keřů - ptačí zob
VV 2*10"  u přípojky 09 20,00
VV 2*10"  u přípojky 10 20,00
VV "kácení Jalovce
VV 2*4 8,00
VV "kácené keře šeřík
VV 3*2 6,00
VV "kácení keře tis 
VV 3*3*2 18,00
VV Mezisoučet 72,00
VV Součet 492,00

71 K 171201211a Ekologická likvidace pokácených stromů a křovin t 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00
VV Součet 2,00

D 998 Přesun hmot 0,00

72 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 156,39 0,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 156,39 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 312,773*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 156,39
VV Součet 156,39

74 K 998231431
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený 
přesun ZKD 100 m

t 156,39 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
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75 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
76 K 011002000 Průzkumné práce Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska 
jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením

77 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

26 - Bourací práce - 26 - Bourací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

26 - Bourací práce - 26 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 58,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp jímek odbočných
VV 2,5*2,5*2,1 13,13
VV 1,2*1,2*0,5 0,72
VV 2,1*2,1*1,6*3 21,17
VV "zásyp jímek kontrolních
VV 3,0*3,0*2,1 18,90
VV 1,6*1,6*1,6 4,10
VV Součet 58,01

2 K 174102101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských 
sítí

m3 58,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp jímek odbočných
VV 2,5*2,5*2,1 13,13
VV 1,2*1,2*0,5 0,72
VV 2,1*2,1*1,6*3 21,17
VV "zásyp jímek kontrolních
VV 3,0*3,0*2,1 18,90
VV 1,6*1,6*1,6 4,10
VV Součet 58,01

3 K INFO
Upravení a zarovnání povrchu nad zasypanými jímkami - je součástí rozpočtů 
výkopových prací příslušného řádu nebo přípojky.

0,00 0,00

D 2 Zakládání 0,00

4 K 279271126 Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10 m3 1,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

1 - Plhov teplovod

26 - Bourací práce - 26 - Bourací práce

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV "přezdění stávajícího parovodního kanálu
VV 1,1*0,5*0,3*1,1 0,18
VV 0,9*0,5*0,3*1,1 0,15
VV 0,9*0,5*0,3*1,1 0,15
VV "přezdění stávajícího teplovodního kanálu
VV 1,5*0,5*0,3*1,1 0,25
VV 0,6*0,5*0,3*1,1*2 0,20
VV 0,6*0,5*0,3*1,1*2 0,20
VV Součet 1,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 1,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zazdívka stávajících prostupů
VV 1,0*1,0*0,4*4 1,60
VV Součet 1,60

D 8 Trubní vedení 0,00

6 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré odstraňované prefabrikované desky pro zpětné použití jsou 
odečítány za předpokladu jednotlivé šíře 0,5m. Při realizaci se provede před zahájením 
demontáže místní šetření a na základě zjišťovacího protokolu se provede přesné ocenění montáží.

VV "demontáž prefabrikovaného kanálu - krycí deska pro zpětné osazení
VV 20*0,5"příp 05 10,00
VV Součet 10,00

7 M 592-R01 deska betonová zákrytová - původní kus 10,00 0,00

8 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "stávající odbočná jímka
VV 3 3,00
VV 1 1,00
VV 3*3*2 18,00
VV "stávající kontrolní jímka
VV 3 3,00
VV 2 2,00
VV Součet 27,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K 963015131
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 
0,12 t

kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "demontáž zákrytopvých  desek jímek odbočných - pro demolici
VV 1 1,00
VV 1 1,00
VV 3 3,00
VV "demontáž zákrytopvých  desek jímek kontrolních - pro demolici
VV 1 1,00
VV 1 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,00
VV Součet 7,00

10 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 
0,5 t

kus 483,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré odstraňované prefabrikované desky jsou odečítány za předpokladu 
jednotlivé šíře 0,5m. Při realizaci se provede před zahájením demontáže místní šetření a na 
základě zjišťovacího protokolu se provede přesné ocenění demontáží.

VV "demontáž prefabrikovaného kanálu - krycí deska pro demolici
VV 45*0,5 22,50
VV 110*0,5 55,00
VV 10*0,5 5,00
VV 45*0,5 22,50
VV 85*0,5 42,50
VV 26*0,5 13,00
VV 18*0,5 9,00
VV 21,0*0,5 10,50
VV 10*0,5 5,00
VV 265*0,5 132,50
VV 43*0,5 21,50
VV 72*0,5 36,00
VV 9*0,5 4,50
VV 4*0,5 2,00
VV 182*0,5 91,00
VV "demontáž prefabrikovaného kanálu - krycí deska pro zpětné osazení
VV 20*0,5"příp 05 10,00
VV Součet 482,50
VV 483 483,00
VV Součet 483,00

11 K 963015151 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t kus 298,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré odstraňované prefabrikované části jsou odečítány za předpokladu 
jednotlivé šíře 0,5m. Při realizaci se provede před zahájením demontáže místní šetření a na 
základě zjišťovacího protokolu se provede přesné ocenění demontáží.

VV "demontáž prefabrikovaného kanálu 
VV 45*0,5 22,50
VV 110*0,5 55,00
VV 10*0,5 5,00
VV 45*0,5 22,50
VV 26*0,5 13,00
VV 18*0,5 9,00
VV 21,0*0,5 10,50
VV 10*0,5 5,00
VV 43*0,5 21,50
VV 72*0,5 36,00
VV 9*0,5 4,50
VV 4*0,5 2,00
VV 182*0,5 91,00VV 182*0,5 91,00
VV Součet 297,50
VV 298 298,00
VV Součet 298,00

12 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 59,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " z 50ti %
VV (1,1+0,5*2)*0,1*45 9,45
VV (0,9+0,5*2)*0,1*110 20,90
VV (1,1+0,5*2)*0,1*(10+45) 11,55
VV (1,3+0,5*2)*0,1*26 5,98
VV (1,1+0,5*2)*0,1*10 2,10
VV (0,6+0,5*2)*0,1*(18+21) 6,24
VV (0,8+0,5*2)*0,1*43 7,74
VV (1,2+0,5*2)*0,1*72 15,84
VV (1,2+0,5*2)*0,1*9 1,98
VV (0,8+0,5*2)*0,1*4 0,72
VV (0,9+0,5*2)*0,1*182 34,58
VV Součet 117,08
VV 118,08*0,5 59,04
VV Součet 59,04

13 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 59,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV " z 50ti %
VV (1,1+0,5*2)*0,1*45 9,45
VV (0,9+0,5*2)*0,1*110 20,90
VV (1,1+0,5*2)*0,1*(10+45) 11,55
VV (1,3+0,5*2)*0,1*26 5,98
VV (1,1+0,5*2)*0,1*10 2,10
VV (0,6+0,5*2)*0,1*(18+21) 6,24
VV (0,8+0,5*2)*0,1*43 7,74
VV (1,2+0,5*2)*0,1*72 15,84
VV (1,2+0,5*2)*0,1*9 1,98
VV (0,8+0,5*2)*0,1*4 0,72
VV (0,9+0,5*2)*0,1*182 34,58
VV Součet 117,08
VV 118,08*0,5 59,04
VV Součet 59,04

D 997 Přesun sutě 0,00

14 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 710,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 710,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997221-R1 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 355,13 0,00

VV 710,257*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 355,13
VV Součet 355,13

17 K 997221R2 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 355,13 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 17,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 17,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

20 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší na minerální bázy m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava hydroizolace po prostupech stěnou
VV 1,0*1,0*4 4,00
VV Součet 4,00

21 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
23 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 105,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"Pomcné práce pro zvýšenou opatrnost při demontáži kanálů a desek u podzemníhc 
sítí

VV 5*15 75,00
VV "práce spojené s opravou hydroizolace po zazdění prostupů stěnou
VV 5*4 20,00
VV "pomocné práce při zazdívaní protupů
VV 2*5 10,00
VV Součet 105,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

27 - VRN teplovod - 27 - VRN teplovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

27 - VRN teplovod - 27 - VRN teplovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 035103001 Pronájem ploch a náklady spojené se záborem pozemku. Kč 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Průměrné náklady na 1m2 cca 7Kč Skutečné náklady na zábor pozemlů budou 
upřesněny na místě stavby zjišťovacím protokolem a smlouvou s příslušnými orgány.

VV "průměrné náklady na 1m2 cca 2Kč za 1 den celková doba trvání stavby cca 5 měsíců
VV "zábor pozenku je spočítán orientačně dle situace ZOV
VV "zázemí stavby m2:
VV 1260 1 260,00
VV "řády a přípojky
VV 9328 9 328,00
VV Součet 10 588,00
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

1 - Plhov teplovod

27 - VRN teplovod - 27 - VRN teplovod

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

Plhov - Kabely
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    742 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    749 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - Plhov teplovod

Plhov - Kabely
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 742  Elektroinstalace 0,00

54 M 357131051X rozvodnice nástěnná, oceloplechová, 400x600x210 mm kus 3,00 0,00

55 M 357131052X rozvodnice nástěnná, oceloplechová, 400x400x210 mm kus 18,00 0,00

56 M 357131053X rozvodnice nástěnná, oceloplechová, 400x600x210 mm kus 4,00 0,00

57 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 25,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 45,00 0,00

44 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 2 172,00 0,00

45 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 295,00 0,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 2 512,00 0,00

49 M 341216050 kabel sdělovací TCEKPFLE 6 P  1,0   D  K1602006 m 2 172,00 0,00

50 K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) m 2 172,00 0,00

46 M 341110801X kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 1 877,00 0,00

48 K 741122644 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 877,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 45,00 0,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 45,00 0,00

1 - Plhov teplovod

Plhov - Kabely

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 45,00 0,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 54,00 0,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 54,00 0,00

51 M 345713630 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09075 m 2 112,00 0,00

52 M 345713640 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09090 m 2 212,00 0,00

22 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 54,00 0,00

23 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 45,00 0,00

53 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 4 324,00 0,00

D 749  Elektromontáže 0,00

58 K 742430901X Úprava stávající vizualizace kus 25,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 48,00 0,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 40,00 0,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 25,00 0,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 20,00 0,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 8,00 0,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 20,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - Plhov ostatní náklady TNA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Ostatní 0,00
      03 - Zásady Organizace výstavby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - Plhov ostatní náklady TNA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Ostatní 0,00

1 K 20XOS0004 Koordinátor BOZP sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 20XOS0005 Plán BOZP sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 20XOS0006 Označení stavby a výstražné cedule dle BOZP sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 20XOS0009
Náklady na zařízení pro sběr dat z měřidel – modul k měřidlu + přenosné zařízení pro 
sběr dat + komunikační software s fakturačním systémem investora. Náklady na 
vizualizaci a propojení přenosů v TNA.

sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 20XOS0014 Inženýrská činnost při kolaudaci stavby sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

6 K 20XOS0017
Harmonogram výstavby časová souslednost v souvislosti se zajištěním provizorního 
zásobování a klimatické podmínky

sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 K 20XOS0019 Geometrické plány – podklady pro věcná břemena sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 20XOS0024 Parkování, prozatímní vjezdy, opatření k zajištění zásobování sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 20XOS0025 Vyhranění náhradních parkovacích ploch sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

10 K 20XOS0030 Fotodokumentace před a po teplofikaci sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - Plhov ostatní náklady TNA

VV 1 1,00

11 K 20XOS0032 Vyregulování objektů a trasy sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

12 K 20XOS0033 Dopravní inženýrské opatření (DIO) sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Popis:
Dopravní značení 
Informační značení
Bezpečnostní značení
Dopravní semafory

VV 1 1,00

13 K 20XOS0036 Dokumentace dopravně inženýrských opatření sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 03 Zásady Organizace výstavby 0,00

14 K 30XZOV013 Zařízení staveniště sada 1,00 0,00

15 K 30XZOV015 Projektové práce pro zařízení staveniště sada 1,00 0,00

16 K 30XZOV010 Příprava staveniště sada 1,00 0,00

17 K 30XZOV011 Oplocení staveniště sada 1,00 0,00

18 K 30XZOV005 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště sada 1,00 0,00

19 K 30XZOV008 Zrušení zařízení staveniště sada 1,00 0,00

20 K 30XZOV001 Pronájem mobilního WC kus 6,00 0,00

21 K 30XZOV002 Pronájem stavební a skladovací buňky kus 6,00 0,00

22 K 30XZOV003 Pronájem kontejneru na odpad kus 4,00 0,00

23 K 30XZOV004 Skladovaní potrubí sada 1,00 0,00

24 K 30XZOV006 Připojení staveniště na inženýrské sítě sada 1,00 0,00

25 K 30XZOV007 Informační tabule na staveništi "Na staveniště nepovoleným vstup zakázán" kus 1,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO01 - PS Plhovská 1997
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO01 - PS Plhovská 1997
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ str. 4/5 – SO-01
VV 3*(4,1*2+2,0*2) 36,60
VV Součet 36,60

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"zakrytí před výmalbou 10,00
VV Součet 10,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30"před výmalbou 30,00
VV Součet 30,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ str. 4/5 – SO-01
VV 3*(4,1*2+2,0*2) 36,60
VV Součet 36,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO01 - PS Plhovská 1997

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ str. 4/5 – SO-01
VV 3*(4,1*2+2,0*2) 36,60
VV Součet 36,60

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13,46 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,897*15 "Přepočtené koeficientem množství 13,46
VV Součet 13,46

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 1,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

14 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 9,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 767122812 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných m2 9,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-01
VV "DEMONTÁŽ DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
VV 2,0*4,7 9,40
VV Součet 9,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

16 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 9,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-01
VV "ZPĚTNÁ MONTÁŽ  PŮVODNÍHO DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ
VV "NOVÝ NÁTĚR OPLOCENÍ
VV 2,0*4,7 9,40
VV Součet 9,40

17 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 9,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 9,40 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

19 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 9,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

20 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ str. 4/5 – SO-01
VV 3*(4,1*2+2,0*2) 36,60
VV Součet 36,60

21 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ str. 4/5 – SO-01
VV 5 5,00
VV Součet 5,00

23 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 36,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
26 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,37*10 'Přepočtené koeficientem množství 3,70

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 37,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+5++5+2+2+4+1+1+1+1+2+2)+3+3+3 37,00

6 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

7 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 37,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+5+5+2+2+4+1+1+1+1+2+2)+2+2+2+3 37,00

8 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 19,00 0,00

VV (2+1+1+2+2+1+1+2+2)+2+2+1 19,00

9 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,20 0,00

10 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

11 K 998713292
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

12 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,00

13 K 7321991001 Orientační štítek kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

14 K X05116138 Regulátor tlakové diference DA 516 DN 20, nastavitelný tlak 60-150 kPa kus 1,00 0,00

15 K X05116139 Regulátor tlakové diference DA 516 DN 20, nastavitelný tlak 60-150 kPa kus 1,00 0,00

16 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

17 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

18 K 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+5+5+2+2+4+1+1+1+1+2+2)+4+1 33,00

19 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

20 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+2+1+1+2+2)+3 17,00

21 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
22 K 733190108

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 17,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+1+2+2+1+1+2+2)+3 17,00

23 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

25 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

26 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

27 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

28 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

29 K 734191412.1
Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 st.C (V 41 111 616) 
DN 25

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

30 K 734292766
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit G 1 
1/4

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

31 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

32 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

33 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

34 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

35 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+2+1+1+2+2)+3 17,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

36 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,60 0,00

VV 0,6 0,60

37 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

38 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

39 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

40 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

41 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

42 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

43 M X05116Z315 Výměník - odpojení, kontrola, vyčištění, opětovné zapojení hod 10,00 0,00

44 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

45 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15 15,00

46 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 15,00 0,00

VV 15 15,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

47 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

48 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

49 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

50 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 1,00 0,00

VV 1 1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    742 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    749 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 K 741210020X Úprava zapojení rozváděče DT hod 16,00 0,00

D 742  Elektroinstalace 0,00

4 M 405114130X snímač teploty odporový do jímky,150°C, délka stonku 120 mm, Ni1000/5000ppm kus 1,00 0,00

5 K 360410001 Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm kus 1,00 0,00

6 M 405910000 jímka pro snímače teplot s hlavicí G1/2" L100 mm kus 1,00 0,00

7 K 360410053 Montáž ochranné jímky pro spínače a regulátory teploty kus 1,00 0,00

43 M 405623070 regulátor tlaku vlnovcový 0,1 až 1 MPa tlak kus 1,00 0,00

44 M 405114140X snímač tlaku, rozsah 0-600kPa/0-10V, připojení G1/2" kus 1,00 0,00

9 M 422726100 smyčka kondenzační zahnutá přivařovací z uhlíkové oceli AN 137530 B M20x1,5 kus 2,00 0,00

10 M 422335800 kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN16/25 s připojením M20x1,5 mm kus 2,00 0,00

11 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 2,00 0,00

12 K 734410812X Demontáž stávajícího teploměru kus 1,00 0,00

14 K 734420823X Demontáž stávajících tlakoměrů kontaktních kus 1,00 0,00

13 K 734430822X Demontáž stávajícího termostatu kapilárového kus 1,00 0,00

1 - SO1 - PS Plhovská 1997

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 K 734430822X Demontáž stávajícího termostatu kapilárového kus 1,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

17 M 341215820 kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm m 15,00 0,00

18 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 45,00 0,00

19 M 341215510X kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 15,00 0,00

21 M 341211100X kabel sdělovací s Cu jádrem FTP 2x2x0,5 mm m 30,00 0,00

22 K 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 105,00 0,00

23 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 14,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

24 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 10,00 0,00

25 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

26 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 20,00 0,00

27 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 20,00 0,00

28 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 14,00 0,00

29 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 14,00 0,00

30 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 20,00 0,00

31 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 10,00 0,00

32 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

D 749  Elektromontáže 0,00

33 K 742430910X Aplikační SW pro regulátor v rozváděči DT db 17,00 0,00

34 K 742430920X Zprovoznění hod 16,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

35 K 049103010X Výrobní dokumentace úprava rozváděče DT hod 8,00 0,00

36 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

37 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

38 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

39 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

40 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00
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41 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

42 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO10 - PS 202 Příkopy 1310
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO10 - PS 202 Příkopy 1310
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 9,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 9,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-010
VV 1,9*(1,4+1,0)*2 9,12
VV Součet 9,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 9,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO10 - PS 202 Příkopy 1310

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 9,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-10
VV 1,9*(1,4+1,0)*2 9,12
VV Součet 9,12

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,188*15 "Přepočtené koeficientem množství 2,82
VV Součet 2,82

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

14 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 10,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 10 10,00
VV 0,1*(1,4*2+1,0*2)*2"soklík 0,96
VV Součet 10,96

17 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 10,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 10,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

19 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-10 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 35 35,00
VV Součet 35,00

20 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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21 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-10
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

22 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
25 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,07*10 'Přepočtené koeficientem množství 0,70

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+1+1+1)+3 13,00

6 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,07 0,00

7 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2+1+1+1+2+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1)+2+2+2+1 30,00

9 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 24,00 0,00

VV (1+1+2+1+1+1+2+1+1+2+1+1+2+1)+2+2+2 24,00

10 M X05116122 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 21x25 mm m 6,00 0,00

VV (1+1+1+1)+1+1 6,00

11 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

12 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

15 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

16 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,00

17 K 7321991001 Orientační štítek kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

18 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 25 kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, - vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovým výměníkem 
pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 

P

pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 
straně UT DN 25
 
Deskový výměník pro UT:
P= 25 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.

Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

19 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, - vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

20 K X05116134
měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20, regulátor tlakové diference DN 
15 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm 
DN 15, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20
Regulátor tlakové diference DN 15 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15

21 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zprava sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

22 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

23 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

25 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

26 K 733111114
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 20

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1)+1 5,00

27 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2+1+1+1+2+1+1+2+1+1+2+1)+2+1 21,00

28 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

29 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 26,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+2+1+1+2+1+1+2+1)+2+1+1 26,00

30 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
31 K 998733201

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

32 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

33 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

34 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

36 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

37 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

38 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

39 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

40 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 26,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+2+1+1+2+1+1+2+1)+2+1+1 26,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

41 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

42 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

43 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

44 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

45 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

46 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

47 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

48 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

49 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

50 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

51 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 10,00 0,00

VV 10 10,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

52 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

53 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

54 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

55 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

3 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

5 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

6 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 8,00 0,00

VV 8 8,00
VV Součet 8,00

7 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 8,00 0,00

8 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 10,00 0,00

VV 10 10,00

10 - SO10 - PS 202 - Příkopy 1310

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV 10 10,00

9 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 10,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

10 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00
VV Součet 5,00

11 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 6,00 0,00

VV 6 6,00
VV Součet 6,00

12 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 6,00 0,00

VV 6 6,00
VV Součet 6,00

13 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

14 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

15 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 6,00 0,00

16 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 5,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

17 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

18 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

19 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

20 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

22 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

23 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

24 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO11 - PS 204 Příkopy 2025
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO11 - PS 204 Příkopy 2025
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-011
VV 3,0*(1,7+0,7)*2 14,40
VV Součet 14,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO11 - PS 204 Příkopy 2025

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-11
VV 3,0*(1,7+0,7)*2 14,40
VV Součet 14,40

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,398*15 "Přepočtené koeficientem množství 5,97
VV Součet 5,97

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

14 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 771473112 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
" oprava původní podlahy z keramické dlažby v předpokládaném rozsahu 25% 
celkového povrchu

VV 2 2,00
VV Součet 2,00

16 M 597612900R dlaždice keramické RAKO - podlahy  (barevné) cenivá skupina do 350 Kč/m2 m2 0,50 0,00

VV 0,454545454545455*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,50
VV Součet 0,50

17 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 771573113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
" oprava původní podlahy z keramické dlažby v předpokládaném rozsahu 25% 
celkového povrchu

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

19 M 597612900R dlaždice keramické RAKO - podlahy  (barevné) cenivá skupina do 350 Kč/m2 m2 1,50 0,00

VV 1,36363636363636*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,50
VV Součet 1,50

20 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 771579197 Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
" oprava původní podlahy z keramické dlažby v předpokládaném rozsahu 25% 
celkového povrchu

VV 4 4,00
VV Součet 4,00

26 K 771591221 Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošná m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
" oprava původní podlahy z keramické dlažby v předpokládaném rozsahu 25% 
celkového povrchu

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

27 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
" oprava původní podlahy z keramické dlažby v předpokládaném rozsahu 25% 
celkového povrchu

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

28 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,06 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,06 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

30 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-11 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 25 25,00
VV Součet 25,00

31 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-11
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

33 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-11 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 25 25,00
VV Součet 25,00

34 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
36 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,17*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,70

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+4+2+2+1+1+1+1)+2+3 21,00

6 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,11 0,00

7 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+1+1+1+1+2+1+1+2)+4+2+2+1 38,00

9 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 33,00 0,00

VV (2+2+2+1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+1+1+1+1+2)+2+2+2+2 33,00

10 M X05116122 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 21x25 mm m 6,00 0,00

VV (1+1+2)+1+1 6,00

11 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

12 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 25 x 3,5

m 11,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+1+1+1)+2 11,00

14 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 11,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+1+1+1)+2 11,00

15 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 11,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+1+1+1)+2 11,00

17 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

19 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,00VV 3 3,00

20 K 7321991001 Orientační štítek kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

21 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 25 kW a pro TeV Qtev= 20kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar - vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 15. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 25 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 25 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 20 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

22 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem - vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

23 K X05116134

2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20, regulátor tlakové diference 
DN 25 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L110-30mm DN 15, vč. 
dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20 v počtu: 2 
Regulátor tlakové diference DN 25 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L110-30mm DN 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

25 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

26 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

28 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+4+2+2+1+1+1+1)+3 19,00

29 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,06 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 0130 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

31 K 733111114
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 20

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2)+1 5,00

32 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+1+2+2+1+1+1+1+1+1+2)+1+1+1 19,00

33 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

34 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+1+2+1+2+1+2+2+1+1+1+1+1+1+2)+1+1+1+1 24,00

35 K 733191915
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
zaslepení skováním a zavařením DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

36 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

37 K 733392903
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 25/2,3

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

38 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

39 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

41 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

43 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

44 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

45 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

46 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

47 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2+1+2+1+2+2+1+1+1+1+1+1+2)+1+1+1+1 24,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

48 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

49 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

50 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,0050 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

51 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

52 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

53 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

54 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

55 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

56 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

57 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

58 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 10,00 0,00

VV 10 10,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

59 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

60 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

61 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

62 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

3 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

25 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

6 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

7 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

10 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 28,00 0,00

VV 8+20 28,00
VV Součet 28,00

11 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 32,00 0,00

VV 10+22 32,00

11 - SO11 - PS 204 - Příkopy 2025

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 32,00

12 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 32,00 0,00

VV 10+22 32,00
VV Součet 32,00

15 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 32,00 0,00

16 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 28,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

17 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

18 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

19 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

20 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

22 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

23 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

24 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

SO-12 - SO12 - PS 20 -  SO12 - PS 205 Příkopy 95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

SO-12 - SO12 - PS 20 -  SO12 - PS 205 Příkopy 95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 17,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 17,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-12
VV 3,0*(0,78+0,62+0,964+0,599)*2 17,78
VV Součet 17,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 17,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

SO-12 - SO12 - PS 20 -  SO12 - PS 205 Příkopy 95

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 17,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-12
VV 3,0*(0,78+0,62+0,964+0,599)*2 17,78
VV Součet 17,78

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,361*15 "Přepočtené koeficientem množství 5,42
VV Součet 5,42

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

14 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 11,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 10 10,00
VV 0,1*(0,78+0,62+0,964+0,599)*2*2"soklík 1,19
VV Součet 11,19

17 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 11,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 11,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

19 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-12 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 35 35,00
VV Součet 35,00

20 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-12
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

22 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
25 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,26*10 'Přepočtené koeficientem množství 2,60

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+3+3+3+3+2+2+2+2)+2+2+2+1+1 32,00

6 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,17 0,00

7 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2+1+1+1+1+3+1+1+1+1+1+1+2)+2+2+2+3+1 41,00

9 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 36,00 0,00

VV (2+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2+3+1+1+1+1+1+1+2)+2+2+2+3 36,00

10 M X05116122 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 21x25 mm m 6,00 0,00

VV (1+1+1+1)+1+1 6,00

11 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

12 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 25 x 3,5

m 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+1+1+1+1+1+2)+2 13,00

14 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+1+1+1+1+1+2)+2 13,00

15 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+1+1+1+1+1+2)+2 13,00

17 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

19 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,00VV 3 3,00

20 K 7321991001 Orientační štítek kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

21 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 25kW a pro TeV Qtev=20kW, primární 
strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, Nepřímotopený 
zásobníkový ohřívač o V=160l, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 15. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 25 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 25 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 20 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

22 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem - dodávka a instalce na místě, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

23 K X05116134

2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20, regulátor tlakové diference 
DN 25 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15,Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L110-30mm DN 15, vč. 
dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20 v počtu: 2 
Regulátor tlakové diference DN 25 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L110-30mm DN 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

25 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

26 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

28 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 28,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+3+3+3+3+2+2+2+2)+3+1 28,00

29 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 0130 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

31 K 733111114
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 20

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1)+1 5,00

32 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2)+2+1 19,00

33 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

34 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+1+1+1+2+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2)+1+2+1 24,00

35 K 733191915
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
zaslepení skováním a zavařením DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

36 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

37 K 733392903
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 25/2,3

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

38 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

39 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

41 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

43 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

44 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

45 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

46 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

47 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+2+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2)+1+2+1 24,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

48 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

49 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

50 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,0050 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

51 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

52 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

53 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

54 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

55 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

56 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

57 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

58 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 10,00 0,00

VV 10 10,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

59 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

60 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

61 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

62 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

3 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

5 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

6 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

7 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 10,00 0,00

8 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 8,00 0,00

VV 8 8,00

12 - SO12 - PS 205 - Příkopy 95

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV 8 8,00

9 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 8,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

10 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00
VV Součet 5,00

11 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 6,00 0,00

VV 6 6,00
VV Součet 6,00

12 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 6,00 0,00

VV 6 6,00
VV Součet 6,00

13 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

14 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

15 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 6,00 0,00

16 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 5,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

17 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

18 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

19 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

20 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

22 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

23 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

24 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO13 - PS 193 Příkopy 1102-1103
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO13 - PS 193 Příkopy 1102-1103
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 11,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+11 13,00
VV Součet 13,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 42,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-13
VV 3,0*(3,53*2+3,51*2) 42,24
VV Součet 42,24

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 26,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15+11"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 26,00
VV Součet 26,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+11"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 41,00
VV Součet 41,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 53,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO13 - PS 193 Příkopy 1102-1103

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 53,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-13
VV 3,0*(3,53*2+3,51*2) 42,24
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 11*1,0 11,00
VV Součet 53,24

7 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V prostoru OPS pod vybouranou vanou bude provedena lokální oprava 
podlahové desky. V místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 16/20).

VV
"oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu 
a okolo vpusti a pod vanou

VV 3,53*3,514*0,08*0,25 0,25
VV 2,0*1,0*0,08 0,16
VV 1,0*1,0*0,08 0,08
VV Součet 0,49

8 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění podlahy okolo vpustě
VV 1,0*0,2*4 0,80
VV Součet 0,80

9 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,53*3,514*0,25 3,10
VV Součet 3,10

10 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,53*3,514*0,25 3,10
VV Součet 3,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 46,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 30 30,00
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 11*1,5 16,50
VV Součet 46,50

12 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "bourání podezdívky pod vanou
VV 0,6*(2,0+1,0) 1,80
VV Součet 1,80

13 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 42,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-13
VV 3,0*(3,53*2+3,51*2) 42,24
VV Součet 42,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 997 Přesun sutě 0,00

14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,757*15 "Přepočtené koeficientem množství 26,36
VV Součet 26,36

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 4,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

21 K 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA  a v.č. SO13 - PS - 193 . NOVÝ STAV
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

23 M 551617030 vpusť podlahová z PH T-1024HC  nerezová mřížka 100 x 100mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 M 551617090 uzávěrka zápachová podlahová samočisticí kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, s pevnou izolační přírubou, se 
zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli 
a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatíže

25 M 551617190 vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110 se zpětnou armaturou proti 
vzduté vodě a nouzovým uzávěrem, se třemi bočními přívody přívody DN40/50, se vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm s nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, 
s možností

53 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

28 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 0128 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "domontáž dle popisu v.č. SO13-PS 193 STÁVAJÍCÍ STAV a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

52 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 
do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

29 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ OPS DLE POPISU v.č. SO13 a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 3,5*2,0 7,00
VV Součet 7,00

30 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 7,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 7 7,00
VV Součet 7,00

31 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 7,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "domontáž části podhledu v.č. SO13-PS 193 STÁVAJÍCÍ STAV
VV 2,0*3,534 7,07
VV Součet 7,07

32 K 767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním m2 7,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "montáž části podhledu v.č. SO13-PS 193 NOVÝ STAV s využitím původních plechů
VV 2,0*3,534 7,07
VV Součet 7,07

33 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-13
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

34 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

35 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 7 7,00
VV Součet 7,00

36 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

38 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 12,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 3,53*3,514 12,40
VV Součet 12,40

40 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 13,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 12,404 12,40
VV 0,1*(3,53*2+3,514*2)"soklík 1,41
VV Součet 13,81

42 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 13,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 13,81 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

44 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-13
VV 3,0*(3,53*2+3,51*2) 42,24
VV 11*1,5 16,50
VV Součet 58,74

45 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-13
VV 10+11 21,00
VV Součet 21,00

47 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 58,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-13
VV 3,0*(3,53*2+3,51*2) 42,24
VV 11*1,5 16,50
VV Součet 58,74

48 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 58,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 58,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
50 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh pracíosob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 15 15,00
VV Součet 15,00

51 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pomocné práce při demontáži a zpětné montáži podhledů vstupů
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 4,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 40,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 4,07*10 'Přepočtené koeficientem množství 40,70

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 4,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 2,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 2,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 201,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(32+32+8+5+8+3+2+2+6+3+2+2+8+3+2+2+7+3+2+2+8+2+1+1+1+1+2+2+2)+10+8+2+6+5+5
+4+4+2+1

201,00

6 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 2,40 0,00

7 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 125,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(2+1+2+1+2+1+1+1+2+1+4+9+1+2+3+1+2+1+1+1+1+5+2+1+15+1+1+2+1+2+5+2+1+15+2+1
)+14+5+4+1+3+2

125,00

9 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+1+1+1)+5 20,00

10 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 70,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 70 70,00

11 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 20,00 0,00

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+1+1+1)+5 20,00

12 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 75,00 0,00

VV (1+5+2+1+15+1+1+2+1+2+5+2+1+15+2+1)+8+5+3+2 75,00

13 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 37,00 0,00

VV (2+1+1+1+2+1+4+9+1+2+3+1)+4+4+1 37,00

14 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+1+1)+2 7,00

15 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 8,00 0,00

VV (2+1+2+1)+2 8,00

16 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

17 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

18 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+1)+1 7,00

19 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+1+4+9+1+2+3+1)+4+1 33,00

20 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+1)+1 7,00

21 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+1+4+9+1+2+3+1)+4+1 33,00

22 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

23 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+1+2+1+1+1+2+1+4+9+1+2+3+1)+4+1+1 40,00

24 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

25 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

26 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

27 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

28 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar - , vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

29 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

30 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, , vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

31 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC

P
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

32 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

33 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

34 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

35 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 196,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (32+32+8+5+8+3+22+6+3+2+2+8+3+2+2+7+3+2+2+8+2+1+1+1+1+2+2)+10+5+5+3+2+1 196,00

36 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

38 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

39 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 66,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+5+2+1+15+1+1+2+1+2+5+2+1+15+2+1)+4+4+1 66,00
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40 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+2+1+1+1+1+1)+3 21,00

41 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

42 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV ((2+1+1+1)+(1+5+2+1+15+1+1+2+1+2+5+2+1+15+2+1))+2+3+3+2 72,00

43 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+2+1+1+1+1+1)+3 21,00

44 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

45 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

48 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

49 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

50 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

51 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

52 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

53 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

54 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

55 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

56 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

57 K X05116731
Demontáž otopného tělesa, demontáž úchytů, vypuštěšní a zaslepení potrubí, ek. 
likvidace 

hod 6,00 0,00

58 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

60 K 998735293
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

61 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

62 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

63 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

64 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14 14,00

65 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1+(1+5+2+1+15+1+1+2+1+2+5+2+1+15+2+1)+4+4+1 72,00

66 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+2+1+1+1+1+1)+3 21,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

67 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

68 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

69 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

70 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

71 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

72 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

73 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

74 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

75 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

76 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

77 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

78 M X05116Z319 Požární hlídka hod 16,00 0,00

VV 2*8 16,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

79 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

80 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

81 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

82 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

83 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

84 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

85 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

86 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

10 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

5 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

6 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

7 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

3 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

13 - SO13 - PS 193 - Příkopy 1102-1103

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

3 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 12,00 0,00

VV 12 12,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 27,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 20,00 0,00

VV 20 20,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 20,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 17,00 0,00

VV 4+13 17,00
VV Součet 17,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 8,00 0,00

VV 8 8,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 26,00 0,00

VV 18+8 26,00
VV Součet 26,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 26,00 0,00

VV 18+8 26,00
VV Součet 26,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 7,00 0,00

VV 3+2+2 7,00
VV Součet 7,00

25 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

26 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 7,00 0,00

22 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 26,00 0,00

23 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 17,00 0,00

24 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 8,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00
VV Součet 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO14 - PS 194 Příkopy 1104-1106
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO14 - PS 194 Příkopy 1104-1106
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-14
VV 3,0*(3,449*2+3,219*2) 40,01
VV Součet 40,01

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 15,00
VV Součet 15,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 30,00
VV Součet 30,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-14
VV 3,0*(3,449*2+3,219*2) 40,01
VV Součet 40,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO14 - PS 194 Příkopy 1104-1106

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 15+25 40,00
VV Součet 40,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-14
VV 3,0*(3,449*2+3,219*2) 40,01
VV Součet 40,01

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 29,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,954*15 "Přepočtené koeficientem množství 29,31
VV Součet 29,31

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 1,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

14 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 7,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 7,70 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 7,7 7,70
VV Součet 7,70

16 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 20,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "domontáž části podhledu v.č. SO14-PS 194 STÁVAJÍCÍ STAV
VV 2,0*3,534 7,07
VV 2,0*3,449 6,90
VV 2,0*3,449 6,90
VV Součet 20,86

17 K 767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním m2 20,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "montáž části podhledu v.č. SO14-PS 194 NOVÝ STAV s využitím původních plechů
VV 2,0*3,534 7,07
VV 2,0*3,449 6,90
VV 2,0*3,449 6,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 20,86

18 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-14
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

19 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

20 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 7,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 7,7 7,70
VV Součet 7,70

21 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 10,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 3,449*3,129 10,79
VV Součet 10,79

25 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 12,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 10,792 10,79
VV 0,1*(3,449*2+3,129*2)"soklík 1,32
VV Součet 12,11

27 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 12,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 12,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

29 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-14
VV 3,0*(3,449*2+3,219*2) 40,01
VV Součet 40,01

30 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 0130 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-14
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

32 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-14
VV 3,0*(3,449*2+3,219*2) 40,01
VV Součet 40,01

33 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 40,01 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
35 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

36 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pomocné práce při demontáži a zpětné montáži podhledů vstupů

Strana 373 z 667



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Strana 374 z 667



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 4,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 48,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 4,86*10 'Přepočtené koeficientem množství 48,60

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 4,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 3,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 3,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 37,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+7+7+7)+7+2 37,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 238,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (56+56+56+2+2+2+2++1+1+2+2+1)+(1+4+10+10+10+8+2+5+5) 238,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 3,04 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7 7,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 89,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+2+1+2+2+1+2+2+1+19+19+3+3+4)+(10+10+1) 89,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 150,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+2+6+6+1+1+2+2+2+2+16+16+57)+(10+10+10+5) 150,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 123,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 123,4 123,40

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 76,00 0,00

VV (2+2+6+6+1+1+2+2+2+2+16+16)+(10+7+1) 76,00

13 M X05116114 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 64x25 mm m 75,00 0,00

VV 57+(10+8) 75,00

14 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 77,00 0,00

VV 59+(10+8) 77,00

15 M X05116140 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 43x25mm m 6,00 0,00

VV 5 5,00
VV 5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,00

16 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 12,00 0,00

VV (2+1+1+1+4)+3 12,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

19 K X05116129
Čerpací stanice pro čerpání vod od pojistných ventilů, vytlačné potrubí D 28,4 mm, 
výtlačná výška 3 m, dodávka + montáž 

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Čerpací stanice 
rozměr:
A x B = cca. 150 x 380 mm

Připojení čerpací stanice: 
1x 230 V

20 K X05116131 Potrubí kanalizační od čerpacího boxu do stávající kanalizace m 15,00 0,00

VV 15 15,00

21 K x05116132 Potrubí kanalizační od pojistných ventilů do čerpacího boxu m 15,00 0,00

VV 15 15,00

22 K X05116133 Úprava stávající kanalizace, napojení čerpacího boxu hod 4,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Úprava stávající kanalizace:
Napojení na stavající kanalizaci od čerpacího boxu do stávající kanalizace vsazením T-kusu 

23 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998721293
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

25 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 40 x 5,5

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1)+1 5,00

26 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 63 x 8,6

m 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+30+3+1+2+2+1+2+2+1+1+2+4)+4+5 66,00

27 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1)+1 5,00

28 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 m 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+30+3+1+2+2+1+2+2+1+1+2+4)+4+5 66,00

29 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

30 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 71,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 66+5 71,00

31 K X05116115.1 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm kus 4,00 0,00

32 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

33 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

34 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

35 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

36 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 240kW a pro TeV Qtev=240kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 25. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 50 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 240 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 240 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

37 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

38 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 50 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 5 DN 32, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 50 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 5 DN 32

39 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

40 K X05116136 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

41 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

42 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

43 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+7+7+7)+5 33,00

44 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 211,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (56+56+56+2+2+2+2+1+1+2+2+1)+10+10+8 211,00

45 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

47 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

48 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 68,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+2+1+2+2+1+2+2+1+19+19+3+3)+9 68,00

49 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+6+6+1+1+2+2+2+2+16+16)+9 67,00

50 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

51 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 74,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 68+6 74,00

52 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 67 67,00

53 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 733392907
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 63/5,8

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1+1 2,00

55 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

56 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

57 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 3,00 0,00

58 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 6,00 0,00

VV 2+2+2 6,00

59 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

62 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00
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63 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

64 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

65 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

66 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 74,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+(2+2+1+2+2+1+2+2+1+19+19+3+3)+10 74,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+6+6+1+1+2+2+2+2+16+16)+9 67,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

71 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 2,50 0,00

72 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

73 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

74 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

75 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

76 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

77 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

78 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

79 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

80 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

81 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

82 M X05116Z319 Požární hlídka hod 24,00 0,00

VV 3*8 24,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

83 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

84 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

85 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

86 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

87 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

88 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

89 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

90 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00

Strana 381 z 667



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

14 -  SO14 - PS 194 - Příkopy 1104-1106

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 24,00 0,00

VV 12+12 24,00
VV Součet 24,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 39,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 22,00 0,00

VV 22 22,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 22,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 21,00 0,00

VV 4+17 21,00
VV Součet 21,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

VV 7 7,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 30,00 0,00

VV 22+8 30,00
VV Součet 30,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 32,00 0,00

VV 24+8 32,00
VV Součet 32,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 5,00 0,00

VV 3+2 5,00
VV Součet 5,00

22 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

23 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 5,00 0,00

24 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 32,00 0,00

25 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 21,00 0,00

26 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00
VV Součet 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO15 - PS 195 Příkopy 1125-1126
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO15 - PS 195 Příkopy 1125-1126
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 17 17,00
VV Součet 17,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+17 19,00
VV Součet 19,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 42,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-15
VV 3,0*(3,514*2+3,514*2) 42,17
VV Součet 42,17

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 32,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15+17"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 32,00
VV Součet 32,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 47,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO15 - PS 195 Příkopy 1125-1126

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 47,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+17"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 47,00
VV Součet 47,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 59,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-15
VV 3,0*(3,514*2+3,514*2) 42,17
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 17*1,0 17,00
VV Součet 59,17

7 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V prostoru OPS pod vybouranou vanou bude provedena lokální oprava 
podlahové desky. V místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 16/20).

VV
"oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu 
a okolo vpusti a pod vanou

VV 3,53*3,514*0,08*0,25 0,25
VV 2,0*1,0*0,08 0,16
VV 1,0*1,0*0,08 0,08
VV Součet 0,49

8 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění podlahy okolo vpustě
VV 1,0*0,2*4 0,80
VV Součet 0,80

9 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,514*3,514*0,25 3,09
VV Součet 3,09

10 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 3,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,514*3,514*0,25 3,09
VV Součet 3,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 55,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 30 30,00
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 17*1,5 25,50
VV Součet 55,50

12 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "bourání podezdívky pod vanou
VV 0,6*(2,0+1,0) 1,80
VV Součet 1,80

13 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 42,17 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3,0*(3,514*2+3,514*2) 42,17
VV Součet 42,17

D 997 Přesun sutě 0,00

14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,757*15 "Přepočtené koeficientem množství 26,36
VV Součet 26,36

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 5,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

21 K 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA  a v.č. SO15 - PS - 195 . NOVÝ STAV
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

23 M 551617030 vpusť podlahová z PH T-1024HC  nerezová mřížka 100 x 100mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 M 551617090 uzávěrka zápachová podlahová samočisticí kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, s pevnou izolační přírubou, se 
zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli 
a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatíže

25 M 551617190 vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110 se zpětnou armaturou proti 
vzduté vodě a nouzovým uzávěrem, se třemi bočními přívody přívody DN40/50, se vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm s nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, 
s možností

53 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

28 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "domontáž dle popisu v.č. SO15-PS 195 STÁVAJÍCÍ STAV a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

52 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 
do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

29 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ OPS DLE POPISU v.č. SO15 a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 3,5*2,0 7,00
VV Součet 7,00

30 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 7,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 7 7,00
VV Součet 7,00

31 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 7,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "domontáž části podhledu v.č. SO15-PS 195 STÁVAJÍCÍ STAV
VV 2,0*3,534 7,07
VV Součet 7,07

32 K 767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním m2 7,07 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "montáž části podhledu v.č. SO15-PS 195 NOVÝ STAV s využitím původních plechů
VV 2,0*3,534 7,07
VV Součet 7,07

33 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-15
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

34 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

35 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 7 7,00
VV Součet 7,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

36 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 12,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 3,514*3,514 12,35
VV Součet 12,35

40 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 13,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 12,348 12,35
VV 0,1*(3,514*2+3,514*2)"soklík 1,41
VV Součet 13,75

42 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 13,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 13,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

44 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 67,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-15
VV 3,0*(3,514*2+3,514*2) 42,17
VV 17*1,5 25,50
VV Součet 67,67

45 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 67,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-15
VV 10+17 27,00
VV Součet 27,00

47 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 67,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-15
VV 3,0*(3,514*2+3,514*2) 42,17
VV 17*1,5 25,50
VV Součet 67,67

48 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 67,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 67,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
50 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 0150 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 15 15,00
VV Součet 15,00

51 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pomocné práce při demontáži a zpětné montáži podhledů vstupů
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 2,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 24,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 2,48*10 'Přepočtené koeficientem množství 24,80

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 2,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 23,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+8+1+1)+2+3+1 23,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 116,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (28+3+28+27+2+1)+7+5+5+4+4+2 116,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,51 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 129,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(2+1+1+1+2+4+1+1+1+2+1+10+2+2+4+1+1+2+1+1+1+2+1+5+1+15+2+1+1+2+1+5+2+15+2+
1+1)+10+8+2+3+3+3+1

129,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 50,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+2+7+3+2+1+1+1+2+2+8+3+2+1+1)+2+2+2+2+4 50,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 104,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 104 104,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 50,00 0,00

VV (2+2+7+3+2+1+1+1+2+2+8+3+2+1+1)+2+2+2+2+4 50,00

13 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 75,00 0,00

VV (2+1+5+1+15+2+1+1+2+1+5+2+15+2+1+1)+7+7+3+1 75,00

14 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 43,00 0,00

VV (1+2+4+1+1+1+2+1+10+2+2+4+1+1)+5+4+1 43,00

15 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+1+1)+2 7,00

16 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 6,00 0,00

VV (2+1+1)+2 6,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

19 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1)+1 5,00

20 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+4+1+1+1+2+1+10+2+2+4+1+1)+5 38,00

21 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1)+1 5,00

22 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+4+1+1+1+2+1+10+2+2+4+1+1)+5 38,00

23 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

24 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 43,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+4+1+1+1+2+1+10+2+2+4+1+1)+5+1 43,00

25 K X05116115.1 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm kus 2,00 0,00

26 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

PSC
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

28 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

29 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

30 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00
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Cenová 
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

31 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

32 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

33 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC

P
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

34 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

35 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

36 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

37 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+8+1+1)+3 20,00

38 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 109,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (28+3+28+27+2+1+2+1+2)+7+3+2+1+2 109,00

39 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

41 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00
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42 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 66,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+5+1+15+2+1+1+2+1+5+2+15+2+1+1)+4+4+1 66,00

43 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 46,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+7+3+2+2+1+1+1+2+2+8+3+2+1+1)+3+3 46,00

44 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

45 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+1+1+2+1+5+1+15+2+1+1+2+1+5+2+15+2+1+1)+2+2+1+3+2 72,00

46 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 46,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+7+3+2+2+1+1+1+2+2+8+3+2+1+1)+3+3 46,00

47 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

48 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

51 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

52 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

53 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

54 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

55 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

56 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

57 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

58 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

60 K X05116731
Demontáž otopného tělesa, demontáž úchytů, vypuštěšní a zaslepení potrubí, ek. 
likvidace 

hod 6,00 0,00

61 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

63 K 998735293
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

64 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

65 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

66 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

67 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15 15,00

68 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1+(2+1+5+1+15+2+1+1+2+1+5+2+15+2+1+1)+4+4+1 72,00

69 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 46,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+7+3+2+2+1+1+1+2+2+8+3+2+1+1)+3+3 46,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

70 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

71 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

72 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

73 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

74 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

75 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

76 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

77 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

78 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

79 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

80 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

81 M X05116Z319 Požární hlídka hod 24,00 0,00

VV 3*8 24,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

82 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

83 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

84 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

85 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

86 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00
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87 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

88 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

89 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

15 - SO15 - PS 195 - Příkopy 1125-1126

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 12,00 0,00

VV 12 12,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 27,00 0,00

38 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 25,00 0,00

VV 25 25,00

39 K 741122624 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 20,00 0,00

VV 20 20,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 20,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 18,00 0,00

VV 18 18,00
VV Součet 18,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 28,00 0,00

VV 20+8 28,00
VV Součet 28,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 28,00 0,00

VV 20+8 28,00
VV Součet 28,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 8,00 0,00

VV 4+2+2 8,00
VV Součet 8,00

22 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

23 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 8,00 0,00

24 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 28,00 0,00

25 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 18,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 5,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00
VV Součet 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO16 - PS 200 Příkopy 1831
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO16 - PS 200 Příkopy 1831

Strana 404 z 667



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-16
VV 3,0*(2,5+1,5)*2 24,00
VV Součet 24,00

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 15,00
VV Součet 15,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 30,00
VV Součet 30,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-16
VV 3,0*(2,5+1,5)*2 24,00
VV Součet 24,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO16 - PS 200 Příkopy 1831

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-16
VV 3,0*(2,5+1,5)*2 24,00
VV Součet 24,00

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,484*15 "Přepočtené koeficientem množství 7,26
VV Součet 7,26

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

14 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 11,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 11,80 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 11,8 11,80
VV Součet 11,80

16 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-16
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

17 M 313111-R2
Závěsné dveře otevíravé 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. 
Dveře jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

18 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 11,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 11,8 11,80
VV Součet 11,80

19 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 11,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 7,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 1,5*2,5*2 7,50
VV Součet 7,50

23 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 9,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 7,5 7,50
VV 0,1*(2,5*2+1,5*2)*2"soklík 1,60
VV Součet 9,10

25 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 9,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 9,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

27 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-16
VV 3,0*(2,5+1,5)*2 24,00
VV Součet 24,00

28 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-16
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

30 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-16 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 50 50,00
VV Součet 50,00

31 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
33 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,51*10 'Přepočtené koeficientem množství 5,10

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 47,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+2+2+1+4+1+2+2+1+3+1+3+1+3+1+3+1)+2+2+3+4 47,00

6 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,25 0,00

7 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 26,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+3+2+1+1+1+1+2+2+1+2+1)*1,3 26,00

9 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 22 22,00

10 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 42,00 0,00

VV (3+1+1+2+1+2+3+1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+1+2+1+2)+5+5 42,00

11 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 26,00 0,00

VV (1+1+1+3+2+1+1+1+1+2+2+1+2+1)+3+3 26,00

12 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 7,00 0,00

VV (2+2+1)+2 7,00

13 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

14 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

15 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+3+2+1+1+1+1+2+2+1+2+1)+2+2 24,00

16 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+3+2+1+1+1+1+2+2+1+2+1)+2+2 24,00

17 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

18 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+3+2+1+1+1+1+2+2+1+2+1)+2+2 24,00

19 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

20 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

21 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,00VV 10 10,00

22 K 7321991001 Orientační štítek kus 10,00 0,00

VV 10 10,00

23 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 150kW a pro TeV Qtev=30kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 15. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 32 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 150 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 30 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

24 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem - dodávka a instalce na místě, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

25 K X05116134

měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn10 DN40, měřič tepla vč. M-bus, 
utrazvukový G5/4 Qn6 DN25, regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-
150 kPa, Vodoměr lopatkový Qn 1,5 L80-90mm DN15, vodoměr lopatkový Qn 1,5 L110-
30 mm impuls DN15, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G5/4 Qn 6 DN 25
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 1,5 L110-30 mm impuls DN 15

26 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

27 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

28 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

29 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

30 K 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 m 45,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+2+2+1+4+1+2+2+1+3+1+3+1+3+1+3+3+1)+3+3 45,00

31 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

33 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1)+1 6,00

34 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 40,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (3+1+1+2+1+2+3+1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+1+2+1+2+2)+2+2+1+1 40,00

35 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

36 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 46,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+2+1+3+1+1+2+1+2+3+1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+1+2+1+2+2)+1+2+2+1+1 46,00

37 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

38 K 733392903
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 25/2,3

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

39 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

40 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

41 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

42 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

43 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

44 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

45 K 734173214 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 50 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

46 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

47 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

48 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

49 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

50 K X05116731
Demontáž otopného tělesa, demontáž úchytů, vypuštěšní a zaslepení potrubí, ek. 
likvidace 

hod 6,00 0,00

51 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

53 K 998735293
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

54 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

55 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

56 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

57 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

58 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 46,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+3+1+1+2+1+2+3+1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+1+2+1+2+2)+1+2+2+1+1 46,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

59 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 1,00 0,00

VV 1 1,00

60 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

61 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

62 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

63 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

64 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

65 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

66 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

67 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

68 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

69 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

70 M X05116Z319 Požární hlídka hod 16,00 0,00

VV 2*8 16,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

71 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30 30,00

72 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 30,00 0,00

VV 30 30,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

73 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

74 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

75 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

76 K X03203002 Úklid staveniště hod 5,00 0,00

VV 5 5,00

77 K X03203003 Stavební přípomoce hod 3,00 0,00

VV 3 3,00

78 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

10 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

5 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

6 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

7 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

3 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

16 - SO16 - PS 200 - Příkopy 1831

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

3 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 10,00 0,00

VV 10 10,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 10,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 8,00 0,00

VV 4+4 8,00
VV Součet 8,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 16,00 0,00

VV 10+6 16,00
VV Součet 16,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 16,00 0,00

VV 10+6 16,00
VV Součet 16,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

25 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

26 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

22 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 16,00 0,00

23 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 8,00 0,00

24 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 5,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 4 4,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO17 - PS 203 Kostelecká 1204
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO17 - PS 203 Kostelecká 1204
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 34,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 18,00
VV Součet 18,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 30,00
VV Součet 30,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 34,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-17
VV 3,0*(4,1+1,6)*2 34,20
VV Součet 34,20

5 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,08 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 16/20)

VV "oprava původní betonové podlahy po demontáži et. základu 
VV 1,0*1,0*0,08 0,08
VV Součet 0,08

6 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO17 - PS 203 Kostelecká 1204

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění podlahy v místě oprav
VV 1,0*0,2*4 0,80
VV Součet 0,80

7 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v  rozsahu 25% celkového povrchu
VV (5,5*3,0)*0,25 4,13
VV Součet 4,13

8 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 4,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v  rozsahu 25% celkového povrchu
VV (5,5*3,0)*0,25 4,13
VV Součet 4,13

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 18 18,00
VV Součet 18,00

10 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "betonový základ pro VZT
VV 0,6*0,6*0,6 0,22
VV Součet 0,22

11 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 34,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-17
VV 3,0*(4,1+1,6)*2 34,20
VV Součet 34,20

D 997 Přesun sutě 0,00

12 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,21 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,21 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,21 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 18,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,21*15 "Přepočtené koeficientem množství 18,15
VV Součet 18,15

16 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,21 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

17 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 1,33 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

19 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 20,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 18 18,00
VV 0,1*(4,1*2+1,6*2)*2"soklík 2,28
VV Součet 20,28

22 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 20,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 20,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

24 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-17 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 50 50,00
VV Součet 50,00

25 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-17
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

27 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-17 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 50 50,00
VV Součet 50,00

28 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
30 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 1,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 1,15*10 'Přepočtené koeficientem množství 11,50

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 1,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,59 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,59 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 52,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+1+1+3+1+2+4+2+2+1+2+2+2+4+4+2+1)+3+3+2+3+1 52,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 26,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+2+1+2+1+2)+4+2+2 26,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,59 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+1+1+2+2+1+2+2+1+1+2+2+2+1+1+2+4+1+1+1)+4+5+2+1 48,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 39,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (3+2+2+3+2+2+2+4+1+1+4+2+1+1)+2+1+2+1+1+1+1 39,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 40 40,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 39,00 0,00

VV (3+2+2+3+2+2+2+4+1+1+4+2+1+1)+2+1+2+1+1+1+1 39,00

13 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 10,00 0,00

VV (4+1+1+1)+3 10,00

14 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 24,00 0,00

VV (2+2+1+2+2+1+1+2+2+2+1)+5+1 24,00

15 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 15,00 0,00

VV (1+2+2+1+1+2+1+1)+3+1 15,00

16 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

17 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

18 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 25 x 3,5

m 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+1+1)+2 10,00

19 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+2+2+1+1+2+2+2+1)+2+2 22,00

20 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+1+1)+2 10,00

21 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+2+2+1+1+2+2+2+1)+2+2 22,00

22 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

23 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+1+1+2+2+1+2+2+1+1+2+2+2+1)+2+2+2 32,00

24 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

25 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

26 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

27 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

28 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 190kW a pro TeV Qtev=60kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 15. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 190 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 60 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

29 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

30 K X05116134

2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 1,5 L110-30 mm impuls DN 15, vč. dodávka + 
montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 1,5 L110-30 mm impuls DN 15

31 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC

P
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

32 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

33 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

34 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

35 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+1+1+3+1+2+4+2+2+1+2+2+2+4+4+2+1+2+2+1+1+2+2+2+1+2+1+2)+5+2+2 67,00

36 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,56 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

38 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2)+1 4,00

39 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1)+2 9,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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40 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+2+2+3+2+2+2+4+1+1+4+2+1+1)+2+3 35,00

41 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

42 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 13,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+2+4+1+1+1)+1+2 13,00

43 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+2+2+3+2+2+2+4+1+1+4+2+1+1)+2+3 35,00

44 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

45 K 733392903
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 25/2,3

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,00

46 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

47 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

48 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

49 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,0049 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

50 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

51 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

52 K 734173214 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 50 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

53 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

54 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

55 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

56 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

57 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

58 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 427 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 751 Vzduchotechnika 0,00

60 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,98 0,98

61 K X051167511 Demontáž VZT potrubí, ventilátorů, vč. ek. likvidace hod 30,00 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

62 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

63 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+4+1+1+1)+1+2 13,00

64 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+2+2+3+2+2+2+4+1+1+4+2+1+1)+2+3 35,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

65 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 1,00 0,00

VV 1 1,00

66 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

67 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

68 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,0068 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

69 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

70 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

71 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

72 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

73 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

74 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

75 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

76 M X05116Z319 Požární hlídka hod 16,00 0,00

VV 2*8 16,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

77 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 70,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 70 70,00

78 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 70,00 0,00

VV 70 70,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

79 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

80 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

81 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

82 K X03203002 Úklid staveniště hod 10,00 0,00

VV 10 10,00

83 K X03203003 Stavební přípomoce hod 5,00 0,00

VV 5 5,00

84 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

17 -  SO17 - PS 203 - Kostelecká 1204

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 20,00 0,00

VV 20 20,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00
VV Součet 15,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 35,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 15,00 0,00

VV 15 15,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 15,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 15,00 0,00

VV 8+7 15,00
VV Součet 15,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

VV 7 7,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 24,00 0,00

VV 16+8 24,00
VV Součet 24,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 22,00 0,00

VV 16+6 22,00
VV Součet 22,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

22 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

23 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

24 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 22,00 0,00

25 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 15,00 0,00

26 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 3,00 0,00

VV 1+1+1 3,00
VV Součet 3,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 6,00 0,00

VV 2+2+2 6,00
VV Součet 6,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 3,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO-18 - SO18 - PS 201 Smiřických 1119
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO-18 - SO18 - PS 201 Smiřických 1119
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-018
VV 3,0*(1,4+1,0)*2 14,40
VV Součet 14,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01
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6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 14,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-18
VV 3,0*(1,4+1,0)*2 14,40
VV Součet 14,40

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,296*15 "Přepočtené koeficientem množství 4,44
VV Součet 4,44

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

37 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 5,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 5 5,00
VV 0,1*(1,4*2+1,0*2)*2"soklík 0,96
VV Součet 5,96

40 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 5,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 5,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

30 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-18 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 50 50,00
VV Součet 50,00

31 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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32 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-18
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

33 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-18 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 50 50,00
VV Součet 50,00

34 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
36 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,15*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,50

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice
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4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 29,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+5+1+2+1+1+1+5+1+2+1)+3+2+2 29,00

6 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,15 0,00

7 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 43,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1+1+5+1+2+1+2+1+1+5+1+2+1+2+1+1)+3+4+2+2 43,00

9 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 37,00 0,00

VV (1+1+5+1+2+1+2+1+1+5+1+2+1+2+1+1)+4+3+2 37,00

10 M X05116122 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 21x25 mm m 6,00 0,00

VV (1+1+1+1)+1+1 6,00

11 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

12 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

15 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

16 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,00

17 K 7321991001 Orientační štítek kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

18 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 25 kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovým výměníkem 
pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 

P

pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 
straně UT DN 25
 
Deskový výměník pro UT:
P= 25 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.

Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

19 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

20 K X05116134
měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20, regulátor tlakové diference DN 
15 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm 
DN 15, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20
Regulátor tlakové diference DN 15 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15

21 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

22 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

23 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

25 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

26 K 733111114
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 20

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1)+1 5,00

27 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+5+1+2+1+2+1+1+5+1+2+1+2+1+1)+2+2+1 33,00

28 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

29 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+1+1+1+1+1+5+1+2+1+2+1+1+5+1+2+1+2+1+1)+2+2+1+1 38,00

30 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
31 K 998733201

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

32 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

33 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

34 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

36 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

37 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

38 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

39 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

40 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1+1+5+1+2+1+2+1+1+5+1+2+1+2+1+1)+2+2+1+1 38,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

41 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

42 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

43 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

44 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

45 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

46 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

47 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

48 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

49 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

50 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

51 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 10,00 0,00

VV 10 10,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

52 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

53 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

54 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

55 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

Strana 442 z 667



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

3 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

18 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

4 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

5 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00
VV Součet 5,00

6 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 8,00 0,00

VV 8 8,00

18 - SO18 - PS 201 - Smiřických 1119

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 8,00

7 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 8,00 0,00

VV 8 8,00
VV Součet 8,00

8 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 8,00 0,00

9 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 5,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

10 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

11 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

12 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

13 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

14 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

15 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

16 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

17 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO19 - PS 196 Příkopy 1182-1183
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO19 - PS 196 Příkopy 1182-1183
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+6 8,00
VV Součet 8,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 42,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 3,0*(3,51+3,613)*2 42,74
VV Součet 42,74

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15+6"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 21,00
VV Součet 21,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+6"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 36,00
VV Součet 36,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 48,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO19 - PS 196 Příkopy 1182-1183

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 48,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 3,0*(3,51+3,613)*2 42,74
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 6*1,0 6,00
VV Součet 48,74

7 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,46 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  V místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 
16/20).

VV
"oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu 
a okolo vpusti a pod vanou a bet. základů

VV 3,15*3,613*0,08*0,25 0,23
VV 2,0*1,0*0,08 0,16
VV 0,582*0,586*0,08 0,03
VV 0,587*1,0*0,08 0,05
VV Součet 0,46

8 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 1,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění podlahy okolo vpustě
VV 1,0*0,2*4 0,80
VV "u vybouraných základů
VV 0,56*0,2*2 0,22
VV 1,0*0,2*2 0,40
VV Součet 1,42

9 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,515*3,613*0,25 3,18
VV Součet 3,18

10 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 3,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,515*3,613*0,25 3,18
VV Součet 3,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

12 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "stávající betonový základ 
VV 0,582*0,586*0,3 0,10
VV 0,587*1,0*0,3 0,18
VV Součet 0,28

13 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "bourání podezdívky pod vanou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,6*(2,0+1,0) 1,80
VV Součet 1,80

14 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 42,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 3,0*(3,51+3,613)*2 42,74
VV Součet 42,74

D 997 Přesun sutě 0,00

15 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 2,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 2,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 30,68 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,045*15 "Přepočtené koeficientem množství 30,68
VV Součet 30,68

19 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

22 K 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA  a v.č. SO19 - PS - 196 . NOVÝ STAV
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

24 M 551617030 vpusť podlahová z PH T-1024HC  nerezová mřížka 100 x 100mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 M 551617090 uzávěrka zápachová podlahová samočisticí kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, s pevnou izolační přírubou, se 
zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli 
a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatíže

26 M 551617190 vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110 se zpětnou armaturou proti 
vzduté vodě a nouzovým uzávěrem, se třemi bočními přívody přívody DN40/50, se vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm s nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, 
s možnostís možností

51 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

29 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "domontáž dle popisu v.č. SO19-PS 196 STÁVAJÍCÍ STAV a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

50 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 
do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

30 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ OPS DLE POPISU v.č. SO19 a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 5,0*2,0 10,00
VV Součet 10,00

31 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 10,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

32 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-19
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

33 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

34 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

35 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

36 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

39 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 16,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 15 15,00
VV 0,1*(3,613*2+3,515*2)"soklík 1,43
VV Součet 16,43

41 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 16,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 16,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

43 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 51,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 3,0*(3,51+3,613)*2 42,74
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 6*1,5 9,00
VV Součet 51,74

44 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 51,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 16,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 10+6 16,00
VV Součet 16,00

46 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 51,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 3,0*(3,51+3,613)*2 42,74
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 6*1,5 9,00
VV Součet 51,74

47 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 51,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 51,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
49 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 0149 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 3,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 32,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 3,26*10 'Přepočtené koeficientem množství 32,60

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 3,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 2,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 2,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 85,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+9+1+1+1+11+6+1+2+2+2+7+1+1+9+6+1)+5+5+4+2+2+1+1 85,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 138,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+32+2+1+12+1+2+1+1+32+2+1+12+1+2)+10+12++2+3+2+3 138,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 2,10 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 192,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(2+1+1+1+2+2+1+1+4+2+2+14+2+2+3+2+1+1+1+2+2+1+1+4+2+2+14+2+2+3+4+1+1+1+9+3
+1+2+1+1+10+2+1+8+3+1+2+2+1+10+2+1)+5+5+4+4+7+8+5+2+2+1+2

192,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 89,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+11+17+1+1+1+1+2+11+17+1+1+1+1)+4+4+3+3+1+1+2+3 89,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 138,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 138 138,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 89,00 0,00

VV (2+11+17+1+1+1+1+2+11+17+1+1+1+1)+4+4+3+3+1+1+2+3 89,00

13 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 77,00 0,00

VV (9+3+1+2+1+1+10+2+1+8+3+2+2+1+10+2+1)+7+7+3+1 77,00

14 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 46,00 0,00

VV (2+2+1+1+4+2+2+14+2+2+3)+4+4+2+1 46,00

15 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 10,00 0,00

VV (4+1+1+1)+3 10,00

16 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+1+1)+2 7,00
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17 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

19 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

20 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+4+2+2+14+2+2+3)+6 41,00

21 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

22 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+4+2+2+14+2+2+3)+6 41,00

23 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

24 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 47,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+2+1+1+4+2+2+14+2+2+3)+6+1 47,00

25 K X05116115.1 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm kus 2,00 0,00

26 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

PSC
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

28 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

29 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

30 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

31 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

32 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, vč. dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

33 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC

P
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

34 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

35 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

36 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

37 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 74,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+9+1+1+11+6+1+2+2+2+7+1+1+9+6+1)+2+2+2+1+2+1 74,00

38 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 122,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+32+2+1+12+1+2+1+1+32+2+1+12+1+2)+4+4+4+4 122,00

39 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

41 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1)+2 9,00
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42 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 69,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (9+3+1+2+1+1+10+2+1+8+3+1+2+2+1+10+2+1)+5+4 69,00

43 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 79,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+11+17+1+1+1+1+2+11+17+1+1+1+1)+1+1+1+1+2+2+3 79,00

44 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

45 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 78,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (4+1+1+1+9+3+1+2+1+1+10+2+1+8+3+1+2+2+1+10+2+1)+5+4+2 78,00

46 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 79,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+11+17+1+1+1+1+2+11+17+1+1+1+1)+5+4+1+1 79,00

47 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

48 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

51 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

52 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

53 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

54 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

55 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

56 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

57 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

58 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

60 K X05116731
Demontáž otopného tělesa, demontáž úchytů, vypuštěšní a zaslepení potrubí, ek. 
likvidace 

hod 6,00 0,00

61 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

63 K 998735293
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

64 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

65 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

66 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

67 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 13,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 13 13,00

68 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 78,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1+9+3+1+2+1+1+10+2+1+8+3+1+2+2+1+10+2+1)+5+4+2 78,00

69 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 79,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+11+17+1+1+1+1+2+11+17+1+1+1+1)+1+1+1+1+2+2+3 79,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

70 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

71 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

72 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

73 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

74 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

75 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

76 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

77 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

78 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

79 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

80 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

81 M X05116Z319 Požární hlídka hod 24,00 0,00

VV 3*8 24,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

82 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

83 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

84 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

85 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

86 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

87 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

88 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

89 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

19 - SO19 - PS 196 - Příkopy 1182-1183

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 37,00 0,00

VV 37 37,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 37,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 32,00 0,00

VV 27+5 32,00
VV Součet 32,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 42,00 0,00

VV 34+8 42,00
VV Součet 42,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 42,00 0,00

VV 34+8 42,00
VV Součet 42,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

22 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

23 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

24 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 42,00 0,00

25 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 32,00 0,00

26 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 5,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO02 - PS Plhovská 1100
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO02 - PS Plhovská 1100
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 1,26 0,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,52 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,26*2   " ODVOZ NA DEPONII A ZPĚT PRO OBSYP obrubníku 2,52
VV Součet 2,52

4 K 171201201R Uložení sypaniny na pozemku m3 0,86 0,00

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "obsyp obrubníku
VV 0,4 0,40
VV Součet 0,40

6 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 1,5*0,5*3"kolem zámkové dlažby 2,25
VV Součet 2,25

7 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,25*0,4 0,90
VV Součet 0,90

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO02 - PS Plhovská 1100

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 8,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 8,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 8,60 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

11 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení novýc prostupů v příčce v interiéru
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12 K 564651113 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 170 mm m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová zámková dlažba
VV 1,5*1,5 2,25
VV Součet 2,25

13 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 592450010 dlažba zámková Ičko 4 20x16,5x4 cm přírodní m2 2,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2

VV 2,25*1,1 2,48
VV Součet 2,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2*2+2 6,00
VV Součet 6,00

17 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-02
VV 3,0*(2,1*2+1,43*2) 21,18
VV Součet 21,18

18 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zakrytí před výmalbou 5,00
VV Součet 5,00

20 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20"před výmalbou 20,00
VV Součet 20,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 22,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "výměna exteriérových dveří
VV (0,73+2,0)*2*2 10,92
VV "výměna interiérových dveří
VV (0,8+2,0)*2*2 11,20
VV Součet 22,12

22 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-02
VV 3,0*(2,1*2+1,43*2) 21,18
VV Součet 21,18

23 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,08 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 1,43*2,1*0,1*0,25 0,08
VV Součet 0,08

24 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy 
VV 0,05 0,05
VV Součet 0,05

25 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zabetonování prahu u výměny dveří
VV 1,0*0,2*0,1 0,02
VV Součet 0,02

26 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy 
VV 1,43*2,1 3,00
VV Součet 3,00

27 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 0,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 1,43*2,1*0,25 0,75
VV Součet 0,75

28 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nové interiérové dveře dle popisu TZ

29 M 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

30 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*4"nový obrubník kolem zámkové dlažby 6,00
VV Součet 6,00

31 M 592174140 obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6/0,5 12,00VV 6/0,5 12,00
VV Součet 12,00

32 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 5 5,00
VV Součet 5,00

33 K 967033962 Odsekání výstupků předsazených před líc zdiva do 50 mm m2 10,59 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  zbavení zdiva ostrých výstupků

VV "dle popisu TZ – SO-02
VV 3,0*(2,1*2+1,43*2)*0,5 10,59
VV Součet 10,59

34 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,06 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pro výměnu exteriérových dveří
VV 0,73*2,0 1,46
VV "pro výměnu interiérových dveří
VV 0,8*2,0 1,60
VV Součet 3,06

35 K 974042533 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zabetonování prahu u výměny dveří
VV 1,0*2 2,00
VV Součet 2,00

36 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zabetonování prahu u výměny dveří
VV 1,0*2*2 4,00
VV Součet 4,00

37 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-02
VV 3,0*(2,1*2+1,43*2) 21,18
VV Součet 21,18

38 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 0,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 1,43*2,1*0,25 0,75
VV Součet 0,75

D 997 Přesun sutě 0,00

39 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 19,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,327*15 "Přepočtené koeficientem množství 19,91
VV Součet 19,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

43 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,33 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

44 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

46 K 711161336
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými vnitřního zdiva nebo stropů s 
integrovanou mřížkou

m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou m 14,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-02
VV (2,1*2+1,43*2)*2"u stropu a u podlahy 14,12
VV Součet 14,12

48 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

50 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nové interiétové dveře dle popisu TZ.

51 M 611617210R
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub vč. zámku a kování 
klika/klika standard

kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dveře dodány s kováním (zámek + klika/klika) + 3klíče Kompletní provedení 
vč. přesunu hmot.

52 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nové exteriérové dveře dle popisu TZ.

53 M 611441630 dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 73x200 cm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

56 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,92 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NÁTĚR ZÁRUBNÍ NOVÁCH DVEŘÍ
VV 0,4*(2,0*2+0,8) 1,92
VV Součet 1,92VV Součet 1,92

57 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,92 0,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,92 0,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,92 0,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 2,1*1,43 3,00
VV Součet 3,00

61 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 3,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 2,1*1,43 3,00
VV 0,1*(2,1*2+1,43*2)"soklík 0,71
VV Součet 3,71

63 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 3,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 3,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

65 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-02
VV 3,0*(2,1*2+1,43*2) 21,18
VV Součet 21,18

66 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00
VV Součet 5,00

68 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 21,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
71 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

2 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+3+2+1+2+3+2+1+2+2+1+2+2+1+1+2)+5+5 41,00

3 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 36,00 0,00

VV (3+2+1+2+3+2+1+2+2+1+2+2+1+1+2)+4+4+1 36,00

4 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (1+1+1+1)+2 6,00

5 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

přemísťuje. 

6 K 998713292
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

7 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 5,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5 5,00

8 K 7321991001 Orientační štítek kus 5,00 0,00

VV 5 5,00

9 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 170 kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovým výměníkem 
pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 25 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 
straně UT DN 40
 
Deskový výměník pro UT:
P= 170 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.

Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

10 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

11 K X05116134
měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G5/4 Qn 6 DN 25, regulátor tlakové diference DN 
40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm 
DN 15, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G5/4 Qn 6 DN 25
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15

12 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

13 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

14 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

15 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

16 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

17 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1)+1 5,00

18 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (3+2+1+2+3+2+1+2+2+1+2+2+1+1+2)+5 32,00

19 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

20 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 37,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+1+1+1+3+2+1+2+3+2+1+2+2+1+2+2+1+1+2)+5+1 37,00

21 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

22 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

23 K 734292776
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 
1/2

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

24 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

25 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

26 K x05116118
Prostorový termostat s týdenním programem, napájení 230V, s napětovým kontaktem 
230V

kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

27 K X05116119
Elektrický uzavírací ventil DN40, s pohonem 230V, ovládání 0-1, vč. dodávka + 
montáž

kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

28 K X05116120 El. napojení prostorových termostatů s elektryckými uvazavíracími ventily DN 40 hod 12,00 0,00

VV 6+6 12,00

29 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

30 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

31 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

32 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 37,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+3+2+1+2+3+2+1+2+2+1+2+2+1+1+2)+5+1 37,00VV (1+1+1+1+3+2+1+2+3+2+1+2+2+1+2+2+1+1+2)+5+1 37,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

33 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

34 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

35 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

36 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

37 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

38 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

39 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

40 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

41 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

42 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

43 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

44 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 10,00 0,00

VV 10 10,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

45 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

46 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

47 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

48 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

3 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

5 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

6 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

7 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

10 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

2 - SO2 - PS Plhovská 1100

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 10,00 0,00

VV 10 10,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 10,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 10,00 0,00

VV 10 10,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

VV 7 7,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 20,00 0,00

VV 12+8 20,00
VV Součet 20,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 20,00 0,00

VV 12+8 20,00
VV Součet 20,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

22 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 20,00 0,00

23 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 10,00 0,00

24 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

25 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

26 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 1,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO20 - PS 197 Příkopy 1184-1185
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO20 - PS 197 Příkopy 1184-1185
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+8 10,00
VV Součet 10,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 42,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-20
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV Součet 42,24

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 23,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15+8"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 23,00
VV Součet 23,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+8"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 38,00
VV Součet 38,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 50,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO20 - PS 197 Příkopy 1184-1185

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 50,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 8*1,0 8,00
VV Součet 50,24

7 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  V místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 
16/20).

VV
"oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového 
povrchu, pod bet. základy a kolem vpusti

VV 3,52*3,52*0,08*0,25 0,25
VV 1,0*1,0*0,08 0,08
VV 0,582*0,586*0,08 0,03
VV 0,587*1,0*0,08 0,05
VV Součet 0,40

8 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kolem vpusti
VV 0,4*0,2*4 0,32
VV "u vybouraných základů
VV 0,56*0,2*2 0,22
VV 1,0*0,2*2 0,40
VV Součet 0,94

9 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,52*3,52*0,25 3,10
VV Součet 3,10

10 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,52*3,52*0,25 3,10
VV Součet 3,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

12 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "stávající betonový základ 
VV 0,582*0,586*0,3 0,10
VV 0,587*1,0*0,3 0,18
VV Součet 0,28

13 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 42,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV Součet 42,24

D 997 Přesun sutě 0,00

14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 23,25 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,55*15 "Přepočtené koeficientem množství 23,25
VV Součet 23,25

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

41 K 721210813 Demontáž vpustí podlahových do DN 100 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA  
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

43 M 551617030 vpusť podlahová z PH T-1024HC  nerezová mřížka 100 x 100mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 M 551617090 uzávěrka zápachová podlahová samočisticí kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, s pevnou izolační přírubou, se 
zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli 
a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatíže

45 M 551617190 vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110 se zpětnou armaturou proti 
vzduté vodě a nouzovým uzávěrem, se třemi bočními přívody přívody DN40/50, se vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm s nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, 
s možností

48 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

21 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ OPS DLE POPISU v.č. SO20 a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 3,5*2,0 7,00
VV Součet 7,00

22 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 7,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 7 7,00
VV Součet 7,00

23 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-20
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

24 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

25 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 7 7,00
VV Součet 7,00

26 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

30 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 16,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 15 15,00
VV 0,1*(3,52*2+3,52*2)"soklík 1,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 16,41

32 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 16,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 16,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

34 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 54,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-20
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 8*1,5 12,00
VV Součet 54,24

35 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 54,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-19
VV 10+8 18,00
VV Součet 18,00

37 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 54,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-20
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 8*1,5 12,00
VV Součet 54,24

38 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 54,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 54,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
40 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 1,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 17,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 1,75*10 'Přepočtené koeficientem množství 17,50

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 1,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,10 0,00 CS ÚRS 2017 01
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4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 26,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (8+1+1+8+1+1)+3+3 26,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 81,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (27+2+1+1+27+2+1+1)+6+3+5+2+2+1 81,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,10 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 111,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(2+1+1+2+3+1+1+1+6+2+1+2+1+2+1+1+1+2+1+10+1+2+9+2+1+2+1+10+1+2+9+2+1)+3+2+
2+3+7+8+1

111,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 54,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (9++2+1+2+11+9+1+2+1+2+1)+6+3+3+1 54,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 80,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 80 80,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 54,00 0,00

VV (9++2+1+2+11+9+1+2+1+2+1)+6+3+3+1 54,00

13 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 97,00 0,00

VV (2+1+10+1+2++9+2++1+2+1+10+1+2+9+21)+8+8+7 97,00

14 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 28,00 0,00

VV (1+2+3+1+1+1+6+2+1+2+1)+3+3+1 28,00

15 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+1+1)+2 7,00

16 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 4,00 0,00

VV (2+1)+1 4,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

19 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1)+1 4,00

20 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+3+1+1+1+6+2+1+2+1)+2+2 25,00

21 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1)+1 4,00

22 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+3+1+1+1+6+2+1+2+1)+2+2 25,00

23 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

24 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 29,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+3+1+1+1+6+2+1+2+1)+1+2+2 29,00

25 K X05116115.1 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm kus 2,00 0,00

26 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

PSC
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

28 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

29 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

30 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

31 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

32 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

33 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC

P
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

34 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

35 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

36 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

37 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (8+1+1+8+1+1)+2+2 24,00

38 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (27+2+1+1+27+2+1+1)+5+4+1 72,00

39 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

41 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00
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42 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 65,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+10+1+2+9+2+1+2+1+10+1+2+9+2+1)+3+3+1+1+1 65,00

43 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (9+2+1+2+1+1+9+1+2+1+2+1)+2+2+1+1 38,00

44 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

45 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 71,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+1+1+2+1+10+1+2+9+2+1+2+1+10+1+2+9+2+1)+1+3+3+1+1+1 71,00

46 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (9+2+1+2+1+1+9+1+2+1+2+1)+2+2+1+1 38,00

47 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

48 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

51 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

52 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

53 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

54 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

55 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

56 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

57 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

58 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

60 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

61 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

62 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

63 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

64 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 71,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+1+10+1+2+9+2+1+2+1+10+1+2+9+2+1)+3+3+1+1+1+1 71,00

65 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (9+2+1+2+1+1+9+1+2+1+2+1)+2+2+1+1 38,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

66 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

67 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

68 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

69 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

70 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

71 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

72 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

73 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

74 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,0074 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

75 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

76 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

77 M X05116Z319 Požární hlídka hod 24,00 0,00

VV 3*8 24,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

78 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

79 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

80 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

81 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

82 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

83 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

84 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

85 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

20 - SO20 - PS 197 - Příkopy 1184-1185

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 20,00 0,00

VV 20 20,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 20,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 16,00 0,00

VV 16 16,00
VV Součet 16,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 26,00 0,00

VV 18+8 26,00
VV Součet 26,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 26,00 0,00

VV 18+8 26,00
VV Součet 26,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 8,00 0,00

VV 2+2+4 8,00

22 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

23 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 8,00 0,00

24 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 26,00 0,00

25 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 16,00 0,00

26 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 5,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO21 - PS 198 Příkopy 1206-1207
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO21 - PS 198 Příkopy 1206-1207
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+18 20,00
VV Součet 20,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 50,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-21
VV 3,0*(3,6+4,74)*2 50,04
VV Součet 50,04

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20+18"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 38,00
VV Součet 38,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 58,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 40+18"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 58,00
VV Součet 58,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 68,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO21 - PS 198 Příkopy 1206-1207

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 68,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-21
VV 3,0*(3,6+4,74)*2 50,04
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 18*1,0 18,00
VV Součet 68,04

7 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  V místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 
16/20).

VV
"oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu 
a pod bet. základy

VV 3,6*4,74*0,08*0,25 0,34
VV Součet 0,34

8 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,2*2,0*2 0,80
VV Součet 0,80

9 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,6*4,74*0,25 4,27
VV Součet 4,27

10 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 4,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,6*4,74*0,25 4,27
VV Součet 4,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 20 20,00
VV Součet 20,00

12 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 50,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-21
VV 3,0*(3,6+4,74)*2 50,04
VV Součet 50,04

D 997 Přesun sutě 0,00

13 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 17,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,18*15 "Přepočtené koeficientem množství 17,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 17,70

17 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

18 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 5,38 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

20 K 767131111 Montáž stěn plechových šroubovaných m2 9,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot

21 K 767132811R
Demontáž příček šroubovaných - demontáž plechové příčky a její a uskladnění po 
dobu rekonstrukce a zpětný přesun na určené místo stavby

m2 9,40 0,00

VV "DEMONTÁŽ PLECHOVÉ PŘÍČKY  v.č. SO21 - PS 198 - NOVÝ STAV
VV 4,7*2,0 9,40
VV Součet 9,40

22 K 767133223 Montáž stěn plechových rohové napojení kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 767133224 Montáž stěn plechových průběžné napojení kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

24 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 18,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR PŘÍČKY
VV 9,4*2 18,80
VV Součet 18,80

25 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 18,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 20 20,00
VV Součet 20,00

29 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 21,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 20 20,00
VV 0,1*(3,6*2+4,74*2)"soklík 1,67
VV Součet 21,67VV Součet 21,67

31 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 21,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 21,67 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

33 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 68,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-21
VV 3,0*(3,6+4,74)*2 50,04
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 18*1,0 18,00
VV Součet 68,04

34 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 68,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 28,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-21
VV 10+18 28,00
VV Součet 28,00

36 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 68,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-21
VV 3,0*(3,6+4,74)*2 50,04
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 18*1,0 18,00
VV Součet 68,04

37 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 68,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 68,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
39 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

40 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pomocné práce při montáži plechové příčky
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 2,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 26,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 2,64*10 'Přepočtené koeficientem množství 26,40

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 2,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 55,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+3+1+8+2+2+2+4+4+8+1+1)+2+2+3+3+1+1+1 55,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 117,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+2+38+3+1+2+37+1+1+1)+10+10+3+3+1 117,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,69 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 116,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(2+1+2+2+1+1+1+2+2+2+1+3+11+4+1+3+1+1+2+1+2+2+1+1+1+2+2+2+1+3+11+4+1+3+1+1
+4+1+1+1)+2+2+4+4+2+2+7+2+1+1

116,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 89,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+2+1+16+2+1+3+2+2+1+1+17+2+1+3+2)+6+6+2+2+3+2 89,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 80,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 80 80,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 89,00 0,00

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+2+1+16+2+1+3+2+2+1+1+17+2+1+3+2)+6+6+2+2+3+2 89,00

13 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 47,00 0,00

VV (2+1+1+1+2+2+2+1+3+11+4+1+3+1+1)+3+3+1+1+1+1+1 47,00

14 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 10,00 0,00

VV (4+1+1+1)+3 10,00

15 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+2)+2 7,00

16 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

17 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

18 K X05116129
Čerpací stanice pro čerpání vod od pojistných ventilů, vytlačné potrubí D 28,4 mm, 
výtlačná výška 3 m, dodávka + montáž 

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Čerpací stanice 
rozměr:
A x B = cca. 150 x 380 mm

Připojení čerpací stanice: 
1x 230 V

19 K X05116131 Potrubí kanalizační od čerpacího boxu do stávající kanalizace m 15,00 0,00

VV 15 15,00

20 K x05116132 Potrubí kanalizační od pojistných ventilů do čerpacího boxu m 15,00 0,00

VV 15 15,00

21 K X05116133 Úprava stávající kanalizace, napojení čerpacího boxu hod 4,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Úprava stávající kanalizace:
Napojení na stavající kanalizaci od čerpacího boxu do stávající kanalizace vsazením T-kusu 

22 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

23 K 998721293
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

24 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2)+1 6,00

25 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+2+2+1+3+11+4+1+3+1+1)+6 42,00

26 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2)+1 6,00

27 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+2+2+1+3+11+4+1+3+1+1)+6 42,00

28 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

29 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 48,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+2+1+1+1+2+2+2+1+3+11+4+1+3+1+1)+1+6 48,00

30 K X05116115.1 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm kus 4,00 0,00

VV 4 4,00

31 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

32 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

33 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

34 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

35 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

36 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem , vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

37 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

38 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

39 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

40 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

41 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

42 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 49,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+3+1+8+2+2+2+4+4+8+1+1)+3+1+1+1+1 49,00

43 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 104,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+2+38+3+1+2+37+1+1+1)+10+4 104,00

44 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,95 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

46 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1)+2 9,00

47 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 79,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+2+1+16+2+1+3+2+2+1+1+17+2+1+3+2)+2+2+3+2+2 79,00

48 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

49 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (4+1+1+1)+2 9,00

50 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 79,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+2+1+16+2+1+3+2+2+1+1+17+2+1+3+2)+2+2+3+2+2 79,00

51 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 733194922
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 76/3,2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 

% 0,00 CS ÚRS 2017 0155 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

56 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

57 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

58 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

59 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

60 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

61 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

62 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

63 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

64 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

65 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

66 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

67 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

68 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 11,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11 11,00

69 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1)+2 9,00

70 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 79,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+2+1+16+2+1+3+2+2+1+1+17+2+1+3+2)+2+2+3+2+2 79,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

71 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

72 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

73 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

74 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

75 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

76 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

77 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

78 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

79 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

80 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

81 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

82 M X05116Z319 Požární hlídka hod 24,00 0,00

VV 3*8 24,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

83 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

84 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

85 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

86 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

87 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

88 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

89 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

90 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

21 - SO21 - PS 198 - Příkopy 1206-1207

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 30,00 0,00

VV 15+15 30,00
VV Součet 30,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 45,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 17,00 0,00

VV 17 17,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 17,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 20,00 0,00

VV 10+10 20,00
VV Součet 20,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

VV 7 7,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 30,00 0,00

VV 22+8 30,00
VV Součet 30,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 30,00 0,00

VV 22+8 30,00
VV Součet 30,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

25 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

26 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

22 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 30,00 0,00

23 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 20,00 0,00

24 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO22 - PS 199 Příkopy 1208-1209
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO22 - PS 199 Příkopy 1208-1209
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 12 12,00
VV Součet 12,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+12 14,00
VV Součet 14,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 42,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-22
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV Součet 42,24

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15+12"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 27,00
VV Součet 27,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO22 - PS 199 Příkopy 1208-1209

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+12"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 42,00
VV Součet 42,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 54,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-22
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 12*1,0 12,00
VV Součet 54,24

7 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  V místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 
16/20).

VV
"oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového 
povrchu, pod bet. základy a kolem vpusti

VV 3,52*3,52*0,08*0,25 0,25
VV 1,0*1,0*0,08 0,08
VV 0,582*0,586*0,08 0,03
VV 0,587*1,0*0,08 0,05
VV Součet 0,40

8 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kolem vpusti
VV 0,4*0,2*4 0,32
VV "u vybouraných základů
VV 0,56*0,2*2 0,22
VV 1,0*0,2*2 0,40
VV Součet 0,94

9 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,52*3,52*0,25 3,10
VV Součet 3,10

10 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV 3,52*3,52*0,25 3,10
VV Součet 3,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

12 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,28 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "stávající betonový základ 
VV 0,582*0,586*0,3 0,10
VV 0,582*1,0*0,3 0,18
VV Součet 0,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

13 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 42,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-22
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV Součet 42,24

D 997 Přesun sutě 0,00

14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 23,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,548*15 "Přepočtené koeficientem množství 23,22
VV Součet 23,22

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,55 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 4,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

21 K 721210813 Demontáž vpustí podlahových do DN 100 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA  
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

23 M 551617030 vpusť podlahová z PH T-1024HC  nerezová mřížka 100 x 100mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 M 551617090 uzávěrka zápachová podlahová samočisticí kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, s pevnou izolační přírubou, se 
zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli 
a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatíže

25 M 551617190 vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110 se zpětnou armaturou proti 
vzduté vodě a nouzovým uzávěrem, se třemi bočními přívody přívody DN40/50, se vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm s nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, 
s možností

26 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 0126 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

29 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ OPS DLE POPISU v.č. SO20 a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 3,5*2,0 7,00
VV Součet 7,00

30 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 7,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 7 7,00
VV Součet 7,00

31 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-20
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

32 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

33 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 7 7,00
VV Součet 7,00

34 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 15 15,00
VV Součet 15,00

38 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 16,41 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 15 15,00
VV 0,1*(3,52*2+3,52*2)"soklík 1,41
VV Součet 16,41

40 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 16,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 16,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

42 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 60,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-22
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 12*1,5 18,00
VV Součet 60,24

43 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 60,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-22
VV 10+12 22,00
VV Součet 22,00

45 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 60,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-22
VV 3,0*(3,52+3,52)*2 42,24
VV "zapravení novýc prostupů v  interiéru
VV 12*1,5 18,00
VV Součet 60,24

46 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 60,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 60,24 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
48 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 1,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 19,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 1,91*10 'Přepočtené koeficientem množství 19,10

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 1,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (8+1+8+1)+2+2+1+1 24,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 84,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (32+2+1+1+32+2+1+1)+4+4+1+1+1+1 84,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,13 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

9 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 17,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+1)+2+2 17,00

10 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 68,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 68 68,00

11 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 124,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(2+1+2+2+1+1+2+1+2+2+1+4+2+6+1+1+4+1+1+1+2+1+10+2+1+9+2+1+2+1+1+10+2+1+9+2
+1)+7+7+3+3+2+2+2+1+2

124,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 17,00 0,00

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+1)+2+2 17,00

13 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 75,00 0,00

VV (2+1+10+2+1+9+2+1+2+1+1+10+2+1+9+2+1)+1+1+3+3+5+4+1 75,00

14 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+2)+2 7,00

15 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 10,00 0,00

VV (4+1+1+1)+3 10,00

16 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 34,00 0,00

VV (2+1+1+2+1+2+2+1+4+2+6+1+1)+6+2 34,00
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17 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

19 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2)+1 6,00

20 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+1+2+2+1+4+2+6+1+1)+4 30,00

21 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2)+1 6,00

22 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+1+2+2+1+4+2+6+1+1)+4 30,00

23 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

24 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2++2+1+1+2+1+2+2+1+4+2+6+1+1)+4+1 36,00

25 K X05116115.1 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

26 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

28 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

29 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

30 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

31 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem - dodávka a instalce na místě, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

32 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, vč. dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

33 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC

P
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

34 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

35 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

36 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

37 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (8+1+8+1)+2+1 21,00

38 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 86,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (32+2+1+1+32+2+1+1+1+1)+4+4+2+2 86,00

39 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

41 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1)+2 9,00
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42 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 66,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+10+2+1+9+2+1+2+1+1+10+2+1+9+2+1)+5+2+2 66,00

43 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+1+1)+2+2+1 19,00

44 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

45 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 75,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (4+1+1+1+2+1+10+2+1+9+2+1+2+1+1+10+2+1+9+2+1)+2+5+2+2 75,00

46 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+1+1)+2+2+1 19,00

47 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

48 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

51 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

52 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

53 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

54 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

55 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

56 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

57 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

58 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

59 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

60 K X05116731
Demontáž otopného tělesa, demontáž úchytů, vypuštěšní a zaslepení potrubí, ek. 
likvidace 

hod 6,00 0,00

61 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

63 K 998735293
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

64 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

65 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

66 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

67 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 11,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11 11,00

68 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 75,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1+2+1+10+2+1+9+2+1+2+1+1+10+2+1+9+2+1)+2+5+2+2 75,00

69 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+1+1+1+1)+2+2+1 19,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

70 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

71 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

72 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

73 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

74 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

75 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

76 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

77 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

78 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

79 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

80 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

81 M X05116Z319 Požární hlídka hod 16,00 0,00

VV 2*8 16,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

82 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

83 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

84 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

85 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

86 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

87 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

88 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

89 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

22 - SO22 - PS 199 - Příkopy 1208-1209

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 25,00 0,00

VV 25 25,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 25,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 25,00 0,00

VV 20+5 25,00
VV Součet 25,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 34,00 0,00

VV 26+8 34,00
VV Součet 34,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 34,00 0,00

VV 26+8 34,00
VV Součet 34,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 6,00 0,00

VV 2+2+2 6,00

22 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

23 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 6,00 0,00

24 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 34,00 0,00

25 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 25,00 0,00

26 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 5,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO23 - PS 207 Smiřických 1120
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO23 - PS 207 Smiřických 1120
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 22,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 22,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 10,00
VV Součet 10,00

4 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 10,00
VV Součet 10,00

5 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 22,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-23
VV 3,0*(1,2+2,5)*2 22,20
VV Součet 22,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10 10,00

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO23 - PS 207 Smiřických 1120

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

7 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 22,20 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-23
VV 3,0*(1,2+2,5)*2 22,20
VV Součet 22,20

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 15,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,029*15 "Přepočtené koeficientem množství 15,44
VV Součet 15,44

12 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

13 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,59 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,59 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

15 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 7,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 7,40 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 7,4 7,40
VV Součet 7,40

17 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-23
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

18 M 313111-R2
Závěsné dveře otevíravé 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. 
Dveře jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

19 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 7,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 7,4 7,40
VV Součet 7,40

20 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

24 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 10,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 10 10,00
VV 0,1*(2,5*2+1,2*2)"soklík 0,74
VV Součet 10,74

26 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 10,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 10,74 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

28 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-23 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 50 50,00
VV Součet 50,00

29 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-23
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

31 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-23 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 50 50,00
VV Součet 50,00

32 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 0132 K 784221101
3,80 m

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
34 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,1*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,00

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+1+2+1+1+2+1)+2+2+1 19,00

6 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,10 0,00

7 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 76,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1+2+1+6+1+2+1+2+1+6+1+2+1+2+5+2+2+1+2+5+2+2+1+2+1)+2+10+4+2 76,00

9 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 69,00 0,00

VV (2+1+6+1+2+1+2+1+6+1+2+1+2+5+2+2+1+2+5+2+2+1+2+1)+10+4+2 69,00

10 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 7,00 0,00

VV (1+1+1+1+1)+2 7,00

11 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

12 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

14 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

15 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

16 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 5,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5 5,00

17 K 7321991001 Orientační štítek kus 5,00 0,00

VV 5 5,00

18 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 140 kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovým výměníkem 
pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 25 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 

P

pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 25 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 
straně UT DN 32
 
Deskový výměník pro UT:
P= 140 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.

Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

19 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

20 K X05116134
měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G5/4 Qn 6 DN 25, regulátor tlakové diference DN 
40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm 
DN 15, vč. dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G5/4 Qn 6 DN 25
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15

21 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

22 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

23 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

25 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

26 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1)+1 6,00

27 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 61,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+6+1+2+1+2+1+6+1+2+1+2+5+2+2+1+2+5+2+2+1+2+1)+2+2+4 61,00

28 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

29 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 67,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+1+1+1+1+2+1+6+1+2+1+2+1+6+1+2+1+2+5+2+2+1+2+5+2+2+1+2+1)+1+2+2+4 67,00

30 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
31 K 998733201

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

32 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

33 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

34 K 734173414 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 50 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

36 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

37 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

38 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

39 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

40 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 67,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1+2+1+6+1+2+1+2+1+6+1+2+1+2+5+2+2+1+2+5+2+2+1+2+1)+1+2+2+4 67,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

41 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

42 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

43 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

44 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

45 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

46 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

47 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

48 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

49 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

50 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15 15,00

51 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 15,00 0,00

VV 15 15,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

52 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

53 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

54 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

55 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

3 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

4 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

5 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

6 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 8,00 0,00

VV 8 8,00
VV Součet 8,00

7 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 18,00 0,00

VV 18 18,00

23 - SO23 - PS 207 - Smiřických 1120

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 18,00

8 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 18,00 0,00

VV 18 18,00
VV Součet 18,00

9 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 18,00 0,00

10 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 8,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

11 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

12 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

13 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

14 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

15 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

16 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

17 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

18 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO24 - PS 208 Smiřických 1315
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO24 - PS 208 Smiřických 1315
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 17,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 17,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

4 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

5 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 17,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-24
VV 3,0*(0,6+2,25)*2 17,10
VV Součet 17,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 5 5,00

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315
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VV 5 5,00
VV Součet 5,00

7 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 17,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-24
VV 3,0*(0,6+2,25)*2 17,10
VV Součet 17,10

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11,87 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,791*15 "Přepočtené koeficientem množství 11,87
VV Součet 11,87

12 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

13 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

15 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 6,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 5 5,00
VV 0,1*(0,6*2+2,25*2)*2"soklík 1,14
VV Součet 6,14

18 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 6,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 6,14 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

20 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-24 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 30 30,00
VV Součet 30,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-24
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

23 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-24 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 30 30,00
VV Součet 30,00

24 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
26 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315
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1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1+2+2+1+2+2)+2+3 19,00

2 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 13,00 0,00

VV (1+2+2+1+2+2)+2+1 13,00

3 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 6,00 0,00

VV (1+1+1+1)+1+1 6,00

4 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

5 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315
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cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

6 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

8 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

9 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,00

10 K 7321991001 Orientační štítek kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

11 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 50 kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovým výměníkem 
pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 
straně UT DN 25
 
Deskový výměník pro UT:
P= 50 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.

Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

12 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

13 K X05116134
měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 2,5 DN 20, regulátor tlakové diference DN 
25 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm 
DN 15, vč. dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 2,5 DN 20
Regulátor tlakové diference DN 25 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15

14 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeVRegulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

15 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

16 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

17 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

18 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

19 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1)+1 5,00

20 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+2+1+2+2)+2 12,00

21 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

22 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 17,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1+1+1+1+1+2+2+1+2+2)+1+2 17,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

23 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

25 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

26 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

27 K 734173214 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 50 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

29 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

30 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

31 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

32 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

33 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+1+2+2+1+2+2)+1+2 17,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

34 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

35 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

36 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

37 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

38 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

39 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

40 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

41 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

42 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

43 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

44 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 10,00 0,00

VV 10 10,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

45 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

46 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

47 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

48 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

3 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 5,00 0,00

VV 5 5,00

4 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

5 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

6 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

7 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 22,00 0,00

VV 22 22,00

24 - SO24 - PS 208 - Smiřických 1315

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 22,00

8 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 22,00 0,00

VV 22 22,00
VV Součet 22,00

9 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 22,00 0,00

10 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 10,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

11 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

12 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

13 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

14 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

15 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

16 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

17 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

18 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO25 - PS39 VS 39 TNA 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO25 - PS39 VS 39 TNA 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20% m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zakrytí před výmalbou - cca 20% plochy
VV 50 50,00
VV Součet 50,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 60"před výmalbou 60,00
VV Součet 60,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 25 a popisu v.č. SO25-PS39-Nový stav 

VV
"cca 20% povrchu, velká část stěn výměníkové stanice je z plechových stěnových 
panelů

VV 3*(18,17*2+12,8*2)*0,2 37,16
VV Součet 37,16

5 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 2,43 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V místě porušené podlahy se provede nová betonová mazanina (beton C 
16/20)

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 243*0,1*0,1 2,43

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO25 - PS39 VS 39 TNA 

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV 243*0,1*0,1 2,43
VV Součet 2,43

6 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 24,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 243*0,1 24,30
VV Součet 24,30

7 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 24,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 243*0,1 24,30
VV Součet 24,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 243,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 243 243,00
VV Součet 243,00

9 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 20 % m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 25 a popisu v.č. SO25-PS39-Nový stav 

VV
"cca 20% povrchu, velká část stěn výměníkové stanice je z plechových stěnových 
panelů

VV 3*(18,17*2+12,8*2)*0,2 37,16
VV Součet 37,16

10 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 12,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 5% celkového povrchu
VV 243*0,05 12,15
VV Součet 12,15

D 997 Přesun sutě 0,00

11 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,5*15 "Přepočtené koeficientem množství 7,50
VV Součet 7,50

15 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 6,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

18 K 762430017 Obložení stěn z desek CETRIS tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 762430817
Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz 
šroubovaných

m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu v.č. SO25-PS39-NOVÝ STAV
VV "po finaizaci oprav
VV 1,2*1,2*2 2,88
VV Součet 2,88

20 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 
stěn

m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

23 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NÁTĚR KOLEM NOVÉHO ZASKLENÍ
VV 1,2*1,2*2 2,88
VV Součet 2,88

24 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 243,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy - pouze tam kde je umístěna technologie
VV 243 243,00
VV Součet 243,00

28 K 783932161
Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm 
opravované plochy do 10%

m2 243,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 259,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 259,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 259,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

32 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 25 a popisu v.č. SO25-PS39-Nový stav 

VV
"cca 20% povrchu, velká část stěn výměníkové stanice je z plechových stěnových 
panelů

VV 3*(18,17*2+12,8*2)*0,2 37,16
VV Součet 37,16

33 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 0133 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 25 a popisu v.č. SO25-PS39-Nový stav 

VV
"cca 20% povrchu, velká část stěn výměníkové stanice je z plechových stěnových 
panelů

VV 3*(18,17*2+12,8*2)*0,2 37,16
VV Součet 37,16

36 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 37,16 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

38 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu v.č. SO25-PS39-NOVÝ STAV a popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 1,2*1,2 1,44
VV Součet 1,44

39 K 787600901 Oprava zasklívání oken a dveří přetmelením s odstraněním starého tmelu m 4,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2*4 4,80
VV Součet 4,80

40 K 787601822 Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2*1,2 1,44
VV Součet 1,44

41 K 787601922 Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 787612325 Zasklívání oken a dveří pevných s podtmelením na lišty sklem válcovaným tl do 6 mm m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
43 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

44 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K HZS2182 Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Práce spojené s demontáží a montáží skla jinak nespecifikovaných.

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    V07 - Ostatní náklady 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 946111115
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

2 K 946111215
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -
1115

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

3 K 946111815
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením 
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 
m

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

D 997 Přesun sutě 0,00

4 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 10,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

5 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 107,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 10,75*10 'Přepočtené koeficientem množství 107,50

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 10,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

7 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 3,15 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

8 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 65,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2+4+3+2+2+4+1+1+2+1+4+3+1+1+1+1+1+1+1+3+1+1+1+1+1+1+1)+4+4+4+2+2+1 65,00

9 K 713410813
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace přes 50 mm

m 140,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(6+7+2+3+2+2+1+3+5+2+1+1+2+1+3+5+2+1+1+1+1+2+1+3+2+1+1+1+1+1+1+1+2+1+4+1+1
+1+2+1+1+1+4+1+1+1+1+1+1+2+1+1+7+4)+4+5+1+3+5+4+10+1

140,00

10 K 713420841
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s 
povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace 
do 50 mm

m 65,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2+4+3+2+2+4+1+1+2+1+4+3+1+1+1+1+1+1+1+3+1+1+1+1+1+1+1)+4+4+4+2+2+1 65,00

11 K 713420843
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s 
povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace 
přes 50 mm

m 140,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(6+7+2+3+2+2+1+3+5+2+1+1+2+1+3+5+2+1+1+1+1+2+1+3+2+1+1+1+1+1+1+1+2+1+4+1+1
+1+2+1+1+1+4+1+1+1+1+1+1+2+1+1+7+4)+4+5+1+3+5+4+10+1

140,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

12 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 3,15 0,00

13 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15 15,00

14 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 36,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+3+1+1+3+1+1+4)+2+2+2+2+1 36,00

15 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 71,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (5+5+3+4+2+2+1+1+2+1+2+1+5+3+2+1+5+2+2+1+2+1)+4+2+4++2+2+2+2 71,00

16 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá

m 95,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV
(2+2+2++6+2+2+2+6+10+10+4+4+1+2+1+1+2+1+1+2+2+2+1+2+2+1)+4+4+2+2+2+3+1+2+1
+1

95,00

17 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 127,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 127 127,00

18 M X0511640 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 140x80mm m 35,00 0,00

VV (3+2+6+3+2+6+2+2)+3+3+3 35,00

19 M X0511639 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 114x80mm m 32,00 0,00

VV (5+3+2+1+5+2+2+1+2+1)+2+2+2+2 32,00

20 M X0511642 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 89x80mm m 39,00 0,00

VV (5+5+3+4+2+2+1+1+2+1+2+1)+4+2+4 39,00

21 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 36,00 0,00

VV (1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+3+1+1+3+1+1+4)+2+2+2+2+1 36,00

22 K X988X006 Snímatelná izolační pouzdra pro KK DN 40, vč. dodávka + montáž kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

23 K X988X008 Snímatelná izolační pouzdra pro ZK DN 40, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

24 K X988X010 Snímatelná izolační pouzdra pro BK DN 100, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

25 K X988X013 Snímatelná izolační pouzdra pro BK DN 50, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

26 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

28 K 722262161.1
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 20, qp= 1,5 m3/h, výstup M-bus, vč. 
dodávka + montáž

kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

29 K 722262163.1
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25, qp= 3,5 m3/h, výstup M-bus, vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00
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30 K 722262164
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 15, qp= 0,6 m3/h, výstup M-bus, vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. 

VV 1 1,00

31 K 722262165.2
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 40, qp= 10 m3/h, výstup M-bus, vč. dodávka 
+ montáž

kus 2,00 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. 

VV 2 2,00

32 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

33 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

34 K 732110813 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300 m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno rozpojení přírub rozdělovačů nebo sběračů; toto rozpojení se oceňuje 
cenami souboru cen 734 19- . 8 Demontáž přírub, části B 04 pokud nejsou oceňovány i demontáže 
armatur osazených na rozdělovač nebo sběrač. 

VV 2 2,00

35 K 732212815.1 Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 630 litrů kus 6,00 0,00

VV 6 6,00

36 K 732213813
Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu do 
630 l

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

37 K 732214813 Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

38 K 732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,00

39 K X05116136 Doplnění izolace na OPS pro UT a TeV, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

40 K X732X002.1 Demontáž kondezační nádrže 2000x1500x1000, vč. ek. likvidace hod 4,00 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 4 4,00

41 K X732X003 Demontáž Kalníku DN 200, vč. ek. likvidace hod 3,00 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 3 3,00

42 K X732X004.1
Demontáž předehřívače TUV o objemu V= 1000 l, vč. rozřezaní, vypuštění vody, ek. 
likvidace

hod 5,00 0,00

VV 5 5,00

43 K X732X006.1 Demontáž ukliďnovací nádrže DN 150, l = 400 mm, vč. ek. likvidace hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

44 K 732890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 3,51 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 732199100 Montáž orientačních štítků sada 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,00

46 K 7321991001 Orientační štítek kus 20,00 0,00

VV 20 20,00

47 K E05116Z201.1
Balená, tlakově nezávislá stanice pro TeV, Qtev = 300kW, primární strana TS 110°C, 
PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro TeV. Stanice je vybavena deskovými výměníky 
pro UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 25.

Deskový výměník pro TeV:
P= 300kW
T= 55/10 °C

Stanice je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

48 K E05116Z201.2
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 1300kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovými výměníky 
pro UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 65.
Deskový výměník pro UT:
P= 1300 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. Stanice je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

49 K E05116Z201.3
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 500kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovými výměníky 
pro UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 50.
Deskový výměník pro UT:
P= 500 kW
T= 75/55 °C

P

T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. Stanice je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

50 K X05116134.2
měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový DN 100 - M = 60m3/h, regulátor tlakové diference 
DN 100 nastavitelný tlak 60-150 kPa, dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový  DN 100 - M = 60m3/h - 1x
Regulátor tlakové diference DN 100 nastavitelný tlak 60-150 kPa - 1x

51 K X05116134.3 Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový DN 150, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový  DN 150

52 K X05116134.4 Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový DN 65, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový  DN 65

53 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

54 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

55 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2+4+3+2+2+4+1+1+2+1+4)+2+2+2 34,00

56 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3 m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+1+1+1+1+1+1)+1+1 12,00

57 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 25,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (6+7+2+3+2)+2+2+1 25,00

58 K 733120832 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133 m 53,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+5+2+1+1+2+1+3+5+2+1+1+1+1+2+1+3+2+1+1+1+1)+3+3+1+1+1 53,00

59 K 733120836 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 133 do 159 m 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+2+1+4+1+1+1+2+1+1+1+4+1+1+1+1+1+1)+2+2+2 34,00

60 K 733120839 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D 219 m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+7+4)+1+2 18,00

61 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 2,62 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

63 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+3+1+1+3+1+1+4)+3+3 33,00

64 K 733121225
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 89/3,6

m 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (5+5+3+4+2+2+1+1+2+1+2+1)+2+2+2 35,00

65 K 733121228
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 108/4,0

m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (5+3+2+1+5+2+2+1+2+1+1)+2+1+2 30,00

66 K 733121232
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 0166 K 733121232
strojovnách D 133/4,5

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (3+2+6+3+2+6+2+2+1)+3+3 33,00

67 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

68 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+3+1+1+3+1+1+4)+3+3 33,00

69 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 35,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5+5+3+4+2+2+1+1+2+1+2+1)+2+2+2 35,00

70 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

m 63,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (5+3+2+1+5+2+2+1+2+1+1+3+2+6+3+2+6+2+2+1)+2+1+2+3+3 63,00

71 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,00

72 K 733194925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 89/3,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

73 K 733194932
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 133/4,5

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

74 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

75 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

76 K 734100811 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50 kus 37,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8+5+2+1+1+1+1+1+1+1+2+1+6+3+3 37,00

77 K 734100812 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

78 K 734100813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4+1+1+1 7,00

79 K 734160814 Demontáž odvaděčů kondenzátu přes 25 do DN 50 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4+2 6,00

80 K 734200813 Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1 do G 6/4 kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

81 K 734410811 Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem přímých a rohových kus 11,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11 11,00

82 K 734420821 Demontáž tlakoměrů diferenciálních kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7 7,00

83 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

84 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

85 K X734X001 Demontáž snímačů tlaků zavzdušňovacích a odvzdušňovacích armatur hod 4,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Demontáž:
Snímače tlaku - 2x
Plovákového spínače - 1x
Odvzdušňovací armatura - 4x
Zavzdušnovací armatura - 4x
Místa pro čidlo - 2x 
Místa pro manostat - 3x 

VV 4 4,00VV 4 4,00

86 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,99 0,00 CS ÚRS 2017 01

87 K 734192433
Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 200 st.C (L 10 117 616) 
DN 40

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,00

88 K 734193114
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk 
tvárná litina DN 50

soubor 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

89 K 734193116
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk 
tvárná litina DN 80

soubor 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

90 K 734193117
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk 
tvárná litina DN 100

soubor 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

91 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

92 K 734292776
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 
1/2

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

93 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

94 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

95 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

Strana 563 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

96 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - nátěr profilů m2 22,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 500/4,5*0,2 22,22

97 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18 18,00

98 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+2+1+1+2+1+2+1+3+1+1+3+1+1+4)+3+3 33,00

99 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 65,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5+5+3+4+2+2+1+1+2+1+2+1+5+3+2+1+5+2+2+1+2+1+1)+2+2+2+2+1+2 65,00

100 K 783614671
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
100 do DN 150 mm syntetický standardní

m 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+2+6+3+2+6+2+2+1)+3+3 33,00

D V07 Ostatní náklady 0,00

101 K X09001
Provizorní parovod pro ohřev TeV, součástí provizorního parovodu: potrubí DN 100, l 
= 12 m, vč. montáže, demontáže potrubí příp. armatur (odvodnění - 2x ventil, 
odvaděč kondenzátu), + dodávky a ek. likvidace.

sada 1,00 0,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

102 M X05116Z301.1 Napuštění a vypuštění výměníkové stanice upravenou vodou, proplach m3 2,00 0,00

VV 2 2,00

103 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

104 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

105 M X05116Z304.1 Skříňka provozního řádu předávací stanice, stůl, židle sada 1,00 0,00

106 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

107 M X05116Z306.1 Revize expanzních automatů, vč. dopravy sada 1,00 0,00

108 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

109 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

110 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

111 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

112 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

113 M X05116Z319 Požární hlídka hod 56,00 0,00

VV 7*8 56,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00D 23-M Montáže potrubí 0,00

114 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 500 500,00

115 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 500,00 0,00

VV 500 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

116 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

117 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

118 K X03203001 Poplatek za využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

119 K X03203002 Úklid staveniště hod 18,00 0,00

120 K X03203003 Stavební přípomoce hod 20,00 0,00

121 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 18,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    742 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    749 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 K 741210020X Úprava zapojení rozváděče DT hod 24,00 0,00

2 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

3 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

D 742  Elektroinstalace 0,00

4 M 405114130X snímač teploty odporový do jímky,150°C, délka stonku 120 mm, Ni1000/5000ppm kus 7,00 0,00

5 K 360410001 Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm kus 7,00 0,00

6 M 405611850 regulátor teploty kapilárový 30 až 90°C L2,5m kus 2,00 0,00

7 M 405611880 regulátor teploty kapilárový 70 až 140°C L2,5m kus 4,00 0,00

8 K 360410050 Montáž regulátor teploty + mikrospínač, kapilárový kus 6,00 0,00

9 M 405910000 jímka pro snímače teplot s hlavicí G1/2" L100 mm kus 2,00 0,00

10 M 405910320 jímka ochranná pro regulátor teploty kapilárový mosaz ostatní kus 4,00 0,00

11 K 360410053 Montáž ochranné jímky pro spínače a regulátory teploty kus 3,00 0,00

12 M 405114140X snímač tlaku, rozsah 0-600kPa/0-10V, připojení G1/2" kus 4,00 0,00

13 M 405623070 regulátor tlaku vlnovcový 0,1 až 1 MPa tlak kus 3,00 0,00

25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 M 405623070 regulátor tlaku vlnovcový 0,1 až 1 MPa tlak kus 3,00 0,00

14 M 422726100 smyčka kondenzační zahnutá přivařovací z uhlíkové oceli AN 137530 B M20x1,5 kus 7,00 0,00

15 M 422335800 kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN16/25 s připojením M20x1,5 mm kus 7,00 0,00

16 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 3,00 0,00

17 K 734410811X Demontáž a zpětná montáž stávajícího teploměru kus 3,00 0,00

18 K 734420822X Demontáž a zpětná montáž stávajících tlakoměrů kontaktních kus 3,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

19 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 26,00 0,00

20 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 117,00 0,00

21 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 15,00 0,00

22 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 158,00 0,00

23 M 341215820 kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm m 152,00 0,00

24 M 341215510X kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 290,00 0,00

25 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 162,00 0,00

26 M 341211100X kabel sdělovací s Cu jádrem FTP 2x2x0,5 mm m 196,00 0,00

27 K 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 800,00 0,00

28 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 56,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

29 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 23,00 0,00

30 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 24,00 0,00

31 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 52,00 0,00

32 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 52,00 0,00

33 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 100,00 0,00

34 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 100,00 0,00

35 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 52,00 0,00

36 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 23,00 0,00

37 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 24,00 0,00

D 749  Elektromontáže 0,00

38 K 742430910X Aplikační SW pro regulátor v rozváděči DT db 84,00 0,00

39 K 742430920X Zprovoznění hod 48,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K 742430930X Kompaktní regulátor, napájení 24VDC,rozhraní ethernet,RS232,RS485 ks 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

41 K 049103010X Výrobní dokumentace úprava rozváděče DT hod 24,00 0,00

42 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 16,00 0,00

43 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

44 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

45 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

46 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

47 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

48 K 049103017X Úklid staveniětě hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO04 - VS 40 - TNA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO04 - VS 40 - TNA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20% m2 189,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 241,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 241"zakrytí před výmalbou 241,00
VV Součet 241,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 100"před výmalbou 100,00
VV Součet 100,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 94,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 04 a popisu v.č. SO04-TS40-Nový stav 
VV "OČIŠTĚNÍ Z 50%
VV 3*(10,1+7,9+9,8+2,1+4,55+2,5+11,65+2,5+2,1+9,8)*0,5 94,50
VV Součet 94,50

5 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 2,41 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 240,465*0,1*0,1 2,41
VV Součet 2,41

6 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 24,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 240,465*0,1 24,05

Součet 24,05

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO04 - VS 40 - TNA

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV Součet 24,05

7 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 24,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 240,465*0,1 24,05
VV Součet 24,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 240,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10,1*9,8 98,98
VV 9,8*7,9 77,42
VV 4,55*2,1 9,56
VV 4,6*11,85 54,51
VV Součet 240,47

9 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 20 % m2 189,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 04 a popisu v.č. SO04-TS40-Nový stav
VV 3*(10,1+7,9+9,8+2,1+4,55+2,5+11,65+2,5+2,1+9,8) 189,00
VV Součet 189,00

D 997 Přesun sutě 0,00

10 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 29,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,961*15 "Přepočtené koeficientem množství 29,42
VV Součet 29,42

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,96 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 7,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 7,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 762 Konstrukce tesařské 0,00

17 K 762430017 Obložení stěn z desek CETRIS tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 762430817
Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz 
šroubovaných

m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu v.č. SO04-TS04-NOVÝ STAV
VV "po finaizaci oprav
VV 0,5*2 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 1,00

19 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 
stěn

m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,03 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

22 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NÁTĚR KOLEM NOVÉHO ZASKLENÍ
VV 1,0*0,5*2 1,00
VV Součet 1,00

23 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 240,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 10,1*9,8 98,98
VV 9,8*7,9 77,42
VV 4,55*2,1 9,56
VV 4,6*11,85 54,51
VV Součet 240,47

27 K 783932161
Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm 
opravované plochy do 10%

m2 240,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 240,465 240,47
VV Součet 240,47

28 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 246,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 240,465 240,47
VV 0,1*(10,1+7,9+9,8+2,1+4,55+2,5+11,85+2,5+2,1+9,8) 6,32
VV Součet 246,79

29 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 246,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 246,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

31 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 189,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 04 a popisu v.č. SO04-TS40-Nový stav
VV 3*(10,1+7,9+9,8+2,1+4,55+2,5+11,65+2,5+2,1+9,8) 189,00
VV Součet 189,00

32 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 189,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 0133 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 189,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 189,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 189,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

37 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu v.č. SO04-TS40-Nový stav
VV 0,5*1,0 0,50
VV Součet 0,50

38 K 787600901 Oprava zasklívání oken a dveří přetmelením s odstraněním starého tmelu m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,5*2+1,0*2 3,00
VV Součet 3,00

39 K 787601822 Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,5 0,50
VV Součet 0,50

40 K 787601922 Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 787612325 Zasklívání oken a dveří pevných s podtmelením na lišty sklem válcovaným tl do 6 mm m2 0,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
42 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

43 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K HZS2182 Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Práce spojené s demontáží a montáží skla jinak nespecifikovaných.

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    V07 - Ostatní náklady 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 946111815
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením 
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 
m

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

2 K 946111115
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

3 K 946111215
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -
1115

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

D 997 Přesun sutě 0,00

4 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 7,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

5 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 71,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 7,19*10 'Přepočtené koeficientem množství 71,90

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 7,19 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

7 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 2,39 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

8 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 107,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(3+1+3+2+2+1+1+9+2+7+10+4+2+4+6+4+2+2+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+2)+5+5+4+4
+2+2+1+1+1

107,00

9 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 71,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+4+4+3+3+1+1+3+3+3+3+2+2+1+1+4+4+1+1+1+1+2+2)+2+2+2+2+4+4+1 71,00

10 K 713420841
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s 
povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace 
do 50 mm

m 85,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+3+2+2+1+1+9+2+7+10+4+2+4+6+4+2+2)+5+5+2+2+1+1+2+2 85,00

11 K 713420843
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s 
povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace 
přes 50 mm

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+4+4+3+3+1+1+3+3+3+3+2+2+1+1+4+4+1+1+1+1+2+2)+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2 72,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

12 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 2,39 0,00

17 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15 15,00

18 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 77,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (16+2+1+1+7+7+3+1+2+3+2+1+2+1+3+1+2+1+2+1)+2+2+1+1+3+2+2+1+2+2 77,00

19 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá

m 30,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (2+2+2+1+2+2+2+1+2+2+1+1+2+1)+2+2+1+1+1 30,00

20 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 101,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 101 101,00

13 M X0511640 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 140x80mm m 30,00 0,00

VV (2+2+2+1+2+2+2+1+2+2+1+1+2+1)+2+2+1+1+1 30,00

14 M X0511639 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 114x80mm m 34,00 0,00

VV (7+7+3+1+2+3+2+1)+3+2+2+1 34,00

15 M X0511642 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 89x80mm m 26,00 0,00

VV (16+2+1+1)+2+2+1+1 26,00

16 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 17,00 0,00

VV (2+1+3+1+2+1+2+1)+2+2 17,00

21 K X988X006 Snímatelná izolační pouzdra pro KK DN 40, vč. dodávka + montáž kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

22 K X988X008 Snímatelná izolační pouzdra pro ZK DN 40, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
23 K 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

25 K 722262162.1
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 20, qp= 2,5 m3/h, výstup M-bus, vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

26 K 722262163.1
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25, qp= 3,5 m3/h, výstup M-bus, vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

27 K 722262165.1 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 40, qp= 10 m3/h kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

28 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

29 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

30 K 732110813 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300 m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno rozpojení přírub rozdělovačů nebo sběračů; toto rozpojení se oceňuje 
cenami souboru cen 734 19- . 8 Demontáž přírub, části B 04 pokud nejsou oceňovány i demontáže 
armatur osazených na rozdělovač nebo sběrač. 

VV 2 2,00

31 K 732212815.1 Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 630 litrů kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

32 K 732214813 Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

33 K 732213813
Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu do 
630 l

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

34 K 732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,00

35 K X732X002.1 Demontáž kondezační nádrže 2000x2000x1000, vč. ek. likvidace hod 4,00 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 4 4,00

36 K X732X003 Demontáž Kalníku DN 200, vč. ek. likvidace hod 3,00 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 3 3,00

37 K X732X006.1 Demontáž ukliďnovací nádrže DN 150, l = 400 mm, vč. ek. likvidace hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

38 K X732X004.1
Demontáž předehřívače TUV o objemu V= 630 l, vč. rozřezaní, vypuštění vody, ek. 
likvidace

hod 4,00 0,00

VV 4 4,00

39 K 732890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 732199100 Montáž orientačních štítků sada 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,00

41 K 7321991001 Orientační štítek kus 20,00 0,00

VV 20 20,00

42 K E05116Z201.2
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 1300kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovými výměníky 
pro UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 65.

Deskový výměník pro UT:
P= 1300 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. Stanice je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

43 K E05116Z201.1
Balená, tlakově nezávislá stanice pro TeV, Qtev = 400kW, primární strana TS 110°C, 
PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro TeV. Stanice je vybavena deskovými výměníky 
pro UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32.

Deskový výměník pro TeV:
P= 400kW
T= 55/10 °C

Stanice je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.
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44 K X05116134.2
Pro UT: měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový DN 100 - M =60m3/h, regulátor tlakové 
diference DN 100 nastavitelný tlak 60-150 kPa, dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový  DN 100 - M =60m3/h - 1x
Regulátor tlakové diference DN 100 nastavitelný tlak 60-150 kPab - 1x

45 K X05116134.3 Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový DN 150, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový  DN 150

46 K X05116136 Doplnění izolace na OPS pro UT a TeV, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

47 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

48 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

49 K 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+2)+2+2 21,00

50 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3 m 78,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+3+2+2+1+1+9+2+7+10+4+2+4+6+4+2+2)+2+2+3+3+2+1 78,00

51 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 51,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+3+1+1+3+3+3+3+2+2+1+1+4+4+1+1+1+1+2+2)+2+2+2+3 51,00

52 K 733120832 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133 m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+4+4)+2+1 15,00VV (2+2+4+4)+2+1 15,00

53 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,12 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

55 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 16,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (2+1+3+1+2+1+2+1)+2+1 16,00

56 K 733121225
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 89/3,6

m 24,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (16+2+1+1)+2+2 24,00

57 K 733121228
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 108/4,0

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (7+7+3+1+2+3+2+1)+3+3 32,00

58 K 733121232
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 133/4,5

m 28,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (2+2+2+1+2+2+2+1+2+2+1+1+2+1)+2+2+1 28,00

59 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

60 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+1+2+1+2+1+16+2+1+1)+2+2+2+1 40,00

61 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

m 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (7+7+3+1+2+3+2+1+2+2+2+1+2+2+2+1+2+2+1+1+2+1)+2+2+1+3+3 60,00

62 K 733194922
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 76/3,2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

63 K 733194925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 89/3,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

64 K 733194932
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 133/4,5

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

65 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

66 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

67 K 734100811 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50 kus 33,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6+2+5+2+2+2+7+1+1+2+1+1+1 33,00

68 K 734100812 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00VV 2 2,00

69 K 734100813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4+2+1 7,00

70 K 734100814 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 150 do DN 200 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+1 3,00

71 K 734160814 Demontáž odvaděčů kondenzátu přes 25 do DN 50 kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

72 K 734200813 Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1 do G 6/4 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2+2 6,00

73 K 734410811 Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem přímých a rohových kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

74 K 734420821 Demontáž tlakoměrů diferenciálních kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

75 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

76 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

77 K X734X001 Demontáž snímačů tlaků zavzdušňovacích a odvzdušňovacích armatur hod 4,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Demontáž:
Snímače tlaku - 2x
Plovákového spínače - 1x
Odvzdušňovací armatura - 4x
Zavzdušnovací armatura - 4x
Místa pro čidlo - 2x 
Místa pro manostat - 3x 

VV 4 4,00

78 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,52 0,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 734192433
Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 200 st.C (L 10 117 616) 
DN 40

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,00

80 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+3 5,00

81 K 734292776
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 
1/2

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

82 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00
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83 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

84 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

85 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - nátěr profilů m2 22,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 500/4,5*0,2 22,22

86 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18 18,00

87 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 72,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+1+2+1+2+1+16+2+1+1+7+7+3+1+2+3+2+1)+2+2+2+1+3+3 72,00

88 K 783614671
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
100 do DN 150 mm syntetický standardní

m 28,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+2+1+2+2+2+1+2+2+1+1+2+1)+2+2+1 28,00

D V07 Ostatní náklady 0,00

89 K X09001
Provizorní parovod pro ohřev TeV, součástí provizorního parovodu: potrubí DN 50 l = 
20 m, vč. montáže, demontáže potrubí příp. armatur (odvodnění - 2x ventil, odvaděč 
kondenzátu), + dodávky a ek. likvidace.

sada 1,00 0,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

90 M X05116Z301.1 Napuštění a vypuštění výměníkové stanice upravenou vodou, proplach m3 3,00 0,00

VV 3 3,00

91 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,0091 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

92 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

93 M X05116Z304.1 Skříňka provozního řádu předávací stanice, stůl, židle sada 1,00 0,00

94 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

95 M X05116Z306.1 Revize expanzních automatů, vč. dopravy sada 1,00 0,00

96 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

97 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

98 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

99 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

100 M X05116Z319 Požární hlídka hod 56,00 0,00

VV 7*8 56,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

101 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 500 500,00

102 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 500,00 0,00

VV 500 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

103 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

104 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

105 K X03203002 Úklid staveniště hod 18,00 0,00

106 K X03203003 Stavební přípomoce hod 5,00 0,00

107 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 9,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    742 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    749 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 K 741210020X Úprava zapojení rozváděče DT hod 16,00 0,00

2 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

3 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

D 742  Elektroinstalace 0,00

4 M 405114130X snímač teploty odporový do jímky,150°C, délka stonku 120 mm, Ni1000/5000ppm kus 3,00 0,00

5 K 360410001 Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm kus 3,00 0,00

6 M 405910000 jímka pro snímače teplot s hlavicí G1/2" L100 mm kus 3,00 0,00

7 K 360410053 Montáž ochranné jímky pro spínače a regulátory teploty kus 3,00 0,00

8 M 405114140X snímač tlaku, rozsah 0-600kPa/0-10V, připojení G1/2" kus 2,00 0,00

9 M 422726100 smyčka kondenzační zahnutá přivařovací z uhlíkové oceli AN 137530 B M20x1,5 kus 2,00 0,00

10 M 422335800 kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN16/25 s připojením M20x1,5 mm kus 2,00 0,00

11 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 2,00 0,00

12 K 734410811X Demontáž a zpětná montáž stávajícího teploměru kus 3,00 0,00

13 K 734430821X Demontáž a zpětná montáž stávajícího termostatu kapilárového kus 3,00 0,00

4 - SO4 - VS 40 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 K 734430821X Demontáž a zpětná montáž stávajícího termostatu kapilárového kus 3,00 0,00

14 K 734420822X Demontáž a zpětná montáž stávajících tlakoměrů kontaktních kus 4,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

15 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 15,00 0,00

16 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,00 0,00

17 M 341215820 kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm m 119,00 0,00

18 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 84,00 0,00

19 M 341215510X kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 130,00 0,00

20 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 203,00 0,00

21 M 341211100X kabel sdělovací s Cu jádrem FTP 2x2x0,5 mm m 207,00 0,00

22 K 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 743,00 0,00

23 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 56,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

24 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 10,00 0,00

25 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

26 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 20,00 0,00

27 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 20,00 0,00

28 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 36,00 0,00

29 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 36,00 0,00

30 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 20,00 0,00

31 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 10,00 0,00

32 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

D 749  Elektromontáže 0,00

33 K 742430910X Aplikační SW pro regulátor v rozváděči DT db 47,00 0,00

34 K 742430920X Zprovoznění hod 32,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

35 K 049103010X Výrobní dokumentace úprava rozváděče DT hod 16,00 0,00

36 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 12,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

38 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

39 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

40 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

41 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

42 K 049103017X Úklid staveniětě hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO05 - VS 38 - TNA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO05 - VS 38 - TNA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 60"před výmalbou 60,00
VV Součet 60,00

3 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 1,85 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 184,656*0,1*0,1 1,85
VV Součet 1,85

4 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 18,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 184,656*0,1 18,47
VV Součet 18,47

5 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 18,47 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 10% celkového povrchu
VV 184,656*0,1 18,47
VV Součet 18,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 184,66 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO05 - VS 38 - TNA

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV "pouze tam kde je umístěna technologie
VV 6,1*7,86 47,95
VV 8,68*7,8 67,70
VV 7,95*8,68 69,01
VV Součet 184,66

7 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 9,23 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 5% celkového povrchu
VV 184,656*0,05 9,23
VV Součet 9,23

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,125*15 "Přepočtené koeficientem množství 1,88
VV Součet 1,88

12 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,13 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

13 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 4,98 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 762 Konstrukce tesařské 0,00

15 K 762430017 Obložení stěn z desek CETRIS tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 762430817
Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz 
šroubovaných

m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu v.č. SO05-TS38-NOVÝ STAV
VV "po finaizaci oprav
VV 1,2*1,2*2 2,88
VV Součet 2,88

16 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 
stěn

m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,09 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

19 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NÁTĚR KOLEM NOVÉHO ZASKLENÍ
VV 1,2*1,2*2 2,88
VV Součet 2,88

20 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,88 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 184,66 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy - pouze tam kde je umístěna technologie
VV 6,1*7,86 47,95
VV 8,68*7,8 67,70
VV 7,95*8,68 69,01
VV Součet 184,66

24 K 783932161
Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm 
opravované plochy do 10%

m2 184,66 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 190,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 184,656 184,66
VV 0,1*(14,788*2+15,808*2) 6,12
VV Součet 190,78

26 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 190,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 190,78 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

28 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 18,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 05 a popisu v.č. SO05-TS38-Nový stav 

VV
"cca 10% povrchu, velká část stěn výměníkové stanice je z plechových stěnových 
panelů

VV 3*(14,78*2+15,808*2)*0,1 18,35
VV Součet 18,35

29 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 18,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 18,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  SO 05 a popisu v.č. SO05-TS38-Nový stav 

VV
"cca 10% povrchu, velká část stěn výměníkové stanice je z plechových stěnových 
panelů

VV 3*(14,78*2+15,808*2)*0,1 18,35
VV Součet 18,35

32 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 18,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 18,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

34 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu v.č. SO05-TS38-Nový stav
VV 1,2*1,2 1,44
VV Součet 1,44

35 K 787600901 Oprava zasklívání oken a dveří přetmelením s odstraněním starého tmelu m 4,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2*4 4,80
VV Součet 4,80

36 K 787601822 Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2*1,2 1,44
VV Součet 1,44

37 K 787601922 Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 787612325 Zasklívání oken a dveří pevných s podtmelením na lišty sklem válcovaným tl do 6 mm m2 1,44 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
39 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

40 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K HZS2182 Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Práce spojené s demontáží a montáží skla jinak nespecifikovaných.

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    V07 - Ostatní náklady 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Strana 590 z 667



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 946111815
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením 
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 
m

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

2 K 946111115
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

3 K 946111215
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -
1115

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 
bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

D 997 Přesun sutě 0,00

4 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

5 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 210,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 21*10 'Přepočtené koeficientem množství 210,00

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

7 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 7,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

8 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 91,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (6+2+1+1+1+1+1+2+3+2+2+6+1+4+1+2+7+1+2+5+2+1+2+1+3+1+2+6+1)+3+3+2+3+2+4+4 91,00

9 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 314,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(5+4+2+1+1+5+4+2+1+1+1+1+1+2+2+4+2+1+2+14+1+2+1+4+14+2+3+3+1+1+1+1+3+2+1+2
0+22+21+20+23+21+17)+10+10+4+4+15+13+2+2+2+4+4+2+2

314,00

10 K 713420841
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s 
povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace 
do 50 mm

m 91,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (6+2+1+1+1+1+1+2+3+2+2+6+1+4+1+2+7+1+2+5+2+1+2+1+3+1+2+6+1)+3+3+2+3+2+4+4 91,00

11 K 713420843
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s 
povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace 
přes 50 mm

m 314,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(5+4+2+1+1+5+4+2+1+1+1+1+1+2+2+4+2+1+2+14+1+2+1+4+14+2+3+3+1+1+1+1+3+2+1+2
0+22+21+20+23+21+17)+10+10+4+4+15+13+2+2+2+4+4+2+2

314,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

12 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 7,31 0,00

13 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15 15,00

14 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (8+1+1+1+1+8+1+1+1+1+2+1+2+1+1)+3+3+2+2 41,00

15 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 97,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 
500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 
tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 
až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV (2+2+8+8+7+7+2+2+2+2+1+1+2+2+2+2+10+10+1+1)+2+2+2+2+3+4+4+3+1 97,00

16 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 101,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 101 101,00

17 M X0511639 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 114x80mm m 70,20 0,00

VV (2+2+8+8+7+7+2+2+2+2+1+1+2+2+2+2+1+1)*1,3 70,20

18 M X0511642 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 89x80mm m 31,20 0,00

VV (10+10+1+1+1+1)*1,3 31,20

19 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 24,70 0,00

VV (8+1+1+1+1+2+1+2+1+1)*1,3 24,70

20 M X05116122 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 21x25 mm m 15,60 0,00

VV (8++1+1+1+1)*1,3 15,60

21 K X988X006 Snímatelná izolační pouzdra pro KK DN 40, vč. dodávka + montáž kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

22 K X988X008 Snímatelná izolační pouzdra pro ZK DN 40, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

23 K X988X010 Snímatelná izolační pouzdra pro BK DN 100, vč. dodávka + montáž kus 4,00 0,0023 K X988X010 Snímatelná izolační pouzdra pro BK DN 100, vč. dodávka + montáž kus 4,00 0,00

VV 4 4,00

24 K X988X011 Snímatelná izolační pouzdra pro BK DN 80, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

25 K X988X012 Snímatelná izolační pouzdra pro BK DN 40, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

26 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

27 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

28 K 722262162.1
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 20, qp= 2,5 m3/h, výstup M-bus, vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

29 K 722262163.1
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25, qp= 3,5 m3/h, výstup M-bus, vč. 
dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

30 K 722262165.1 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 40, qp= 10 m3/h kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

31 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

32 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

33 K 732110813 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300 m 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno rozpojení přírub rozdělovačů nebo sběračů; toto rozpojení se oceňuje 
cenami souboru cen 734 19- . 8 Demontáž přírub, části B 04 pokud nejsou oceňovány i demontáže 
armatur osazených na rozdělovač nebo sběrač. 

VV 2 2,00

34 K 732212815.1 Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 630 litrů kus 5,00 0,00

VV 5 5,00

35 K 732213813
Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu do 
630 l

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

36 K 732214813 Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

37 K 732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

38 K X732X002.1 Demontáž kondezační nádrže 2000x1500x1000, vč. ek. likvidace hod 4,00 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 4 4,00

39 K X732X003 Demontáž Kalníku DN 200, vč. ek. likvidace hod 3,00 0,00

P
Poznámka k položce:

P

VV 3 3,00

40 K X732X004.3
Demontáž akumulační nádrže o objemu V= 1830 l, vč. rozřezaní, vypuštění vody, ek. 
likvidace

hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

41 K X732X008 Demontáž, vypuštění, rozřezání akumulační nádrže, V = 1830 l, vč. ek. likvidace hod 5,00 0,00

VV 5 5,00

42 K 732890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 3,04 0,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 732199100 Montáž orientačních štítků sada 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,00

44 K 7321991001 Orientační štítek kus 20,00 0,00

VV 20 20,00

45 K E05116Z201.1
Balená, tlakově nezávislá stanice pro TeV, Qtev = 100kW, primární strana TS 110°C, 
PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, Akumulační zásobník nerezový s 
izolací, V =300 l, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro TeV. Stanice je vybavena deskovými výměníky 
pro UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15.

Deskový výměník pro TeV:
P= 100kW
T= 55/10 °C

Stanice je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

46 K E05116Z201.2
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 850kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovými výměníky 
pro UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 50.

Deskový výměník pro UT:
P= 8500 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. Stanice je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

47 K X05116134.2

Pro UT: měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový DN 65 - M =25m3/h, regulátor tlakové 
diference DN 65 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Pro TeV: měřič tepla vč. M-bus, 
utrazvukový DN 25 - M =3,5m3/h, regulátor tlakové diference DN 50 nastavitelný tlak 
60-150 kPa, vč. dodávka + montáž

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový  DN 65 - M =25m3/h - 1x
Regulátor tlakové diference DN 65 nastavitelný tlak 60-150 kPa - 1x
Regulátor tlakové diference DN 50 nastavitelný tlak 60-150 kPa - 1x

48 K X05116134.4 Měřič tepla vč. M-bus, DN 50, M=15m3/h, vč. dodávka + montáž kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, DN 50, M=15m3/h

49 K X05116134.5 Měřič tepla vč. M-bus, M=10m3/h, vč. dodávka + montáž kus 2,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, M=10m3/h, vč. dodávka + montáž

50 K X05116136 Doplnění izolace na OPS pro UT a TeV, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

51 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

52 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

53 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3 m 84,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5+2+1+2+1+3+1+2+6+1+6+2+1+1+1+1+1+2+3+2+2+6+1+4+1+2+7+1+2)+2+2+2+2+3+3 84,00

54 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 116,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(5+4+2+1+1+5+4+2+1+1+1+1+1+2+2+4+2+1+2+14+1+2+1+4+14+2+3+3+1+1+1+1+3+2+1)+
5+5+3+3+2+2

116,00

55 K 733120832 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133 m 164,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+4+20+22+21+20+23+21)+5+5+5+5+3+2+3+2 164,00

56 K 733120842 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D 273 m 65,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+10+3+2+2+3+3+2+15+1+3+4+2)+2+2+2+2+3 65,00

57 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 7,34 0,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

59 K 733111114
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 20

m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (8+1+1+1+1)+2+1 15,00

60 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 23,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (8+1+1+1+1+2+1+2+1+1)+1+1+1+1 23,00

61 K 733121225
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 89/3,6

m 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (10+10+1+1)+2+2+1 27,00
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62 K 733121228
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 108/4,0

m 65,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV (2+2+8+8+7+7+2+2+2+2+2+1+1+2+2+2+2)+2+2+2+2+3 65,00

63 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

64 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (3+3+8+1+1+1+1+8+1+1+1+1+2+1+2+1+1)+1+1+1+1+1+2 44,00

65 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (10+10+1+1)+2+2+1 27,00

66 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

m 65,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 
potrubí nebo armatury). 

VV (2+2+8+8+7+7+2+2+2+2+2+1+1+2+2+2+2)+2+2+2+2+3 65,00

67 K 733194925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 89/3,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

68 K 733194928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 108/4,0

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

69 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

70 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 0170 K 998733293
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

71 K 734100811 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50 kus 39,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7+6+6+10+5+1+2+1+1 39,00

72 K 734100812 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+1+1+2+4+2+2 14,00

73 K 734100813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 kus 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5+9+3+2 19,00

74 K 734100814 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 150 do DN 200 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+1 3,00

75 K 734160812 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

76 K 734160814 Demontáž odvaděčů kondenzátu přes 25 do DN 50 kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

77 K 734200813 Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1 do G 6/4 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2+2 6,00

78 K 734410811 Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem přímých a rohových kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14 14,00

79 K 734420821 Demontáž tlakoměrů diferenciálních kus 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,00

80 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

81 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

82 K X734X001 Demontáž snímačů tlaků zavzdušňovacích a odvzdušňovacích armatur hod 4,00 0,00
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P

Poznámka k položce:
Demontáž:
Snímače tlaku - 2x
Plovákového spínače - 1x
Odvzdušňovací armatura - 4x
Zavzdušnovací armatura - 4x
Místa pro čidlo - 2x 
Místa pro manostat - 3x 

VV 4 4,00

83 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,76 0,00 CS ÚRS 2017 01

84 K 734193213
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk 
nerezová ocel DN 40

soubor 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

85 K 734192433
Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 200 st.C (L 10 117 616) 
DN 40

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,00

86 K 734193214
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk 
nerezová ocel DN 50

soubor 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

87 K 734193217
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk 
nerezová ocel DN 100

soubor 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

88 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

89 K 734292776
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 
1/2

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

90 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

91 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

92 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

93 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - nátěr profilů m2 22,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 500/4,5*0,2 22,22

94 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18 18,00

95 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 44,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+3+8+1+1+1+1+8+1+1+1+1+2+1+2+1+1)+1+1+1+1+1+2 44,00

96 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 92,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (10+10+1+1+2+2+8+8+7+7+2+2+2+2+2+1+1+2+2+2+2)+2+2+2+2+3+2+2+1 92,00

D V07 Ostatní náklady 0,00

97 K X09001
Provizorní parovod pro ohřev TeV, součástí provizorního parovodu: potrubí DN 100, l 
= 35 m, vč. montáže, demontáže potrubí příp. armatur (odvodnění - 2x ventil, 
odvaděč kondenzátu), + dodávky a ek. likvidace.

sada 1,00 0,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

98 M X05116Z301.1 Napuštění a vypuštění výměníkové stanice upravenou vodou, proplach m3 1,00 0,00

VV 1 1,00

99 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

100 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

101 M X05116Z304.1 Skříňka provozního řádu předávací stanice, stůl, židle sada 1,00 0,00

102 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

103 M X05116Z306.1 Revize expanzních automatů, vč. dopravy sada 1,00 0,00

104 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

105 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

106 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

107 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

108 M X05116Z319 Požární hlídka hod 56,00 0,00
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VV 7*8 56,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

109 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 500,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 500 500,00

110 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 500,00 0,00

VV 500 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

111 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

112 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

113 K X03203002 Úklid staveniště hod 18,00 0,00

114 K X03203003 Stavební přípomoce hod 5,00 0,00

115 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 9,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    742 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    749 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 K 741210020X Úprava zapojení rozváděče DT hod 16,00 0,00

2 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

3 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

D 742  Elektroinstalace 0,00

4 M 405114130X snímač teploty odporový do jímky,150°C, délka stonku 120 mm, Ni1000/5000ppm kus 3,00 0,00

5 K 360410001 Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm kus 3,00 0,00

6 M 405611850 regulátor teploty kapilárový 30 až 90°C L2,5m kus 1,00 0,00

7 K 360410050 Montáž regulátor teploty + mikrospínač, kapilárový kus 1,00 0,00

8 M 405910000 jímka pro snímače teplot s hlavicí G1/2" L100 mm kus 2,00 0,00

9 M 405910320 jímka ochranná pro regulátor teploty kapilárový mosaz ostatní kus 1,00 0,00

10 K 360410053 Montáž ochranné jímky pro spínače a regulátory teploty kus 3,00 0,00

11 M 405114140X snímač tlaku, rozsah 0-600kPa/0-10V, připojení G1/2" kus 2,00 0,00

12 M 405623070 regulátor tlaku vlnovcový 0,1 až 1 MPa tlak kus 1,00 0,00

13 M 422726100 smyčka kondenzační zahnutá přivařovací z uhlíkové oceli AN 137530 B M20x1,5 kus 3,00 0,00

5 - SO5 - VS 38 - TNA 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

13 M 422726100 smyčka kondenzační zahnutá přivařovací z uhlíkové oceli AN 137530 B M20x1,5 kus 3,00 0,00

14 M 422335800 kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN16/25 s připojením M20x1,5 mm kus 3,00 0,00

15 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 3,00 0,00

16 K 734410811X Demontáž a zpětná montáž stávajícího teploměru kus 3,00 0,00

17 K 734420822X Demontáž a zpětná montáž stávajících tlakoměrů kontaktních kus 3,00 0,00

18 K 734430821X Demontáž a zpětná montáž stávajícího termostatu kapilárového kus 2,00 0,00

D 744  Elektromontáže 0,00

19 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 20,00 0,00

20 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 15,00 0,00

21 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 35,00 0,00

22 M 341215820 kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm m 74,00 0,00

23 M 341215510X kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 94,00 0,00

24 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 88,00 0,00

25 M 341211100X kabel sdělovací s Cu jádrem FTP 2x2x0,5 mm m 160,00 0,00

26 K 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 416,00 0,00

46 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 60,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

27 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 15,00 0,00

28 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 15,00 0,00

29 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 36,00 0,00

30 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 36,00 0,00

31 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 36,00 0,00

32 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 36,00 0,00

33 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 36,00 0,00

34 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 15,00 0,00

35 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 15,00 0,00

D 749  Elektromontáže 0,00

36 K 742430910X Aplikační SW pro regulátor v rozváděči DT db 48,00 0,00

37 K 742430920X Zprovoznění hod 32,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

38 K 049103010X Výrobní dokumentace úprava rozváděče DT hod 16,00 0,00

39 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 12,00 0,00

40 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

41 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

42 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

43 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

44 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

45 K 049103017X Úklid staveniětě hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice

SO-06 - SO06 - PS 19 - SO06 - PS 191 Kostelecká 1127-1129
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice

SO-06 - SO06 - PS 19 - SO06 - PS 191 Kostelecká 1127-1129
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 32,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 32+2 34,00
VV Součet 34,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 47,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-06
VV 3,0*(3,45*2+4,5*2) 47,70
VV Součet 47,70

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18+32"zarytí před výmalbou v prostoru OPS + u opravy omítek 32ks 50,00
VV Součet 50,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 62,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+32"zakrytí před výmalbou v prostoru OPS + u opravy omítek 32ks 62,00
VV Součet 62,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 79,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice

SO-06 - SO06 - PS 19 - SO06 - PS 191 Kostelecká 1127-1129

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 79,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-06
VV 3,0*(3,45*2+4,5*2)"prostor OPS 47,70
VV 32*1,0" opravovanýh částí omítek - 32ks 32,00
VV Součet 79,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 18 18,00
VV 32*1,5" opravovanýh částí omítek - 32ks 48,00
VV Součet 66,00

8 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 47,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-06
VV 3,0*(3,45*2+4,5*2) 47,70
VV Součet 47,70

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 14,52 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,968*15 "Přepočtené koeficientem množství 14,52
VV Součet 14,52

13 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 6,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

16 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 6,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 6,90 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 3,45*2,0 6,90
VV Součet 6,90

18 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-07
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

19 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

20 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,05 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

22 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 6,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 2,0*3,45 6,90
VV Součet 6,90

23 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 6,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 15,75 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 3,5*4,5 15,75
VV Součet 15,75

27 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 17,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 3,5*4,5 15,75
VV 0,1*(4,5*2+3,5*2)"soklík 1,60
VV Součet 17,35

29 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 17,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 17,35 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

31 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 95,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-06
VV 3,0*(3,45*2+4,5*2) 47,70
VV 32*1,5" opravovanýh částí omítek - 32ks 48,00
VV Součet 95,70VV Součet 95,70

32 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 95,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 37,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ  - SO-06
VV 5+32 37,00
VV Součet 37,00

34 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 95,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-06
VV 3,0*(3,45*2+4,5*2) 47,70
VV 32*1,5" opravovanýh částí omítek - 32ks 48,00
VV Součet 95,70

35 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 95,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 95,70 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
37 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 4,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 46,40 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 4,64*10 'Přepočtené koeficientem množství 46,40

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 4,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 2,92 0,00 CS ÚRS 2017 01

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice
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4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 2,92 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 56,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+8+2+1+2+1+2+7+6+2+1+2+2)+6+6+1 56,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 220,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (48+48+39+10+8+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1)+10+10+5+5+5+5+10+1 220,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 2,92 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 103,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+1+1+6+2+1+2+1+18+18+1+1+8+8+1+1+1+1)+10+4+2+2+2+2+2 103,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 124,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
(2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1+2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1+1+2+2+1+5+2+5+17)+10+8+1+2+
4+4

124,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 122,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 122 122,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 78,00 0,00

VV (2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1+2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1)+8+5+4+1 78,00

13 M X05116114 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 64x25 mm m 46,00 0,00

VV (1+2+2+1+5+2+5+17)+5+2+2+2 46,00

14 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 84,00 0,00

VV (2+1+2+1+18+18+1+1+8+8+1+1+1+1)+8+8+3+1 84,00

15 M X05116140 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 43x25mm m 7,20 0,00

VV (4)+2 6,00
VV 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,20

16 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 7,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (2+1+1+1)+2 7,00

17 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998713292
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

19 K X05116129
Čerpací stanice pro čerpání vod od pojistných ventilů, vytlačné potrubí D 28,4 mm, 
výtlačná výška 3 m, dodávka + montáž 

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Čerpací stanice 
rozměr:
A x B = cca. 150 x 380 mm

Připojení čerpací stanice: 
1x 230 V

20 K X05116131 Potrubí kanalizační od čerpacího boxu do stávající kanalizace m 15,00 0,00

VV 15 15,00

21 K x05116132 Potrubí kanalizační od pojistných ventilů do čerpacího boxu m 15,00 0,00

VV 15 15,00

22 K X05116133 Úprava stávající kanalizace, napojení čerpacího boxu hod 4,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Úprava stávající kanalizace:
Napojení na stavající kanalizaci od čerpacího boxu do stávající kanalizace vsazením T-kusu 

23 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998721293
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

25 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 40 x 5,5

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+6)+2 12,00

26 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 63 x 8,6

m 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+2+1+5+2+5+17)+2+1+3 41,00

27 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+6)+2 12,00

28 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 m 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+2+2+1+5+2+5+17)+2+1+3 41,00

29 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

30 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 53,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+6+1+2+2+1+5+2+5+17)+2+2+1+3 53,00

31 K X05116115 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm hod 2,00 0,00

32 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

33 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

34 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

35 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

36 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 240kW a pro TeV Qtev=240kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, 
Akumulační zásobník nerezový, s izolací, o objemu 300 l, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 25. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 50 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 240 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 240 kW
T= 55/10 °C

Stanice je vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

37 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

38 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 50 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 5 DN 32, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 50 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 5 DN 32

39 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

40 K X05116136.1 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

41 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

42 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

92 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 195,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (48+48+39+10+8+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1)+5+8+4+2+2+2+1+1+1 195,00

44 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 49,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+8+2+1+2+1+2+7+6+2+1+2+2)+4+2 49,00

45 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,71 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

47 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

48 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 74,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+2+1+18+18+1+1+8+8+1+1+1+1)+2+2+4+1+1 74,00

49 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1+2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1)+3+2+2+2 69,00

50 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

51 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 80,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV ((2+1+1+1)+(2+1+2+1+18+18+1+1+8+8+1+1+1+1))+5+4+2 80,00

52 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1+2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1)+3+2+2+2 69,00

53 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,00

54 K X05116136
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 63/5,8

hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

55 K X0511637
Vysazení nové odbočky na vodovodní potrubí pozink - PPR, D 40 x 5,5 mm v počtu 
kusů 1, dodávka + montáž

hod 3,00 0,00

VV 3 3,00

56 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

57 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

58 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 3,00 0,00

59 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 6,00 0,00

VV 3+3 6,00

60 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

61 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

63 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

64 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

65 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

66 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

67 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

68 K 998742292
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

69 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

70 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 80,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1+(2+1+2+1+18+18+1+1+8+8+1+1+1+1)+2+2+4+1+1 80,00

71 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 69,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1+2+1+2+1+2+1+2+7+10+1+1)+3+2+2+2 69,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

72 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

73 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

74 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

75 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

76 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

77 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

78 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

79 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

80 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

81 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

82 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

83 M X05116Z319 Požární hlídka hod 24,00 0,00

VV 3*8 24,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

84 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

85 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
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J.cena 
[CZK]
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86 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

87 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

88 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

89 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

90 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

91 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

6 - SO6 - PS 191-Kostelecká 1127-1129

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 20,00 0,00

VV 10+10 20,00
VV Součet 20,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 35,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 22,00 0,00

VV 22 22,00
VV Součet 22,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 22,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 26,00 0,00

VV 16+5+5 26,00
VV Součet 26,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

VV 7 7,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 22,00 0,00

VV 14+8 22,00
VV Součet 22,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 36,00 0,00

VV 28+8 36,00
VV Součet 36,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

22 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 36,00 0,00

23 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 26,00 0,00

24 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

25 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

26 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO07 - PS 192 Kostelecká 1130-1131
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO07 - PS 192 Kostelecká 1130-1131
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 17,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+17 19,00
VV Součet 19,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 34,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-07
VV 3,0*(3,525*2+2,171*2) 34,18
VV Součet 34,18

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10+17"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek - 17ks 27,00
VV Součet 27,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 40,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20+20"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek - 17ks 40,00
VV Součet 40,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO07 - PS 192 Kostelecká 1130-1131

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-07
VV 3,0*(3,525*2+2,171*2) 34,18
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 17*1,0 17,00
VV Součet 51,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 40,50 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 15 15,00
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 17*1,5 25,50
VV Součet 40,50

8 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 34,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-07
VV 3,0*(3,525*2+2,171*2) 34,18
VV Součet 34,18

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,37 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,691*15 "Přepočtené koeficientem množství 10,37
VV Součet 10,37

13 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,69 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,82 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

16 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 1,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 1,91 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 0,955*2,0 1,91
VV Součet 1,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-07
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

19 M 313111-R2
Závěsné dveře otevíravé 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. 
Dveře jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

20 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 0,955*2,0 1,91
VV Součet 1,91

21 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,91 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 7,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 3,525*2,171 7,65
VV Součet 7,65

25 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 8,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 3,525*2,171 7,65
VV 0,1*(3,525*2+2,171*2)"soklík 1,14
VV Součet 8,79

27 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 8,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 8,79 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

29 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-07
VV 3,0*(3,525*2+2,171*2) 34,18
VV 17*1,0*1,0 17,00
VV Součet 51,18

30 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 0130 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-07
VV 5+17 22,00
VV Součet 22,00

32 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-07
VV 3,0*(3,525*2+2,171*2) 34,18
VV 17*1,0*1,0 17,00
VV Součet 51,18

33 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 51,18 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
35 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 2,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 24,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 2,48*10 'Přepočtené koeficientem množství 24,80

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 2,48 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,54 0,00 CS ÚRS 2017 01

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,54 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 23,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+8+2)+2+3+1 23,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 119,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (29+2+29+27+2+2)+5+5+4+4+2+2+2+1+3 119,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 1,54 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 112,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+8+2+1+3+2+2+6+2+1+1+1+2+19+2+1+1+1+2+19+2+1+1+1)+10+6+4+4+2 112,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 60,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+1+1+2+2+9+5+2+1+2+3+2+8+5)+5+5+4 60,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 90,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 90 90,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 60,00 0,00

VV (2+1+1+1+2+2+9+5+2+1+2+3+2+8+5)+10+4 60,00

13 M X0511635 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x50mm m 68,00 0,00

VV (2+19+2+1+1+1+2+19+2+1+1+1)+4+1+1+2+2+2+4 68,00

14 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+1+1)+2 7,00

15 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 17,00 0,00

VV (2+1+2+8)+2+2 17,00

16 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 21,00 0,00

VV (2+1+3+2+2+6)+2+2+1 21,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

18 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

19 K X05116129
Čerpací stanice pro čerpání vod od pojistných ventilů, vytlačné potrubí D 28,4 mm, 
výtlačná výška 3 m, dodávka + montáž 

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Čerpací stanice 
rozměr:
A x B = cca. 150 x 380 mm

Připojení čerpací stanice: 
1x 230 V

20 K X05116131 Potrubí kanalizační od čerpacího boxu do stávající kanalizace m 15,00 0,00

VV 15 15,00

21 K x05116132 Potrubí kanalizační od pojistných ventilů do čerpacího boxu m 15,00 0,00

VV 15 15,00

22 K X05116133 Úprava stávající kanalizace, napojení čerpacího boxu hod 4,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Úprava stávající kanalizace:
Napojení na stavající kanalizaci od čerpacího boxu do stávající kanalizace vsazením T-kusu 

23 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

 Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998721293
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

25 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+8)+2 15,00

26 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+2+2+6)+1+2 19,00

27 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 15,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+8)+2 15,00

28 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+2+2+6)+1+2 19,00

29 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

30 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 34,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+8+2+1+3+2+2+6)+2+1+2 34,00

31 K X05116115.1 Zaslepení potrubí D 63 x 6,8 mm kus 2,00 0,00

32 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

33 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

34 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

35 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

36 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

37 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

38 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

39 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

40 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

41 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

42 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

43 K 733390802 Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6 m 20,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7+8+2)+3 20,00

44 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 108,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (29+2+29+27+2+2)+10+3+4 108,00

45 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,94 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

47 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

48 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 60,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+19+2+1+1+1+2+19+2+1+1+1)+4+4 60,00

49 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 53,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+2+9+5+2+1+2+3+2+8+5)+4+3 53,00

50 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

51 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 66,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+1+1)+1+(2+19+2+1+1+1+2+19+2+1+1+1)+4+4 66,00

52 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 53,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+2+9+5+2+1+2+3+2+8+5)+4+3 53,00

53 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 733392904
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 32/2,9

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

57 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

58 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 2,00 0,00

VV 2 2,00

59 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

60 K 734173216 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

61 K 734172114
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek 
hladkých jednoznačné DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

62 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00
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63 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

64 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

65 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

66 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

67 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

68 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

69 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14 14,00

70 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 66,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1+(2+19+2+1+1+1+2+19+2+1+1+1)+4+4 66,00

71 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 53,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1+2+2+9+5+2+1+2+3+2+8+5)+4+3 53,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

72 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

73 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

74 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

75 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

76 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

77 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

78 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

79 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

80 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

81 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

82 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

83 M X05116Z319 Požární hlídka hod 16,00 0,00

VV 2*8 16,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

84 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

85 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
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86 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

87 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

88 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

89 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

90 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

91 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

7 - SO7 - PS 192 - Kostelecká 1130-1131 

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 20,00 0,00

VV 10+10 20,00
VV Součet 20,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 35,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 15,00 0,00

VV 15 15,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 15,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 11,00 0,00

VV 6+5 11,00
VV Součet 11,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

VV 7 7,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 22,00 0,00

VV 14+8 22,00
VV Součet 22,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 16,00 0,00

VV 12+4 16,00
VV Součet 16,00

34 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

35 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

20 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 16,00 0,00

21 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 11,00 0,00

22 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

38 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

37 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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23 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00

24 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

25 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

26 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

27 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

28 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

29 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

30 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

31 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

32 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

33 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba -  SO08 - PS 209 Příkopy 1547-1549
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba -  SO08 - PS 209 Příkopy 1547-1549
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zapravení omítkou po vyřezání potrubí + prostupy
VV 2+12 14,00
VV Součet 14,00

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 72,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

VV "dle popisu TZ – SO-08
VV 3,0*(4,15*2+7,925*2) 72,45
VV Součet 72,45

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 37,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 25+12"zarytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek - 12ks 37,00
VV Součet 37,00

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 45,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+15"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS + u opravovaných částí omítek 45,00
VV Součet 45,00

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 84,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba -  SO08 - PS 209 Příkopy 1547-1549

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 84,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-08
VV 3,0*(4,15*2+7,925*2) 72,45
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 12*1,0 12,00
VV Součet 84,45

7 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,56 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu 
a okolo vpusti

VV (4,52*4,15+1,5*3,4)*0,08*0,25 0,48
VV 1,0*1,0*0,08 0,08
VV Součet 0,56

8 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,80 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění podlahy okolo vpustě
VV 1,0*0,2*4 0,80
VV Součet 0,80

9 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 5,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV (4,52*4,15+1,5*3,4)*0,25 5,97
VV Součet 5,97

10 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 5,97 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava původní betonové podlahy v předpokládaném rozsahu 25% celkového povrchu
VV (4,52*4,15+1,5*3,4)*0,25 5,97
VV Součet 5,97

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 43,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 25 25,00
VV "zapravení nových prostupů v  interiéru
VV 12*1,5 18,00
VV Součet 43,00

12 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 72,45 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-08
VV 3,0*(4,15*2+7,925*2) 72,45
VV Součet 72,45

D 997 Přesun sutě 0,00

13 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 1,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 22,37 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,491*15 "Přepočtené koeficientem množství 22,37
VV Součet 22,37

17 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,49 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

18 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,58 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 5,58 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

20 K 721210813 Demontáž vpustí podlahových do DN 100 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TECHNICKÁ ZPRÁVA  
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

22 M 551617030 vpusť podlahová z PH T-1024HC  nerezová mřížka 100 x 100mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 551617090 uzávěrka zápachová podlahová samočisticí kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, s pevnou izolační přírubou, se 
zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli 
a nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatíže

24 M 551617190 vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110 se zpětnou armaturou proti 
vzduté vodě a nouzovým uzávěrem, se třemi bočními přívody přívody DN40/50, se vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm s nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, 
s možností

47 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 6 m

t 0,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

27 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 8,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ OPS DLE POPISU v.č. SO08 a TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 4,15*2,0 8,30
VV Součet 8,30

28 M 313111-R1
Drátěné dělící stěny s výplní pletiva o průměru drátu 2,5 a 3mm oka 30x23 dle 
popisu projektu vč. napojení na obvodové konstrukce oplechováním a sloupků.

m2 8,30 0,00

Poznámka k položce:
P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

VV 8,3 8,30
VV Součet 8,30

29 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "DLE POPISU VÝKRESU - SO-07
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

30 M 313111-R3
Závěsné dveře posuvné 2000x800 mm pro drátěné stěny z galvanizované oceli. Dveře 
jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bytelné dveře k drátěným stěnám určeným k oddělování prostoru skladů, 
areálů a objektů. Velikost ok je 30 x 23 mm. Dveře se montují mezi stojanové sloupky, které jsou 
součástí dodávky. Dveře jsou v provedení s cylindrickým zámkem.  Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

31 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 8,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "NOVÝ NÁTĚR NOVÉHO OPLOCENÍ
VV 8,3 8,30
VV Součet 8,30

32 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 8,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,30 0,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 23,86 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV (4,52*4,15+1,5*3,4) 23,86
VV Součet 23,86

36 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 26,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 23,858 23,86
VV 0,1*(4,15*2+7,92*2)"soklík 2,41
VV Součet 26,27

38 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 26,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 26,27 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

40 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 84,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-08
VV 3,0*(4,15*2+7,92*2) 72,42
VV 12*1,0*1,0 12,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 84,42

41 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 84,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-08
VV 10+12 22,00
VV Součet 22,00

43 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 84,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-08
VV 3,0*(4,15*2+7,92*2) 72,42
VV 12*1,0*1,0 12,00
VV Součet 84,42

44 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 84,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 84,42 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
46 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 1,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13,60 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 1,36*10 'Přepočtené koeficientem množství 13,60

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 1,36 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,64 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 78,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (23+23+3+1+1+1+1+3+1+1+1+1)+5+5+4+2+2 78,00

6 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 
povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

m 19,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+1+1+1+3+1+1+1+1)+2+2+1 19,00

7 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,64 0,00

8 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,00

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 42,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+1+1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+5+1+1+2+1+1+1)+7+2+1 42,00

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+2+2+1+2+2+1+1+1)+5 20,00

11 K 713492113
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová 
úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem 
potrubí

m2 22,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 22 22,00

12 M X05116113 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 77x60 mm m 20,00 0,00

VV (2+1+2+2+1+2+2+1+1+1)+5 20,00

13 M X05116116 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 49x25 mm m 26,00 0,00

VV (1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+5+1+1)+3+3 26,00

14 M X05116112 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x30 mm m 7,00 0,00

VV (2+1+1+1)+2 7,00

15 M X05116115 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 34x25 mm m 10,00 0,00

VV (2+1+3+1)+2+1 10,00

16 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

17 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

18 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+1)+2 9,00

19 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 50 x 6,9

m 23,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+5+1+1)+1+1+1 23,00

20 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 9,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+3+1)+2 9,00

21 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 23,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+5+1+1)+1+1+1 23,00

22 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,00 0,00

23 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV ((2+1+3+1)+(1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+5+1+1))+2+1+1+1 32,00

24 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

25 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

26 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,00

27 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,00 0,00

VV 12 12,00

28 K E05116Z201

Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 165kW a pro TeV Qtev=160kW, 
primární strana TS 110°C, PS 16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. 
dodávka + montáž, Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace 
WG 2337E/RAL5010

kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT a TeV. Stanice je vybavena deskovými 
výměníky pro  UT a TeV. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 32 na straně UT a na 
straně TeV regulačním ventilem DN 20. Čerpadlo osazeno na straně UT DN 40 a na straně TeV 
DN 20.  
Deskový výměník pro UT:
P= 165 kW
T= 75/55 °C

Deskový výměník pro TeV:
P= 160 kW
T= 55/10 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.
Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT a TeV:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

29 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

30 K X05116134
2x měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40, regulátor tlakové diference 
DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-
90mm DN 15, vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G2 Qn 10 DN 40 v množství: 2 kusy
Regulátor tlakové diference DN 40 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15
Vodoměr lopatkový Qn 3,5 DN 25

31 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC

P
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010

32 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

33 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

34 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

35 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 86,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3+1+1+1+1+3+1+1+1+1+3+1+1+1+1+23+23+3+1+1+1+1)+6+2+2+1+1 86,00

36 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,72 0,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3+3 6,00

38 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 32

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

39 K 733121224
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 76/3,6

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+2+1+2+2+1+1+1)+3 18,00
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40 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

41 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

42 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+2+1+2+2+1+1+1)+3 18,00

43 K 733191918
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
zaslepení skováním a zavařením DN 50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 733194922
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající 
potrubí odbočka D 76/3,2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 733392906
Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových vsazení odbočky na stávající potrubí 
spojovaného lepením nebo svařováním D 50/4,6

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

47 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

48 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

49 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

50 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,0050 K X05116117 Demontáž el. měřiče tepla hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

51 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2 4,00

52 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

53 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

54 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

55 K X05116128 Lokální úprava elekroinstalce hod 4,00 0,00

56 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

57 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

58 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,00

59 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+1)+1 6,00

60 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm syntetický standardní

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+2+2+1+2+2+1+1+1)+3 18,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

61 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 3,25 0,00

62 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

63 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

64 M X05116Z304 Skříňka provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

65 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

66 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

67 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00

68 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 6,00 0,00

69 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

70 M X05116Z311 Prostupy protipožárními konstrukcemi sada 1,00 0,00

71 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

72 M X05116Z319 Požární hlídka hod 16,00 0,00

VV 2*8 16,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

73 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 0173 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

74 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 100,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

75 M X03203000 přístroj hasicí ruční práškový PG 1 LE kus 1,00 0,00

76 K X03203000.a Montáž hasicího přístroje hod 1,00 0,00

77 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

78 K X03203002 Úklid staveniště hod 15,00 0,00

79 K X03203003 Stavební přípomoce hod 10,00 0,00

80 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

    748 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Strana 647 z 667



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

3 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

4 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

5 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

6 M 345355120 spínač jednopólový 10A bílý kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

7 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

8 K 741311031 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

9 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový kus 1,00 0,00

10 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

8 - SO8 - PS 209 - Příkopy 1547-1549

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

10 M 345714280
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 15,00 0,00

VV 15 15,00

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 10,00 0,00

VV 10 10,00
VV Součet 10,00

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,00 0,00

14 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 40,00 0,00

VV 40 40,00

15 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 40,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

16 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 11,00 0,00

VV 6+5 11,00
VV Součet 11,00

17 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 7,00 0,00

VV 7 7,00

18 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 22,00 0,00

VV 14+8 22,00
VV Součet 22,00

19 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 18,00 0,00

VV 14+4 18,00
VV Součet 18,00

20 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

21 M 345718350 lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00

25 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

26 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 4,00 0,00

22 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 18,00 0,00

23 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 11,00 0,00

24 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 7,00 0,00

D 748  Elektromontáže 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 M 348331100
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický 
předřadník, 2x35W, délka 1572 mm

kus 2,00 0,00

VV 1+1 2,00

28 M 347510150 zářivka lineární 36W G13 teple bílá kus 4,00 0,00

VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

29 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

30 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

31 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 8,00 0,00

VV 8 8,00

32 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

33 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

34 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

35 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

36 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

37 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO09 - PS 206 Příkopy 1108
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO09 - PS 206 Příkopy 1108
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 10,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - nové vnitřní štukové omítky stěny, s napojením na stávající omítky

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zarytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5"zakrytí před výmalbou v porstoru OPS 5,00
VV Součet 5,00

4 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 10,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-09
VV 2,08*(1,45+1,11)*2 10,65
VV Součet 10,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyčištění dotčených ploch po stavebních pracích
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 10,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

Stavba - SO09 - PS 206 Příkopy 1108

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

6 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 10,65 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-09
VV 2,08*(1,45+1,11)*2 10,65
VV Součet 10,65

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,29 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,219*15 "Přepočtené koeficientem množství 3,29
VV Součet 3,29

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,22 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,31 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

14 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 783932151
Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 
0,1 m2

kus 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 11,08 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nová povrchová úpravy podlahy 
VV 10 10,00
VV 0,1*(1,5*2+1,2*2)*2"soklík 1,08
VV Součet 11,08

17 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 11,08 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 11,08 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

19 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
"dle popisu TZ – SO-09 - předpoklad výmalby celé místnosti - bude upřesněno přímo 
na stavbě zjišťovacím protokolem

VV 41 41,00
VV Součet 41,00

20 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle popisu TZ – SO-09 
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

22 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky

m2 41,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
25 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných 
osob uzamčením  - pomocné práce při stavebnívh prací

VV 10 10,00
VV Součet 10,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    VO4 - Inženýrská činnost 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,10 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i 
náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 
dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je 
nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava 
suti v každém úseku samostatně. 

VV 0,11*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,10

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

1.2 - Technologie

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,11 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00

5 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové 
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 50 mm

m 21,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (4+1+1+1+1+4+1+1+1+1)+2+1+1+1 21,00

6 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za 
správkový kus vyspravení fóliemi

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

7 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 38,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+2+1+1+2+2+2+1+2+2+2+2+2+2)+2+2+5 38,00

8 K 713E000001
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot izolací vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,11 0,00

9 M X05116117 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 27x25 mm m 30,00 0,00

VV (2+2+1+1+2+2+2+1+2+2+2+2+2)+3+3+1 30,00

10 M X05116122 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny opatřené polepem AL folií  - 21x25 mm m 6,00 0,00

VV (2+1+1)+1+1 6,00

11 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

12 K 998713293
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 656 z 667



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

15 K 998722293
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

16 K 732199100 Montáž štítků orientačních sada 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,00

17 K 7321991001 Orientační štítek kus 3,00 0,00

VV 3 3,00

18 K E05116Z201
Balená, tlakově nezávislá stanice pro UT, Qut = 25 kW, primární strana TS 110°C, PS 
16 bar, sekundární strana TS 110°C, PS 6 bar, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

Poznámka k položce:
Jedná se o typovou tlakově nezávislou stanici pro UT. Stanice je vybavena deskovým výměníkem 
pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 

P

pro  UT. Stanice bude vybavena regulačním ventilem DN 15 na straně UT a Čerpadlo osazeno na 
straně UT DN 25
 
Deskový výměník pro UT:
P= 25 kW
T= 75/55 °C

Stanice bude vybavena automatickým dopouštěním z primární distribuční soustavy s možností 
prvotního ručního napuštění.

Objem dopouštěné vody je měřen vodoměrem. 
Stanice je vybavena vlastním řídicím systémem, který zároveň řídí i provoz topných větví. Stanice 
je sestavena jako kompak na rámu.

Deskový výměník UT:
Mědí pajený vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku.
Minimální tlouška izolace 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,031 W/m2.K, materiál z 
plast ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC.
Nová OPS bude dodána ve dvou částech, na dvou samostatných rámech. A to z důvodu manipulace 
s OPS při transportu na místo.

Detailnější technický popis viz příslušná technická zpráva.

19 K E05116Z202
Membránová expanzní nádoba pro topný systém; max. provozní tlak 6 bar; přípustná 
teplota 70°C vč. kombinované připoj. armatury a manometru 0 - 6bar s uzavíracím 
kohoutem, vč. dodávka + montáž

kus 1,00 0,00

20 K X05116134
měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20, regulátor tlakové diference DN 
15 nastavitelný tlak 60-150 kPa, Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm 
DN 15, vč. dodávka + montáž 

sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Měřič tepla vč. M-bus, utrazvukový G1 Qn 1,5 DN 20
Regulátor tlakové diference DN 15 nastavitelný tlak 60-150 kPa
Vodoměr lopatkový s imp výstupem Qn 1,5 L80-90mm DN 15

21 K X05116135 Řídící systém, vč. dodávka + montáž, detail řídícího systému viz. technická zpráva sada 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Regulační automatika OPS bude obsahovat a ovládat tyto komponenty:
Kompaktní programovatelný regulátor bez displeje, komunikační rozhraní: RS232, RS485, 
Ethernet
Al: Pt1000, Ni1000/6180 (5000 ppm), NTC20 kOhm, 0-20 mA, 0-10V
AO: 0-10V
DI: 24 VDC/AC
DO: RELÉ (230VAC), TRIAK (24VDC/VAC)
Ekvitermní regulace pro okruh ÚT.
Regulace na konstantní hodnotu pro ohřev TeV
Týdenní časový program 
Nastavení útlumové teploty topné vody 
Součástí OPS akumulační zasobník: 
Akumulační zásobník bude opatřen izolací: Bezfreonová izolace WG 2337E/RAL5010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

22 K X05116136.3 Doplnění izolace na OPS, vč. dodávka + montáž sada 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Výměníková stanice, kromě deskových výměníků a akumulačního zásobníku, není izolávana.

23 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

24 K 998732293
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

25 K 733111113
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 15

m 3,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,00

26 K 733111114
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 20

m 5,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1)+1 5,00

27 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 27,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+2+1+1+2+2+2+1+2+2+2+2+2)+4 27,00

28 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 
50

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

29 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2+1+1+2+2+1+1+2+2+2+1+2+2+2+2+2)+1+4 32,00

30 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
31 K 998733201

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

32 K 998733293
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

33 K X05116116 Demontáž stavajícího měřiče tepla kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

34 K 734173412 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 25 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

35 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

36 K 734292813
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká 
řada G 1/2

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,00

37 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

38 K 998734293
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

39 K 783614601
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 
100 mm syntetický standardní

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,00

40 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 32,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2+1+1+2+2+1+1+2+2+2+1+2+2+2+2+2)+1+4 32,00

D VO4 Inženýrská činnost 0,00

41 M X05116Z301 Napuštění otopné soustavy upravenou vodou m3 0,30 0,00

VV 0,3 0,30

42 M X05116Z302 Topná zkouška soustavy - v trvání min 24 hodin vč. oživení stanice hod 24,00 0,00

43 M X05116Z303 Návrh provozního řádu předávací stanice sada 1,00 0,00

44 M X05116Z305 Zprovoznění OPS sada 1,00 0,00

45 M X05116Z306 Revize expanze sada 1,00 0,00

46 M X05116Z307 Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

47 M X05116Z309 Vizuální kontrola svarů (EN 970) hod 2,00 0,00

48 M X05116Z310 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,00 0,00

49 M X05116Z318 Výrobní dílenská dokumentace sada 1,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

50 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 10,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,00

51 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 10,00 0,00

VV 10 10,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

52 K X03203001 Poplatek za vy využívaní elektrické energie sada 1,00 0,00

53 K X03203002 Úklid staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

54 K X03203003 Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

55 K X03203004 Doprava materiálu na staveniště hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

Strana 659 z 667



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
innogy Energo, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Evelis s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    741 -  Elektroinstalace 0,00

    744 -  Elektromontáže 0,00

    746 -  Elektromontáže 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 0,00

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o. Projektant: Evelis s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00
D 741  Elektroinstalace 0,00

1 M 345354360X
tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, dva kontakty 1NA+1NC, 10(4) A 
400VAC

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

2 K 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 1,00 0,00

3 M 357131230X rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 3x12 modulů,287x526x112 mm kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

4 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00 0,00

5 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

6 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 
16x4 mm2

kus 1,00 0,00

VV 1 1,00

D 744  Elektromontáže 0,00

7 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 8,00 0,00

VV 8 8,00
VV Součet 8,00

8 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 8,00 0,00

kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 

9 - SO9 - PS 206 - Příkopy 1108

3 - Plhov výměníkové stanice

1.3 - Elektroinstalace a MaR

Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská

9 M 341111700X
kabel silový s Cu jádrem,ohniodolný s třídou B2 cas1d0,PraFlaDur P60-R PS60, 3x1,5 
mm2

m 10,00 0,00

VV 10 10,00

10 K 741122680X Montáž ohniodolného kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně m 10,00 0,00

D 746  Elektromontáže 0,00

11 M 345754911X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 50X50 m 5,00 0,00

VV 5 5,00
VV Součet 5,00

12 M 345754921X žlab kabelový drátěnný pozinkovaný 100x50 m 6,00 0,00

VV 6 6,00

13 M 345755461X spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 14,00 0,00

VV 7+7 14,00
VV Součet 14,00

14 M 345755611X nosník pro drátěnný žlab 100 kus 14,00 0,00

VV 7+7 14,00
VV Součet 14,00

15 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 2,00 0,00

VV 2 2,00

16 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 2,00 0,00

17 K 741910101 Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno kus 14,00 0,00

18 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 5,00 0,00

19 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 6,00 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN4  Inženýrská činnost 0,00

20 K 049103010X Výrobní dokumentace hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

21 K 049103011X Dokumentace skutečného stavu hod 6,00 0,00

VV 6 6,00

22 K 049103012X Výchozí revize elektro sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

23 K 049103013X Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

24 K 049103014X Montážní plošiny, lešení a ostatní mechanizace sada 1,00 0,00

VV 1 1,00

25 K 049103015X Zaškolení obsluhy hod 2,00 0,00

VV 2 2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 049103016X Stavební přípomoce hod 2,00 0,00

VV 2 2,00

27 K 049103017X Úklid staveniětě hod 4,00 0,00

VV 4 4,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam
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