





VÝROBEK	POLOHA	MATERIÁL	KS	BĚLKA KGS (bmi)	BĚLKA, PLOCHA CELKEM (bmi.m <sup>2</sup> )	VÁHA bmi.m <sup>2</sup>	VÁHA CELKEM (kg)
	①	TR 152/8		0,20	4,40	23,41	
	②	TR 76/3		0,12	2,54	5,40	
CELKEM KG							


## SEGMENTY NA RAMENA



## ZÁVĚSY HORNÍ



## ZÁVĚSY DOLNÍ



Dodatek k realizaci PS Obsah změny: PRODLOUŽENÍ TOBOGÁNU NA 91 M		 EGPI INVEST, spol. s r. o., A Dvořákův 1707, 688 01 Uherský Brod; Tel.: 0633/633721-4; Fax: 0633/633725; E-mail: egpi@egpi.cz		
		CENTROPROJEKT ZLM, a.s., Štefánikova 167, 780 30 Zlín Tel.: 067/521 111; Fax: 067/521 396; E-mail: clp@centroprojekt.cz		
ZAK.Č.	DATUM	UPRAVIL	KONTROLOVAL	INDEX
32-1011-15-001	10/2002	ING. HEJNÝ	ING. KUČERA	

	EGP INVEST, spol. s r. o., A. Dvořákova 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 0633/633721-4; Fax: 0633/633725; E-mail: egpi@egpi.cz		DIVIZE	ČÍSLO ZAKÁZKY	SKART. ZNAK
	CENTROPROJEKT ZLÍN, a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín Tel.: 067/521 111; Fax: 067/521 396; E-mail: cjp@centroprojekt.cz		460	32-1011-15-001	15
NÁZEV ZAKÁZKY Centrum pohybových aktivit Uherský Brod Dodatek č.4 projektu pro realizaci stavby			OBJEKT. PROV. SOUB. SO 01	STUPEŇ dod.č.4 PS	TŘÍDICÍ ZNAK
NÁZEV VÝKRESU G. Dokumentace provozních souborů G.6 PS 06 Recirkulační úprava bazénových vod a vodní atrakce Ocelové konstrukce					
<p style="text-align: center;">  </p>					
VYPRACOVAL SKALNÍK		FORMÁT A 3 / 3 x A4	MĚŘITKO 1:10		POŘADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU  035
PROJEKTANT ING. DANĚK			KONTROLOVAL ING. DANĚK		
VED. PROJEKTANT ING. ŠEBESTA		HL. INŽ. PROJEKTU ING. KUČERA		DATUM 10/2002	
		ARCHIVNÍ Č.		INDEX	
		BF5/0/035			