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1. 1. VVŠEOBECNÁŠEOBECNÁ   ČÁSTČÁST

1.1. Identifikační údaje

Název stavby: Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovou a trubní sítě 

Část: NTZ 06 – HORKOVOD, stavební část - založení

Stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: k.ú. Hořany, Slatinice u Mostu, Třebušice 

Pověřený úřad: Magistrát města Most

Kraj: Ústecký

Objednatel: Vršanská uhelná, a.s.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

1.2. Obsahová specifikace

Projekt řeší založení přeložky horkovodu Severočeské teplárenské a.s. v prostoru Slatinice. Jedná

se o základy pro tři souběžná potrubí 2xDN600+1xDN800 a o založení jednoho potrubního mostu pro

tento horkovod přes stávající či plánované účelové komunikace.

1.3. Podklady

• předchozí stupeň projektu (pro stavební povolení), zpracovaný v BPT v rámci této zakázky

• pracovní výstupy projektu horkovodu, zpracovávaného v rámci této zakázky firmou BPO spol.

s r. o. a statický výpočet potrubí, provedený firmou JOBI s.r.o.

• pracovní výstupy projektu ocelového potrubního mostu pro horkovod

• požadavky objednatele a provozovatele
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2. 2. TTECHNICKÁECHNICKÁ   ČÁSTČÁST

2.1. Založení potrubí horkovodu

Souběžně vedená potrubí horkovodu jsou založena na společné základové prahy. Základové prahy

jsou monolitické železobetonové stupňovité základy. Rozměry jednotlivých základů se liší podle zatí-

žení a podle výškového vedení potrubí. Velikosti jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci

Základy jsou provedeny z betonu C25/30-XC2, XF3 podle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404, kamenivo

s dostatečnou mrazuvzdorností. Výztuž z oceli 10505. Krytí výztuže 50 mm.

Základy provizorního propojení K1 až K3 jsou dočasné konstrukce a proto na nich není řešena rek-

tifikace.

2.1.1. Ocelová kotevní konstrukce

Potrubí horkovodu jsou uložena na ocelové kotevní stojany, které jsou součástí technologické do-

dávky.  Tyto  kotevní  stojany  jsou  přivařeny  na ocelovou  kotevní  konstrukci  provedenou  v rámci

stavební  části.  Kotevní  konstrukce  je  podle  požadavku  provozovatele  tak,  aby  byla  umožněna

výšková rektifikace potrubí při případném sedání základů.

Ocelová kotevní konstrukce je provedena ze stojek z profilů HEB, zabetonovaných do základů a vyta-

žených do potřebné výšky nad ně.  Stojky slouží  jako nosná konstrukce a jako boční  vedení  pro

vodorovné rošty, na které jsou přivařeny technologické kotevní stojany. Kotevní rošty jsou na stojky

zavěšeny pomocí závitových tyčí. Toto řešení umožňuje přesné výškové ustavení vodorovného roštu

podle potřeb technologie horkovodu a umožňuje případnou výškovou rektifikaci v širokém rozsahu se-

dání tak, jak bylo požadováno. Závitové tyče je možné v případě potřeby vyměnit.

Veškeré prvky nosné ocelových kotevních konstrukcí jsou uvažovány z oceli třídy S 235 podle normy

EN 10025.

Ocelovou konstrukci zařazujeme podle ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí – část 2:

technické požadavky na ocelové konstrukce do třídy provedení: EXC2 (Norma ČSN EN 1090-2 platí

pro  provádění  všech  typů  ocelových  nosných  konstrukcí  a  splňuje  zásady  a  požadavky  na bez-

pečnost a použitelnost konstrukcí a základní ustanovení pro jejich navrhování a posuzování, uvedené

v ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí).

Určení všeobecných tolerancí pro svařované konstrukce dle ČSN EN ISO 13920: EN ISO 13920-BF

(Norma ČSN EN ISO 13920 stanovuje všeobecné tolerance délkových a úhlových rozměrů, tvaru a

polohy svařovaných konstrukcí ve čtyřech tolerančních třídách. Všeobecné tolerance délkových a úh-

lových  rozměrů,  geometrické  tolerance  (tolerance  tvaru  a  polohy)  uvedené  v normě  platí  pro

svařence, svařované dílenské sestavy, svařované konstrukce apod. V normě jsou uvedeny zásady

kontroly a měření délkových a úhlových rozměrů, přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti).

Nátěrový systém prvků ocelové konstrukce bude proveden kvalitativně v souladu s nátěrovým systé-
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mem, používaným v rámci provozů Severočeské teplárenské a.s., pro obdobné konstrukce (kategorie

korozní  agresivity C4 dle ISO 12944, požadovaná střední životnost 10 – 15 let).  Doporučená mi-

nimální celková tloušťka suchého nátěrového filmu je 240 µm (mezioperační vrstva + základní vrstva

+ potřebný počet vrchních vrstev ochranného nátěrového systému).

Návrh konkrétního technologického postupu pro realizaci ochranného systému ocelové konstrukce:

-  odstranění  olejů  a  mastnot  vhodným detergementem (chemickým čistícím prostředkem),  soli  a

ostatní nečistoty se odstraní omytím vysokotlakou vodou,

-  po vyschnutí  konstrukci  otryskat  na Sa 2,5 –  základní  stupeň očištění  povrchu dle  ISO 8501-1

(čištění tryskáním na téměř čistý kov, odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty, jakékoliv zbývají-

cí stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů),

- po dokončení montážních prací aplikovat nátěrový systém ve třech kontrolovatelných krocích:

1)  první  vrstva  nátěrové  hmoty,  která  kombinuje  relativně  vysoký  obsah  sušiny  s krátkou dobou

schnutí (požadavek provozu – šedý odstín) – aplikace 90 µm,

2)  druhá vrstva  nátěrové hmoty,  která  kombinuje relativně vysoký obsah sušiny  s krátkou dobou

schnutí (odlišný odstín od základní vrstvy) – aplikace 90 µm,

3) třetí vrstva nátěrové hmoty s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku (odstín RAL 5017 dopravní

modrá) – aplikace 60 µm.

2.2. Založení potrubního mostu

Ocelová konstrukce potrubního mostu je předmětem samostatné části projektu. Most překlenuje pás

s produktovody jedním polem ocelové konstrukce o rozpětí 27,0 m. Jedna bárka je provedena jako

kyvná, druhá pevná.

Založení je provedeno na železobetonové stupňovité základové bloky. Ze spodní části základů jsou

nad terén vytaženy menší stupně, do kterých jsou osazeny dle požadavku kotevní prvky.

Základy jsou provedeny z betonu C25/30-XC2, XF3 podle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404, kamenivo

s dostatečnou mrazuvzdorností. Výztuž z oceli 10505. Krytí výztuže 50 mm.

Kotvení pro OK je tvořeno zabetonovanými závitovými tyčemi.
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