

Výkaz

Akce:

Stavební úpravy sociálního zázemí Tělocvičny ZUŠ, Úzká ulička, Uherský Brod
D.1.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00
1.	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	110,00	0,00	0,00
2.	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojité do DN 50	kus	35,00	0,00	0,00
3.	733191905R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 25	m	12,00	0,00	0,00
4.	733194912R00	Oprava- navaření odbočky na potrubí,D odbočky 28	kus	2,00	0,00	0,00
5.	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	96,00	0,00	0,00
6.	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0mm	m	9,00	0,00	0,00
7.	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	12,00	0,00	0,00
8.	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	2,00	0,00	0,00
9.	722182001R00	Montáž izol.skruti na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	69,00	0,00	0,00
10.	PC	Izolace návleková z min.vlny tl.25mms Al folii - DN18	m	48,00	0,00	0,00
11.	PC	Izolace návleková z min.vlny tl.30mms Al folii - DN22	m	9,00	0,00	0,00
12.	PC	Izolace návleková z min.vlny tl.40mms Al folii - DN28	m	12,00	0,00	0,00
13.	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	117,00	0,00	0,00
14.	998735202R00	Přesun hmot, výšky do 12 m	%	0,00	0,03	0,00
Díl:	734	Armatury				0,00
1.	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	9,00	0,00	0,00
2.	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	18,00	0,00	0,00
3.	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	2,00	0,00	0,00
4.	PC	Ventil term.vnitř.rohovy DN 15, s termostatickou hlavici do veřejných prostor	kus	9,00	0,00	0,00
5.	PC	Šroubení reg.rohové,vnitř.s vypouštěním DN 15	kus	9,00	0,00	0,00
6.	PC	Oreintační štítky s popisem	kus	6,00	0,00	0,00
7.	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25	kus	2,00	0,00	0,00
8.	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	11,00	0,00	0,00
9.	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,00	0,04	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00
1.	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	14,00	0,00	0,00
2.	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	1,00	0,00	0,00
3.	735221812R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen.	kus	2,00	0,00	0,00
4.	735221813R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,3pramen.	kus	2,00	0,00	0,00
5.	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	24,00	0,00	0,00
6.	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	22,00	0,00	0,00
7.	735111350R00	Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 500/160	m2	18,50	0,00	0,00
8.	735111370R00	Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 900/70	m2	7,00	0,00	0,00
9.	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	9,00	0,00	0,00
10.	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	22,00	0,00	0,00
11.	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	22,00	0,00	0,00
12.	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	0,00	0,03	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
1.	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	90,00	0,00	0,00
2.	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	60,00	0,00	0,00
3.	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,02	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
1.	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2,00	0,00	0,00
2.	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	25,50	0,00	0,00
Díl:		HZS				0,00
1.	HZS	Provozní zkoušky kanalizace	hod	30,00	0,00	0,00
2.	HZS	Provozní zkoušky vody	hod	30,00	0,00	0,00
		Celkem bez DPH				0,00