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Objekt dotčený stavbou se nachází v centru města Uherský Brod mezi náměstími. Jedná se 
o stavbu občanské vybavenosti sloužící jako multifunkční budova – jsou zde mimo jiné 
prostory ZUŠ vč. zázemí, výstavní sál, tělocvična vč. zázemí a další. Budova je členěna 
celkem na čtyři objekty („A“ – „D“) + tělocvičnu.   
 
Tato část dokumentace řeší stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny v prvním podlaží 
objektu „C“.  Jedná se o sociální zařízení, sprchy a šatny.  
 
Provozovatel nemá k dispozici projekty stáv.sítí ZT a UT. Předložená dokumentace je 
zpracována pouze na základě pasportu a instrukcí provozovatele. 
 
 
Kanalizace 
 
Projekt odkanalizování navazuje na PD kan.přípojky.  
 
Výňatek z její zprávy : 
 
Bilance splaškových vod odpovídá potřebě vody: 
Sportovci  210 osob x 20m3/rok =  4 200 m3 
Správci 2 osoby x 14m3/rok =       28 m3 
Celkem      4 228 m3 
 
Průměrná denní potřeba vody  11 583 l               
Maximální denní potřeba vody  17 375 l 
 
Skupina výstupů přechází jižním směrem na páteřní sběrač DN200 a následně do řadu. Po 
sběrné trase jsou navrženy revizní šachty s čistícími kusy. 
 
Sběrné potrubí přejde na novou lomovou šachtu SS1 ve volné ploše před domem u ul.Úzká. 
Odtud uvažujeme přípojku splaškové kanalizace DN200. Tato bude vedena v hl. cca 1,5m 
na stávající revizní šachtu na řadu v ulici Příčná. 
 
Stáv.soc.zařízení bude demontováno vč.rozvodů v 1.NP. Je třeba ovšem respektovat 
všechny stáv.dopoje z 2.-3.NP.  
 
Stáv.kanalizace ležatá je v havarijním stavu, je třeba i ji kompletně vyměnit. 
 
Nová splašková kanalizace odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických místností  
a dopojuje výstupy z 2.-3.NP.  
 
Šikmé připojovací potrubí od předmětů je navrženo plastové. Svislé svody jsou navrženy z 
hrdlového novoduru HT, doplněné izolaci PUR tl.5mm. 
Po trase je nutné osadit předepsané čistící kusy.  
 
Ležatá část potrubí bude provedena z potrubí KG, obsypaná min.100mm písku. 
 
Vnitřní kanalizace bude provedena a zkoušena dle ČSN 756760. 
 
 
Vodovod 
 
Stávající rozvody vody /SV, TV a CTV/  jsou zavěšeny pod stropem 1.NP. Ohřev TV je 
zajištěn v kotelně v 3.NP v plyn.ohřívači Quantum. Oběh teplé vody je nucený – čerpadlem  
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WILO.  
Námi řešený prostor je napájen z 2.NP samostatnou větví, přičemž my začínáme opravou-
výměnou až v chodbě, za podr.odbočkou. Stávající dopoje pro ostatní prostory mimo 
opravované části 1.NP je třeba zachovat. 
 
Nové hlavní potrubí bude z uloženo rovněž pod stropem chodby ve stáv.trasách, ovšem 
navazující dopoje už navrhujeme ve stěnách. Na patě nového úseku navrhujeme uzávěry a 
vyv.ventil s vypouštěním. 
 
 
Rozvody SV jsou /stejně jako TV/ navrženy z plastových trub PPR s kyslíkovou barierou. 
Veškeré potrubí bude opatřeno izolací z návlekových izolačních trubic.  
 
Pata sekčních odboček bude vybavena uzávěry s vypouštěním. 
 
Vnitřní rozvody budou provedeny a zkoušeny dle ČSN 75 5409:  Vnitřní vodovody 
 
Uložení potrubí bude provedeno pomocí typových prvků. Pro ZT jsou vždy použity objímky s 
gumovou vložkou. Součástí dodávky rozvodů jsou i veškeré nutné doplňkové konstrukce, 
tzn. ocelové konstrukce sloužící k upevnění, podepření a zavěšení potrubí (konzoly, 
podpěry, závěsy apod ). 
 
Součástí dodávky budou tlakové a provozní zkoušky vodovodních sítí. 
Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod 
prohlédnout a tlakově odzkoušet. Tlaková zkouška se provádí po montáži příslušenství, 
zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtok. a pojist.armatur, čerpadel, ohřívačů ..). 
Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,5 
MPa. 
Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12 
hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. Po uplynutí jedné hodiny od dosáhnutí 
zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout o více než 0,02 MPa. Při větším poklesu je 
tlaková zkouška nevyhovující. 
Před zahájením provozu se potrubí 3xpropláchne a desinfikuje. 
Při zpracování PD je třeba respektovat : ČSN 756760, ČSN 755455, ČSN 73 6660. 
Při provádění respektovat ochranná pásma sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. a 458/2000 Sb. 
 
Výtokové armatury u zařizovacích předmětů musí mít výtokový otvor nejméně 25 mm nad 
horním okrajem zařizovacího předmětu, přes který může voda přetékat. Pokud není tento 
rozměr dodržen, musí se výtokové armatury opatřit ochrannou jednotkou podle ČSN EN 
1717. 
 
Provoz a údržba vnitřního vodovodu se provádí podle ČSN EN 806-5 a pokynů výrobců 
jednotlivých zařízení. Zodpovědnost za provozování, kontrolu a údržbu vnitřního vodovodu 
má jeho vlastník. Údržba vnitřního vodovodu musí být prováděna kvalifikovanou osobou. 
Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody. Pouze vnitřní vodovody nebo jejich části 
se sezónním provozem, které nebudou po dobu delší než 7 dnů používány, a úseky, v nichž 
probíhají opravy, se dočasně uzavírají, a popř. vypouští. 
 
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve 
smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí 
zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění 
stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení 
instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel  
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dokumentace dodavatele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně 
dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby 
zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci dodavatele 
budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci 
bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v 
předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být 
dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí stavebního 
povolení. Všechny oficiální osoby pohybující se po staveništi a to nejen zaměstnanci 
stavebních firem, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti 
na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. 
Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel 
stavby a jím pověřené osoby. 
 
Poznámka : Pokud jsou v PD použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a 
mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. 
 
 
 


