

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	0,00						
1	612100032RAA	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 30%, malba otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. $3 \cdot (10,55 + 1,35 + 2,6 \cdot 3 + 2,3 + 1,5 \cdot 2 + 0,85 \cdot 2) \cdot 2$ $3 \cdot (2,25 + 1,35 + 1,65 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 + 1,7 + 1,2 + 1,7 \cdot 4 + 1,5 + 1,7 + 0,9 + 1,7) \cdot 2$	m2	304,20000		0,00	AP-HSV	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení	0,00						
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	17,00000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	8-01	Přípojka kanalizace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	8-02	Vybourání povrchu, výkop rýhy 0,9m, hloubka 1,5m., pažení, zásyp + úprava povrchu do původního stavu	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
5	8-03	Odvoz přebytečného výkopku na skládku a uložení	m3	17,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	0,00						
6	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	33,00000		0,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00						
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	60,00000		0,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	0,00						
8	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár $10,55 \cdot 1,35 + 6,25 + 5,97 + 3,04 + 2,89 + 2,55 + 1,53 + 2,89 + 2,04 + 1,32 + 1,32$	m2	44,04250		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů	0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	5,16000		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		základovém nebo nadzákladovém, 0,6*2,15*4		5,16					
10	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	65,01500		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č. 107 : 1,2*1,35		1,62					
		m.č. 108 a 111 : 1,35*(0,6+1,7+0,9)*2		8,64					
		m.č. 109 : 1,35*(0,6+1,5+0,8)		3,92					
		m.č. 104 a 105 : 2,15*(2,6*6+2,3*2+1,5*4+0,85*4)-2*(1,4*2+1,1*2+0,7*2)		50,84					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	28,94512		0,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00			
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,00000		0,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
13	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	2,25000		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5*0,45		2,25					
14	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	4,50000		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5*0,9		4,5					
15	720-01	Zdravotechnická instalace - viz. samostat.rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
16	720-02	Zapravení dír v základech - po prostupech potrubí	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
17	720-03	Vybourání podlah a výkopy a zásypy včetně pažení, šíře 0,7m a hloubka 1,0m a zapravenípodlah	m	33,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	720-04	Zapravení díř ve stěnách - po prostupech potrubí	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
19	720-05	Vysekání a zapravení drážek pro potrubí ve zdivu, 150/150mm	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
20	720-06	Vysekání a zapravení drážek pro potrubí ve zdivu, 100/100mm	m	14,00000		0,00		Vlastní	Indiv
21	720-07	Vysekání a zapravení drážek pro potrubí ve zdivu, 200/100mm	m	29,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00			
22	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	4,80000		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		16*0,3		4,8					
23	730-01	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
24	730-02	Zapravení díř ve stěnách - po prostupech potrubí	kus	16,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00			
25	766-01	Dodávka a montáž sprchových příček 700/2100mm, z PUR materiálu	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00			
26	1/Z	Výměna revizních dvířek za uzamykatelná 300/300mm	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
27	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	39,80000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1,65*4+0,8*4+1,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7+0,9*2+1,7+0,95*2+1,5		26					
		2,25*2+1,35*7*2+1,35		21,2					
		-0,6*4-0,7*2-0,7*2-0,6-0,8*2		-7,4					
28	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	39,80000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
29	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	33,00000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		7*1,35+5,97+3,04+2,89+2,55+1,53+2,89+2,04+1,32*2		33					
30	771577113RS1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,35000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1,35		1,35					
31	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	73,55000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dlažba-sokl : 39,8			39,8				
		dlažba-obklad : 33,75			33,75				
32	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	33,00000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
33	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenčů příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	17,58000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		3,04+2,89+2,55+1,53+2,89+2,04+1,32*2			17,58				
34	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	39,16400		0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		33*1,03+39,8*0,1*1,3			39,16				
35	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 781		Obklady keramické				0,00			
36	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	63,75000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		vodorovně : (0,75+1,5+0,9+1,2)			4,35				
		(0,8*4+1,7*2-0,6*2+0,9*2+1,7*2-0,6)			10				
		(2,6*4+2,45*4)-0,7*2*2			17,4				
		svisle : 2*10+1,5*8			32				
37	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	53,85000		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		2*12+1,5*7+2,15*9			53,85				
38	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	67,15500		0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1,5*(0,75+1,5+0,9+1,2)			6,53				
		2*(0,8*4+1,7*2-0,6*2+0,9*2+1,7*2-0,6)			20				
		2,15*(2,6*4+2,45*4)-0,7*2*2			40,63				
39	781479191U00	Přípl keram hladká plocha -10m2	m2	67,15500		0,00		Vlastní	Indiv
40	59760101.AR	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 7,0 mm; l = 2 500 mm	m	82,87500		0,00	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
		63,75*1,3			82,88				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	69,16970		0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		67,155*1,03		69,17					
42	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 784		Malby				0,00			
43	784165512R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	104,40000		0,00	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		šatny : 3*(3,8*2+3,6*2+5*4)		104,4					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
44	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,25867		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
45	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,25867		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,25867		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
47	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	6,25867		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
48	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ I	Indiv
49	00522 RT	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
50	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
51	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
52	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
53	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
54	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
55	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						0,00			