

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská“**ev. č. NR-08-19-PŘ-Ko**

řízení zadávané formou zakázky malého rozsahu

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 24. 05. 2019):

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská“ **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.**

Dotaz č. 1:

V objektu **SO 05 - Revitalizace budovy sociálního vybavení** u položky **č. 123** chybí měrná jednotka (MJ) a u položky **č. 173** je nulové množství. Žádáme zadavatele o doplnění.

123	M	345713520	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063		2,000
173	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	0,000

V objektu **SO 04 - Zastřešení nástupiště** u položky **č. 33** je uvedena měrná jednotka (MJ) 1. Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu MJ.

33	M008	Demontáž ocelové konstrukce přístřešku		1	1,000
----	------	--	--	---	-------

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 29. 05. 2019)

Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výše uvedeného dotazu a uvádí, že v **SO 05 - Revitalizace budovy sociálního vybavení** byla k položce č. 123 doplněna měrná jednotka *ks*, a položka č. 173 bude vynechána – realizace stření krytiny bude naceněna pomocí položek č. 174 - 179. U **SO 04 – Zastřešení nástupiště** byla měrná jednotka opravena na *ks*.

Zadavatele příkládá přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravený soupis prací.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 24. 05. 2019):

„Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“ **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.**

Dotaz č. 3:

U objektu **SO 06 Trakční vedení** je Soupis prací uvedený v Projektové dokumentaci (PD) odlišný od Soupisu prací, který je ve formátu XLS z přílohy č. 3. Žádáme zadavatele o upřesnění, který Soupis prací je správně a který má uchazeč nacenit.

Dotaz č. 4:

U objektu **SO 07 Veřejné osvětlení:**

- chybí v Soupisu prací položka pro **Rozvaděč RVOO**. Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění položky.

- jsou dle Soupisu prací **svítidla výbojková**, dle projektové dokumentace (PD) jsou to **svítidla LED**. Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu.

- chybí v Soupisu prací bližší specifikace položky **č. 45**. Žádáme zadavatele o doplnění.

45	M	35711733-R1	skříň přípojková plastová pro průběžné připojení 6 x 160 A	kus	5,000
----	---	-------------	--	-----	-------

- chybí délky vyložení u výložníků. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 29. 05. 2019)

Ad Dotaz č. 3

Zadavatel převedl soupis prací uvedený v projektové dokumentaci do souhrnného soupisu prací (přílohy č. 3 zadávací dokumentace), čímž došlo k přepisu názvů některých položek. Dodavatel má nacenit soupis prací z přílohy č. 3, respektive její poslední platnou verzi.

Ad Dotaz č. 4

Z důvodu převodu do souhrnného soupisu prací (přílohy č. 3 zadávací dokumentace), došlo k přepisu názvů některých položek v rozpočtu. Zadavatel aktualizoval soupis prací, kde již jsou správně přiřazeny názvy jednotlivých položek.

Správně se jedná o svítidla LED, tak jak je uvedeno v příloze č. 8 (SO07_08_Vypocet_osvetleni).

Reálně je položka č. 45 specifikovaná přílohou č. 7 (SO07_07_PS). Konkrétně se jedná se o pojistkové skříňky PS4, PS4/1, PS4/3, PS5 a PS84/1 na stávajících trakčních stožárech.

Na trakčních podpěrách budou instalované výložníky s délkou vyložení 1,5m. Na samostatném silničním stožáru č.80 bude instalován dvojitý výložník s rameny svírající úhel 90° a vyložení 2m. Tyto údaje byly zaneseny i do příloh dokumentace č. 1 (SO07_01_TZ) a č. 3 (SO07_03_prehledové_schéma).

Opravený soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Doplnění zadávacích podmínek

V souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 zadavatel přílohou tohoto vysvětlení doplňuje projektovou dokumentaci o:

- SO 03 Estetizace okolních ploch
- SO 04 Zastřešení nástupiště
- SO 05 Revitalizace budovy sociálního vybavení

S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 01.07.2019 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 29. 05. 2019

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu

Přílohy:

- příloha č. 3 – Oceněný soupis prací _oprava 29.05.2019
- příloha č. 8 – Projektová dokumentace_SO 03, SO 04 a SO 05