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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMETNACE  

(podle ust. § 98 a § 99 ZZVZ) 
 

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „zadavatel“) zveřejňuje vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 1 z vlastního uvážení. 

 

Zadavatel po uveřejnění zadávacích podmínek zjistil v Části B: Částečná rekonstrukce VN rozvodny 

trakční měnírny Sokolská určité formální nedostatky v zadávacích podmínkách, které v rámci tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace následně opravuje v Příloze č. 13 - Vypracovaná PD ve stupni DPS 

vč. zadávacího soupisu prací: 

 

a) Zadavatel do dokumentu A01 – Průvodní zpráva doplnil poslední větu v Části 4., písm. B. 

„Dopravní podnik dále dodá vn vakuové vypínače v kobkách vývodů na trakční transformátory 

K3 a K4.“ 

 

b) Zadavatel do dokumentu D01_01 – Technická zpráva doplnil bod 1.6.3. 

„1.6.3. Výměna trakčních transformátorů a úprava jejich stání 

V rámci rekonstrukce proběhne výměna stávajících olejových trakčních transformátorů, za 

transformátory suché v majetku DP (tyto Dopravní podnik dodá). Dopravní podnik dále dodá vn 

vakuové vypínače v kobkách vývodů na trakční transformátory K3 a K4. 

Původně byly transformátory navezeny otvory v přilehlé stěně a po navezení byly tyto otvory 

zazděny. V první fázi se opět tyto otvory vybourají a vyvezou se stávající olejové transformátory. 

Vybourají se požadované technologické prostupy v podlaze. Dojde k vytěžení olejem zasaženého 

absorpčního materiálu. Ten se ekologicky zlikviduje. Poté se sanují tyto záchytné olejové jímky.  

V prostoru jímek bude vytvořen průduch pro nasávání vzduchu o velikosti 50x50cm s vyústěním 

v podlaze pod novými traformátory, tak aby bylo docíleno komínového efektu pro větrání 

transformátorů. Zbývající prostor bude zasypán vhodným materiálem a zhutněn. Na takto 

připravený podklad bude položena 2xKari sít 100x100 drát 8 mm. Na připravenou armaturu se 

provede betonáž podlahy v tl. 30 cm betonem C 25. Finální vrstva podlahy bude provedena 

v závěrečné fázi rekonstrukce po návozu nových transformátorů, kdy se aplikuje cementová stěrka 

pro sjednocení podlahy a zajištění bezprašného povrchu. 

Budou demontovány stávající dveře včetně zárubní, mezi místnostmi trafostání a osadí se 

nové dveře doplněné o samo zavírače s orientací otvírání dle dispozičních výkresů. Provede se 

rekonstrukce elektroinstalace trafokobek. Celé vnitřní omítky budou nově preštukovány a 

vymalovány na bílo. V trafokobkách bude barvou  vytvořen sokl min.150 mm. Ventilační 

průduchy pod transformátory budou osazeny svařovány rošty s okem 22/24 do rámu.   

Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 

IČO: 61974757,  

 

Veřejná zakázka: 

„Rekonstrukce trakčních měníren“ 

 

Sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režinu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) 



Stránka 2 z 9 

Po těchto úpravách se navezou nové suché trakční transformátory a usadí se. Otvory pro 

navážení transformátorů se zazdí a provede se vnitřní omítka s malbou. Vnější fasáda v provedení 

odpovídající okolní fasádě.    

Rekonstrukce jednotlivých stání musí probíhat s ohledem na etapizaci prací, protože po dobu 

celé rekonstrukce musí být vždy jeden trakční transformátor v provozu.“ 

 

c) Zadavatel v dokumentu D02a_01 Technická specifikace zrušuje v části D5 položku označenou 

Pol32 (Vakuový vypínač VD4 24.12.25, 25kV, 630A, ABB), v části D6 položku označenou 

Pol32 (Vakuový vypínač VD4 24.12.25, 25kV, 630A, ABB) a v části D8 položky označené Pol56 

(Trakční transformátor 22000/514V, 630kVA, Dyn1, RESIBLOC) a Pol57 (Tepelná ochrana 

transformátorů TR250, včetně teplotních čidel, Ziehl). 

 

d) Zadavatel v dokumentu Sokolská_soupis_prací zrušuje v části D5 položku označenou Pol32 

(Vakuový vypínač VD4 24.12.25, 25kV, 630A, ABB), v části D6 položku označenou Pol32 

(Vakuový vypínač VD4 24.12.25, 25kV, 630A, ABB) a v části D8 položky označené Pol56 

(Trakční transformátor 22000/514V, 630kVA, Dyn1, RESIBLOC) a Pol57 (Tepelná ochrana 

transformátorů TR250, včetně teplotních čidel, Ziehl). 

 

Zadávací podmínky, tj. zadávací dokumentace včetně všech příloh jsou uveřejněny na profilu 

zadavatele:  https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx 

 

S ohledem na uvedené změny a doplnění zadávacích podmínek zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek a otevírání obálek v této veřejné zakázce takto:  

Lhůta pro podání nabídek:  

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 

dne 12. 10. 2017 v 10:00 hodin.  

Nabídku v listinné podobě je možno podávat osobně v podatelně v sídle Zadavatele: Dopravní podnik 

Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, v pracovní dny vždy od 09:30 

hod. do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hod., nebo poštou jako doporučenou zásilku nebo kurýrní službou 

nebo jiným způsobem tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání 

nabídek: 12. 10. 2017 do 10:00 hodin. 

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem. V případě doručení 

nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum předání nabídky 

poštovní službě. 

 

Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_11.9.2017  

- Zadávací dokumentace-oprava_11.9.2017; 

- A01 – Průvodní zpráva-oprava_11.9.2017; 

- D01_01 – Technická zpráva-oprava_11.9.2017; 

- D02a_01 Technická specifikace-oprava_11.9.2017; 

- Sokolská_soupis_prací-oprava_11.9.2017. 

 

https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx
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Zadavatel obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. 

V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí 

přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zveřejní na profilu zadavatele. 

 

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 02. 10. 2017): 

 

V souladu s bodem 7.1. zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce trakčních měníren“ 

Vás žádáme o zodpovězení dotazů: 

Část A : Rekonstrukce vn rozvodny trakční měnírny Pošta 
1) Uchazeč po velmi důkladném průzkumu trhu deklaruje, že projektem navržené řešení 

zajištění náhradního napájení vysokým napětím pomocí pronájmu mobilní rozvodny 22 kV je 

v podmínkách českého a slovenského trhu nezajistitelné. Rozvaděč 22 kV v požadované 

konfiguraci 7-mi funkčních polí, 4 vypínačová provedení přívodů a vývodů, který bude 

dálkově řízený a monitorovatelný, je zcela mimo rámec nabízených mobilních řešení na 

českém trhu. Může projektant cestou zadavatele konkretizovat firmu, která takové řešení 

(pronájem) reálně nabídla do projektového řešení a která takové řešení nabídne všem 

uchazečům tak, aby bylo možno fyzicky zajistit provizorní napájení MR Pošta ve smyslu 

navrhovaného řešení? 

 

2) V projektu a v soutěžním výkazu výměr chybí pro připojení vn kabelů do navrženého 

rozvaděče R22 SF6 kabelové konektory. Bez použití kabelových konektorů nelze rozvaděč 

SF6 připojit. Podotýkáme, že použití kabelových úhlových konektorů se týká pouze připojení 

vn kabelů do R22 kV (nikoliv na transformátorech) a není principiálně součástí dodávky 

rozvaděče. Jak má uchazeč tyto konektory ocenit? Jejich počet je jiný, než počet 

požadovaných vn koncovek POLT. 

 

3) Položka přívodního kabelu AXEKVCEY 1x240 mm2 pro provizorní stav je dle našeho 

názoru podhodnocena. Vzhledem na stav, kdy stabilní budova MR sama o sobě má šířku 14 

m a trasa provizorních přívodů (smyčka) je vedena z Kl, K2 ve smyslu výkresu č. D20 mimo 

budovu do venku stojící provizorní rozvodny R22 kV a to v počtu 6-ti paralelních kabelů, je 

oceňované množství přívodního kabelu 25 m nedostatečné. Dle našeho náhledu (podle 

V.Č.D20) je potřebné množství cca 240 m. Jak má uchazeč ocenit takový rozdíl? Bude 

zadavatel akceptovat proplacení víceprací u takto prokazatelných rozdílů ve fázi realizace? 

 

4) Pokud je objekt náhradního napájení (mobilní rozvodna 22 kV) navržen mimo objekt stabilní 

měnírny MR Pošta, potom ve výkazu výměr chybí položky zemních prací, potřebných pro 

pokládku těchto provizorních kabelů. Bude výkaz výměr doplněn o položky zemních prací s 

udáním množství těchto výkopů a s technickými parametry trasy? 

 

5) V soutěžním výkazu výměr (z 11.9.2017) chybí položka výkonů programových úprav a 

doplnění stavů do PLC řídícího systému SAIA (rozdílové stavy a signalizace nového R22 kV) 

po implementaci R22 kV nového provedení. 

 

Čast B : Částečná rekonstrukce vn rozvodny trakční měnírny Sokolská 
6) V aktualizovaném výkazu výměr (z 11.9.2017) chybí položka Montáž trakčních 

transformátorů 630 kVA v počtu 2 ks. Rovněž chybí montáže tepelných ochran, k 

transformátorům náležejících. 
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7) V aktualizovaném výkazu výměr (z 11.9.2017) chybí položka výkonů programových úprav a 

doplnění stavů do PLC řídícího systému SAIA PCD4 (rozdílové stavy a signalizace 

zrekonstruovaného R22 kV). 

 

8) V soutěžní dokumentaci chybí výkresy č. D3-10 až D3-16, tak jak jsou uvedeny v příloze 

Seznam příloh. Budou tyto přílohy doplněny? 

 

9) Budou demontované technologie nebezpečného odpadu (transformátory, maloolejové 

vypínače) likvidovány zadavatelem DPO a to včetně odvozu a manipulace? (Viz TZ, odstavec 

2.3) 

 

10) Bude součástí závěrečných zkoušek zařízení i měření hlučnosti? 

 

Část C : Výměna transformátorů trakční měnírny Kunčice 
11) Platí pro MR Kunčice shodné zadání stavebního provedení trafostání (kobek), jako bylo 

doplněno dodatečně do MR Sokolská? 

 

12) Budou veškeré transformátory dodány zadavatelem, obdobně jako pro MR Sokolská? 

 

13) Jsou v MR Kunčice předmětem ocenění (a následné realizace) i primární a sekundární kabely. 

 

14) Je demontáž a likvidace transformátoru vlastní spotřeby v kobce 1 (nebo2) předmětem 

ocenění (a následné realizace)? Nebo TVS zůstane stát ve svém původním stání bez funkce. 

 

15) Budou demontované technologie nebezpečného odpadu (transformátory, MTN/MTP) 

likvidovány zadavatelem DPO a to včetně odvozu a manipulace, obdobně jako v MR 

Sokolská? 

 

16) Bude součástí závěrečných zkoušek zařízení i měření hlučnosti? 

 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 

Ad 1) Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), v platném 

znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění není 

možno uvádět ve zpracované dokumentaci název výrobce jednotlivých komponent. 

Z dřívějších zkušeností zadavatele je možno konstatovat, že obdobné záležitosti lze řešit ve 

spolupráci s různými dodavateli rozváděčů 22kV a kiosků, a to buď formou pronájmu, nebo 

nákupu a zpětného odprodeje. 

Zadavatel přesto přehodnotil svůj požadavek a zmenšil počet polí provizorní vn rozvodny na 

pět (5). Zrušena byla spojka a vývodové pole pro vlastní spotřebu. 

V souvislosti se změnou provizorní VN rozvodny zadavatel upravil znění položky v části D8 

pol. 32 (Dodávka, montáž a demontáž provizorního rozváděče R22 - 5 polí (2x přívod, 1x 

měření, 2x vývod na transformátor, včetně kontejneru, parametrizace, nastavení a uvedení 

ochran do provozu)), dále přílohou přikládá výkres D19 –Jednopólové schéma provizorního 

napájení. 
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Ad 2) Zadavatel do dokumentu MR Pošta_Soupis prací doplňuje v části D6 položku označenou 

Pol. 14.1 (Kabel. soubor 1x3 kabely včetně montáže), Pol. 14.2 (Kabel. adaptéry 1x3 kabely 

včetně montáže), Pol. 16.1 (Kabel. soubor 1x3 kabely včetně montáže) a Pol. 16.2 (Kabel. 

adaptéry 1x3 kabely včetně montáže) 

 

Ad 3) V uvedené položce došlo k administrativnímu pochybení, když vypadla nula na konci čísla. 

Správné množství má být 250 m.  

Zadavatel v dokumentu MR Pošta_Soupis prací opravuje množství v části D8 u položky 

označené Pol. 33 (Kabel AXEKVCEY 240mm2 včetně montáže) na 250 m. 

 

Ad 4) Kabely k mobilní rozvodně 22kV jsou provizorní stav, takže nemusí být zapískovány v zemi. 

V tomto stavu projektu není zadavateli známo, jaká bude použita rozvodna a kudy budou 

kabely vtaženy do kontejneru. Proto předpokládáme položení kabelu na zemi a chránění 

kabelovými betonovými žlaby s víkem. Délka zakrytí betonovými žlaby je cca 1 metr a 

betonové žlaby se po demontáži mohou dále použít na jiné stavbě. Proto jsme nedělali další 

položku, a práci s položením žlabu jsme dali jako součást položky Pol. 32 (Dodávka, montáž a 

demontáž provizorního rozvaděče R22 - 5 polí (včetně kontejneru, parametrizace, nastavení a 

uvedení ochran do provozu)). 

 

Ad 5) Zadavatel do dokumentu MR Pošta_Soupis prací doplňuje v části D1 položku označenou 

Pol. 1.1 (Úprava programu místního PLC včetně rozšíření přenášených informací do 

dálkového dohledu měnírny). 

 

Ad 6) Zadavatel do dokumentu Sokolská_soupis_prací doplňuje v části D8 položku označenou 

Pol. 56 (Montáž trakčního transformátoru 22000/514V, 630kVA, Dyn1 včetně tepelné ochrany 

transformátoru). 

 

Ad 7) Zadavatel do dokumentu Sokolská_soupis_prací doplňuje v části D1 položku označenou 

Pol. 301 (Úprava programu místního PLC včetně rozšíření přenášených informací do 

dálkového dohledu měnírny). 

 

Ad 8) Zadavatel se omlouvá za administrativní chybu, přílohou tohoto vysvětlení doplňuje chybějící 

výkresy D3-10 až D3-16.  

 

Ad 9) Ano, likvidaci vypínačů a transformátorů bude provedena zadavatelem v souladu s čl. 2.3. 

technické zprávy. 

 

Ad 10) Ne, součástí závěrečných zkoušek zařízení nebude měření hlučnosti. 

 

Ad 11) Ano, pro MR Kunčice platí shodné zadání stavebního provedení trafostání (kobek), jako bylo 

dodatečně doplněno do MR Sokolská. 

 

Ad 12) Ne, zadavatel nebude dodávat transformátory pro MR Kunčice. 

 

Ad 13) U primárních kabelů bude provedena (oceněna) pouze úprava připojení. V kobce budou 

sekundární kabely nové, napojeny na usměrňovač. 

 

Ad 14) TVS1 zůstane stát na původním místě bez jakýchkoli úprav a prací. Nový TVS bude osazen 

v rozvodně vn v kobce po TVS2, kde je nyní volné místo. 
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Ad 15) Ano, likvidaci transformátorů a MTN/MTP bude provedena zadavatelem. 

 

Ad 16) Ne, součástí závěrečných zkoušek zařízení nebude měření hlučnosti. 

 

 

 

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 04. 10. 2017): 

 

V zadávací dokumentaci Rekonstrukce trakčních měníren  I.č. VZ NVZ-43-17-IOŘ-Kol-IROP 

Je v bodě 4.2. Profesní způsobilost dle ust. §77 ZZVZ bod c) 4) uvedeno: 

 

Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky MD č100/1995 Sb., kterou se stanoví Podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich,ve znění pozdějších předpisů  a to 

ve vztahu nejméně k jedné osobě, kterou dodavatel hodlá využít, přičemž z daného osvědčení musí 

alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrických zařízeních na dráze 

tramvajové dle ust. §4 odst. 1 písmene a), b) , c), a  

přílohy č.4 bod 8a a 8b vyhlášky č.100/95 

 

Prosím o upřesnění   požadavku:  

" že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrických zařízeních na dráze tramvajové"  

 

V osvědčení  dle vyhlášky č.100/95 se pouze uvádí – 

 

Činnost na určených technických zařízení 

a)činnost osoby znalé ….. 

 

b)činností osoby znalé s vyšší kvalifikací na UTZ………. 

1/pro samostatnou činnost 

2/pro řízení činnosti osob 

3/pro řízení provozu el zařízení  

4/projektování  

 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 

Zákon o drahách zná termíny drah železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové (§1), proto máme 

minimální požadavek k činnosti na dráze tramvajové. 

Většina společností vydávající osvědčení pro pracovníky určují činnosti na jednotlivé dráhy. Zadávaná 

práce je na měnírně pro dráhu tramvajovou. Pokud bude v osvědčení uvedeno, že se vztahuje na dráhu 

tramvajovou, pak je kvalifikace splněna. Bude-li osvědčení na všechny dráhy, pak bude kvalifikace 

také splněna. 

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel opravuje administrativní chybu spočívající 

v záměně čísla paragrafu a odstavce. Nové znění požadavku v bodě 4.2. Profesní způsobilost dle ust. 

§77 ZZVZ,  bod c) odst. 4) zní: 

“Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace 

(Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 100/1995“), 

a to ve vztahu nejméně k jedné osobě, kterou dodavatel hodlá využít, přičemž z daného osvědčení musí 

alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrickém zařízení na dráze 

tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b), c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b vyhlášky č. 100/1995.” 
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Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (obdržena dne 05. 10. 2017): 

 

Prosím o zodpovězení dotazu k veřejné zakázce č. NVZ-43-17-OŘ-Kol-IROP „Rekonstrukce 

trakčních měníren: 

 

V čl. 4.1. Základní způsobilost je třeba doložit výpisy/potvrzení/čestné prohlášení dle písm. a) –e). 

Ale v čl. 5.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace zase uvádíte, že kvalifikaci dle čl. 4.1 

ZD lze nahradit čestným prohlášením. 

Je tedy možno celý čl. 4.1. (tj. písm. a) – e)) doložit čestným prohlášením? 

Protože v příloze č. 1 (pro část A), č. 10 (pro část B) a č. 19 (pro část C) Čestné prohlášení k základní 

způsobilosti se prohlášení týká pouze písm. b) a c). 

 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 4 

Zadavatel zpracoval vzorová čestná prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 1 (pro část A), č. 10 

(pro část B) a č. 19 (pro část C)) v souladu se způsobem prokazování kvalifikace dle § 75 ZZVZ, kde 

dodavatel čestným prohlášením prokazuje pouze požadavek dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (ve vztahu 

ke spotřební dani), a dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ. 

Zadavatel v souladu s bodem 5.1. zadávací dokumentace dodavateli umožnil, aby doklady požadované 

dle bodu 4.1. zadávací dokumentace do nabídky nahradil čestným prohlášením (Toto čestné prohlášení 

si musí dodavatel vypracovat samostatně). 

Prokáže-li vybraný dodavatel ve své nabídce základní způsobilost, tedy doklady požadované v bodě 

4.1. zadávací dokumentace, pouze čestným prohlášením, bude zadavatelem vyzván v souladu 

s § 122 ZZVZ k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladu o jeho kvalifikaci, kde již bude 

muset prokázat základní způsobilost v souladu s požadavkem dle § 75 ZZVZ. 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního uvážení 

zadavatele podle ust. § 98 ZZVZ): 

 
Zadavatel po uveřejnění zadávacích podmínek zjistil v Části B: Částečná rekonstrukce VN rozvodny 

trakční měnírny Sokolská určité nedostatky v zadávacích podmínkách, které v rámci tohoto vysvětlení 

zadávací dokumentace následně opravuje v dokumentu Sokolská_Soupis prací, který je součástí 

přílohy č. 13 - Vypracovaná PD ve stupni DPS vč. zadávacího soupisu prací: 

 
a) Zadavatel v dokumentu Sokolská_soupis_prací doplňuje položky související převážně 

s montážními pracemi, jedná se o následující položky: 

část D2 položku označenou Pol. 201 (Montáž vyspecifikované technologie), 

část D3 položku označenou Pol. 202 (Výmalba, natěračské práce), 

část D4 položku označenou Pol. 201 (Montáž vyspecifikované technologie), 

část D5 položku označenou Pol. 32 (Montáž vakuového vypínače VD4 24.12.25, 25kV, 630A 

(dodávka DPO)),  

část D5 položku označenou Pol. 201 (Montáž vyspecifikované technologie), 

část D6 položku označenou Pol. 32 (Montáž vakuového vypínače VD4 24.12.25, 25kV, 630A 

(dodávka DPO)),  

část D6 položku označenou Pol. 201 (Montáž vyspecifikované technologie), 

část D7 položku označenou Pol. 201 (Montáž vyspecifikované technologie), 

část D9 položku označenou Pol. 61 (Kabel AXEKVCEY 70mm2 včetně montáže), 

část D9 položku označenou Pol. 62 (Kabel. soubor POLT 24C/1X1-CEE05, včetně montáže), 

část D9 položku označenou Pol. 63 (Kabelové oko ALU-F 70/M12 včetně montáže), 
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b) Zadavatel v dokumentu Sokolská_soupis_prací zrušuje původní znění části D8 – Výměna 

trakčních transformátorů a stanovuje nové znění části D8 následovně: 

 

0 K Pol56 
Montáž trakčního transformátoru 22000/514V, 630kVA, Dyn1 včetně tepelné 
ochrany transformátoru 

ks 2,000 

0 K Pol26 Svorky ZDU 2.5 ks 24,000 

11 K 274352111 Bednění ztracené stěn ventilačního průduchu m2 5,000 

12 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 33,300 

13 K 621321131 Potažení vnějších pohledů aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 27,000 

14 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 33,300 

15 K 622321131 Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 45,600 

16 K 622332121 
Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý 
podklad 

m2 33,300 

17 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 6,480 

18 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 6,480 

19 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,428 

20 K 634111116 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou m 30,000 

21 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 3,000 

22 M 553312280 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1250 dvoukřídlá kus 1,000 

23 M 553312220 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P kus 2,000 

24 K 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2 

m2 64,800 

25 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,152 

26 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,364 

27 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 6,616 

28 K 972054411 Vybourání otvorů v ŽB podlaze nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm m3 0,360 

29 K 985132111 Očištění ploch stěn jímek tlakovou vodou m2 24,800 

30 K 997013112 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace 

t 13,177 

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,177 

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 131,610 

33 K 997013803 
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 
(skládkovné) 

t 13,177 

34 K 997013822 
Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce 
(skládkovné) 

t 6,105 

35 K 997221612 
Nakládání zaolejovaného kamenina na dopravní prostředkv pro vodorovnou 
dopravu 

t 6,105 

36 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 18,978 

37 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 

38 M 611640050 dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 80x197 cm Clasik kus 2,000 

39 M 611640090 dveře vnitřní plné profilované 2křídlové 125x197 Clasik kus 1,000 

40 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,058 

41 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 10,500 

42 M 592271410 pororošt pozinkovaný kus 1,000 

43 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 3,000 

44 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 3,000 

45 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,017 

46 K 771990113 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa m2 27,000 

47 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 0,214 

48 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 106,800 

49 K 784211001 
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 106,800 
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50 K 220522515 Spolupráce stavby při etapizaci, nutnost zahování provozu jednoho tranformátoru kus 1,000 

51 K 460120015 Zásyp jímek ručně se zhutněním m3 5,040 

 

S ohledem na uvedené změny a doplnění zadávacích podmínek zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek a otevírání obálek v této veřejné zakázce takto:  

Lhůta pro podání nabídek:  

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 

dne 24. 11. 2017 v 10:00 hodin.  

Nabídku v listinné podobě je možno podávat osobně v podatelně v sídle Zadavatele: Dopravní podnik 

Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, v pracovní dny vždy od 09:30 

hod. do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hod., nebo poštou jako doporučenou zásilku nebo kurýrní službou 

nebo jiným způsobem tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání 

nabídek: 24. 11. 2017 do 10:00 hodin. 

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem. V případě doručení 

nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum předání nabídky 

poštovní službě. 

 

Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 až 5_5.10.2017  

- Zadávací dokumentace-oprava_5.10.2017; 

- výkres D19 – Jednopólové schéma provizorního napájení; 

- MR Pošta_Soupis prací_oprava_5.10.2017; 

- Sokolská_soupis_prací_oprava_5.10.2017; 

- výkresy D3-10 až D3-16. 

 

 

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (obdržena dne 09. 10. 2017): 

 

Prosím o opravu zaslaných výkazů výměr na "Rekonstrukce trakčních měníren", kdy po opravě z 

5.10.2017 výkazy výměr nepočítají správně součty jednotlivých oddílů. 

Potom celkový součet nezohledňuje nově přidané a upravené položky. 

Jedná se o oba výkazy výměr: 

MR Pošta_Soupisprací_oprava_5.10.2017.xls 

Sokolská_soupis_praci_oprava_5.10.2017.xlsx 

 

Žádáme investora o opravu a zaslání nových výkazů výměr. 

 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 6 

Zadavatel se omlouvá za vzniklou administrativní chybu. Byla provedena kontrola soupisů prací a 

přílohou tohoto vysvětlení jsou opravené soupisy prací MR Pošta soupis prací a Sokolská soupis prací.  

 

Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6_10.10.2017  

- MR Pošta_Soupis_prací_oprava_10.10.2017; 

- Sokolská_soupis_prací_oprava_10.10.2017; 

 

 

V Ostravě dne 10. 10. 2017 

 

 

 

Ing. Bohuslav Kočí 

vedoucí odboru veřejné zakázky 
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