[bookmark: _GoBack]Veškeré níže popsané práce a úpravy je nutné řešit při montáži, dle situace na voze, pod autorským dozorem odborných pracovníků DPO
Pod pojmem „výroba“ se rozumí kompletní zhotovení nového dílu, případně změna nebo oprava původní součásti, včetně povrchové úpravy.
Není-li v daném bodě přímo uvedeno číslo výkresu nebo náčrtu, je nutné tuto činnost provést bez výkresu, pod autorským dozorem odborných pracovníků DPO 
kabina řidiče 
MEZISTĚNA 
mezi salónem vozu a kabinou řidiče
demontáž mezistěny
výroba a montáž krytu pro zakrytí prostotu mezi obložením stropu
integrovaná skříň
Za sedadlem řidiče
výměna zadního pomocného panelu řidiče za typ LF
zapojení zadního pomocného panelu, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
natažení nových vodičů – viz soupis nově přidaných kabelových svazků
přepojení jednotlivých obvodů 600V v odpojovači trolej – zem
přepojení a přemístění jednotlivých přístrojů včetně instalace a zapojení nových přístrojů
pANEL ŘIDIČE 
výměna  původního panelu řidiče za panel řidiče typ LF (dále jen nový panel)
odpojení a demontáž původního panelu řidiče a jeho navazujících částí
demontáž konstrukce a plechů pod původním panelem řidiče
zjištění rozsahu změn a úprav nutných pro umístění nového panelu 
výroba, případně nákup, držáků a navazujíc částí na nový panel 
výroba nové konstrukce a plechů pod novým panelem 
provedení všech nutných změn a úprav pro umístění nového panelu (montáž/úprava držáků aj.)
montáž nového panelu, jeho navazujících částí, nové konstrukce a plechů do kabiny řidiče
natažení nových vodičů, viz soupis nově přidaných kabelových svazků
zapojení ovládacích prvků panelu řidiče, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
úprava spínacího programu řadiče řidiče
pravý stolek 
demontáž stolku včetně vybavení
přemístění vybavení stolku, po úpravách v prostoru prvních dveří,  pod podlahu kabiny, za dvířka, do prostoru schodiště prvních dveří
pult instruktora výuky
výroba pultu instruktora, viz náčrt T-TECH-1-S-18-6-4_NOVÝ STOLEK PRAVÝ
montáž pultu do kabiny řidiče, včetně svorkovnice, ovládacích prvků a přístrojů
natažení nových vodičů – viz soupis nově přidaných kabelových svazků
zapojení ovládacích prvků a přístrojů panelu instruktora, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
lEvý stolek
odpojení přístrojů a demontáž stolku včetně vybavení
kontrola fyzického stavu stolku
oprava a výroba zničených částí stolku
úprava stolku, vyvolaná změnou panelu řidiče
zpětná montáž stolku do kabiny řidiče, včetně původního vybavení
zapojení všech přístrojů
Kolizní kamera
výroba držáku a jeho připojení ke konstrukci vozu
případná úprava obložení stropu kabiny
instalace kolizní kamery na stropní část kabiny před čelní sklo
zapojení kolizní kamery, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
podlaha 
demontáž původní desky, krytiny a podložení
úprava konstrukce podlahy pro zakrytí části schodiště prvních dveří a upevnění sedadla instruktora, viz náčrt T-TECH-1-S-18-5-3_ÚPRAVA PODLAHY KABINY ŘIDIČE 
výroba a montáž nové desky podlahy kabiny, krytiny a podložení 
SEDADLO ŘIDIČE a istruktora výuky
nákup 2ks nových sedadel řidiče tramvaje (pneumaticky odpružené)
demontáž a odpojení původního sedadla řidiče včetně stupínku s pedály
výroba, případně oprava, stupínku s pedály
zpětná montáž a zapojení nového sedadla řidiče a stupínku s pedály
provést připojení pedálů ovládání sypače a zvonku, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
montáž a zapojení sedadla instruktora výuky, viz náčrt T-TECH-1-S-18-6_ÚPRAVA VOZU KABINA ŘIDIČE
Klimatizace
nová klimatizace KONVEKTA
odpojení a demontáž původní klimatizace
zjištění rozsahu změn a úprav nutných pro umístění nové klimatizace
úpravy v místě původní klimatizace pro připojení nové klimatizace
případná výroba a montáž částí pro uchycení nové klimatizace
natažení nových vodičů, viz soupis nově přidaných kabelových svazků
montáž a zapojení klimatizace včetně jejího ovládání a napájení, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
první dveře vozu
levé dveřní křídlo
z pohledu nástupu do vozu
demontáž dveřního křídla 
renovace dveřního křídla a výměna těsnících prvků, případně zvážit nákup nového dveřního křídla, viz náčrt T-TECH-1-S-18-5-1_ZAKRYTÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO PROSTORU
montáž dveřního křídla zpět na původní pozici 
pravé dveřní křídlo
z pohledu nástupu do vozu
demontáž dveřního křídla a otočného úchytu křídla dveří do schodů
odpojení dveřního křídla od otvíracího mechanismu dveří
pevné prosklené zakrytí dveřního otvoru
v místě pravého dveřního křídla
výroba pevného zakrytí dveřního otvoru a jeho spojení s upravenou konstrukcí podlahy kabiny řidiče, viz náčrt T-TECH-1-S-18-5-1_ZAKRYTÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO PROSTORU
zateplení
SCHODIŠTĚ PRVNÍCH DVEŘÍ
místo pod upravenou konstrukcí podlahy kabiny
výroba a montáž nových dvířek viz náčrt T-TECH-1-S-18-5-4_DVÍŘKA V PROSTORU SCHODIŠTĚ
úprava pro odvedení vody z prostoru schodiště za dvířky, pod upravenou konstrukcí podlahy kabiny řidiče (odvodňovací otvory, aj.)
výroba a upevnění, k vozu, držáků pro původní vybavení pravého stolku
přemístění původního vybavení pravého stolku do prostoru pod schodištěm
salón vozu
podlaha
oprava podlahy u integrované skříně v salónu vozu po demontáži mezistěny kabiny řidiče, viz náčrt
T-TECH-1-S-18-5-2_OPRAVA PODLAHY SALONU VOZU 
sedadla cestujících
demontáž sedadel cestujících
montáž sedadel cestujících, viz náčrt T-TECH-1-S-18-2_VYBAVENÍ VOZU 
sedadlo technického pracovníka
nákup sedadla řidiče tramvaje s točnou (pneumaticky odpružené)
zapojení a montáž sedadla do vozu, viz náčrt_T-TECH-1-S-18-2_VYBAVENÍ VOZU
 stůl technického pracovníka
výroba stolu
montáž stolu do vozu, jeho umístění, viz náčrt_ T-TECH-1-S-18-2_VYBAVENÍ VOZU
výroba a montáž, k boku vozu nad stolem, informační desky
instalace panelu zásuvek 
natažení nových vodičů, viz soupis nově přidaných kabelových svazků
zapojení panelu zásuvek, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
natáhnout elektroinstalační hadici z prostoru pracovního stolu do střešního prostoru a integrované skříně pro následné protažení kabelů (příprava pro měřící techniku trolejového vedení) materiál bude specifikován při instalaci na vozidlo
nákup a montáž RACK skříně dle přílohy č.1_skrin
Topení
výroba okopových plechů a držáků topnic, včetně jejich připojení k vozu
úprava podpěr sedadel z důvodu instalace okapových plechů
natažení nových vodičů, viz soupis nově přidaných kabelových svazků
montáž a zapojení nových odporových topnic, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
topidla
odpojení, přemístění a opětné zapojení původních topidel, viz náčrt T-TECH-1-S-18-2_VYBAVENÍ VOZU
Boční panel buse
výroba držáku panelu BUSE 
připojení držáku panelu BUSE ke konstrukci vozu, viz náčrtT-TECH-1-S-18-2_VYBAVENÍ VOZU
instalace a zapojení panelu BUSE, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
monitor
nákup monitoru úhlopříčka min. 22“ max. 55“ (případně dvou kusů monitorů)
výroba držáku monitoru 
připojení držáku monitoru k vozu
instalace a zapojení monitoru dle výkresu: T-TECH-1-E-18-1  (připojení bude specifikováno až při dodání monitoru)
Madla
demontáž a odpojení označovačů a tlačítek dveří
změna umístění madel
PROHLÍŽECÍ STANOVIŠTĚ
Věž
nákup 2ks sedadel řidiče tramvaje (mechanicky odpružené)
kontrola a oprava původní věže, případně výroba nové věže
úprava konstrukce věže pro připojení k vozu, v případě použití původní věže
původní konstrukce věže, viz náčrt_T-T3-00-37-3_PROHLÍŽECÍ STANOVIŠTĚ 
montáž věže do vozu, viz nářrt_T-TECH-1-S-18-2_VYBAVENÍ VOZU
montáž sedadel řidiče na věž
montáž a zapojení topidla na věž
OTVOR VE STŘEŠE PRO NÁSTAVBU
demontáž stropních krytů, obložení/ zateplení, madel a zářivek v místě prohlížecího stanoviště
výroba otvoru 
úprava stropních krytů v místě otvoru
změna rozmístění a zapojení zářivek u místa otvoru
výroba a krytů pro zakrytí prostorů mezi obložením stropu apod.
ČELNĚ PROSKLENÁ NÁSTAVBA
výroba prosklené nástavby, včetně zateplení a polstrování
připojení konstrukce nástavby k vozu
výroba a montáž držáku kamery
montáž a zapojení kamery 
montáž nového ovládacího panelu a svorkovnice
natažení nových vodičů – viz soupis nově přidaných kabelových svazků
zapojení ovládacího panelu, svorkovnice a motorku stěračů, včetně topidla umístěném na prohlížecím stanovišti, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
natažení dvou elektroinstalačních hadic ke stolu technického pracovníka pro připojení kamery
(příprava k protažení kabelů měřící techniky trolejového vedení) materiál bude specifikován při instalaci na vozidlo
STŘECHA VOZU
Přední a zadní čelo
úprava čel pro umístění majáků, včetně povrchové úpravy
montáž a zapojení majáků
natažení nových vodičů – viz soupis nově přidaných kabelových svazků
zapojení výstražných majáků, viz výkres T-TECH-1-E-18-1
vyvrtání děr pro montáž krabičky s GPS přijímače dle přílohy č.2_UmisteniGPS a natažení elektroinstalační hadice ke stolu technického pracovníka (příprava k protažení kabelů měřící techniky trolejového vedení) materiál bude specifikován při instalaci na vozidlo
sběrač
instalace snímacího zařízení pro kontrolu trolejového vedení
PROSTOR POD PODLAHOU VOZU
zadní část vozu
úprava nosníků pro umístění měniče
naistalovat nový statický měnič dle specifikace uvedené v legendě k základnímu schématu
T-TECH-1-E-18-1
natažení nových vodičů – viz soupis nově přidaných kabelových svazků
zapojení statického měniče dle výkresu: T-TECH-1-E-18-1
pravá strana vozu 
přístrojová skříň R3
instalace nových přístrojů do přístrojové skříně
natažení nových vodičů – viz soupis nově přidaných kabelových svazků
přemístění a zapojení stávajících i nových přístrojů dle výkresu: T-TECH-1-E-18-1
Celovozový lak ve standardu DPO
