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SMLOUVA O DÍLO 

Transparentní řízení města Uherský Brod 

Pro část plnění „Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL“ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

Město Uherský Brod 

sídlo: Masarykovo nám. 100 

688 01Uherský Brod 

IČO: 00291463 

DIČ: Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH. 

bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 

č. smlouvy 

4204852/0800 

20/08343/19 

zástupce ve věcech 

smluvních: 

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

emam s.r.o. 

sídlo: Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložka 70964 

IČO: 29284414 

DIČ: CZ29284414 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu (CZK): 43-9976620237/0100 (bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost 
registrovaným u správce daně) 

jednající: Martin Dvořáček, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel“) 

dále označovány společně jako „Strany“ a/nebo „Smluvní strany“ 

 

zní takto: 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Závazkový vztah založený dle této smlouvy se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpidů (dále jen „občanský zákoník“) a Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon), a v souladu s §2586 a násl. občanského zákoníku. 

1.2 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na 
dodávku a implementaci komponent pro elektronizaci procesů včetně posílení infrastruktury a 
bezpečnosti prostředí s názvem: „Transparentní řízení města Uherský Brod“ včetně poskytnutí licencí, 
dodávky rozšíření hardware a dalších souvisejících služeb (dále též „smlouva“). 

1.3 Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem Integrovaného regionální 
operačního programu (dále také „IROP“) a Prováděcím dokumentem IROP, v souladu s výzvou k 
předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich 
veškerých příloh a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či 
zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah 
uvedených dokumentů je jim znám. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy.  

1.5 Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

1.6  Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru dle 
podmínek kvalifikace určených v Zadávací dokumentaci. 

1.8 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ( vybraného dodavatele) ze dne 
14.08.2019podaná do zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvemTransparentní řízení 
města Uherský Brod, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako 
„ZVZ“). 

1.9 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl.7. 

1.10 Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, legislativních 
update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat obecně 
platným právním předpisům ČR.  

1.11 Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání Objednatele opatřit předmět smlouvy a každý update, 
legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným prohlášením o tom, že 
předmět Smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR. 

1.12 Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu plnění předmětu smlouvypojistnou smlouvu kryjící 
odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění v minimální výši 
příslušných částí investičního plnění bez DPH., kterou se zavazuje kdykoliv na vyžádání předložit k 
nahlédnutí Objednateli. 

1.13 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

1.14 Zhotovitel a Objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy. 

2 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Účelem této smlouvy je dodávka a implementace komponent pro elektronizaci procesů včetně posílení 

infrastruktury a bezpečnosti prostředí s názvem: „Transparentní řízení města Uherský Brod“ včetně 
poskytnutí licencí, dodávky rozšíření hardware a dalších souvisejících služeb, který je realizován v rámci 
spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Operační program: 
Integrovaný operační program, výzva 28 –Transparentní řízení města Uherský Brod. 
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2.2 Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro Objednatele dílo s názvem „Transparentní 
řízení města Uherský Brod“, dle části 2 Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL,a to přesně dle 
zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále jen „dílo“). 

2.3 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní riziko a nebezpečí 
dále specifikované dílo včetně poskytnutí všech nutných licencí, dokumentací, implementace a 
zkušebního provozu.  

2.4 Zhotovitel zabezpečí pro Objednatele poskytování technické podpory a servisu a to jak po dobu 
zkušebního provozu, tak i  po celou dobu udržitelnosti projektu. 

2.5 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené a dokončené dílo převzít a uhradit za něj Zhotoviteli 
sjednanou cenu.  

3 ZPŮSOB KOMUNIKACE  
3.1 Veškerá komunikace na na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno 

jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné  prostřednictvím doporučené pošty nebo v elektronické 
podobě formou e-mailu nebo datové schránky  na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná 
komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je 
druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná 
komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k 
poštovní přepravě. 

3.2 Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je  

Ing. Karel Hanke, tel.: 572 805 130, email: karel.hanke@ub.cz,  nebo Ing. Vladomír Jochim, tel.: 572 805 
131, email: vladimir.jochim@ub.cz 

3.3 Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

Martin Dvořáček, tel.: +420 778 008 815, email: dvoracekm@emam.cz 

3.4 V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny bez 
zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 

4 SPECIFIKACE DÍLA 
4.1 Realizace díla zahrnuje kompletní dodávku a implementaci „Transparentní řízení města Uherský Brod“ 

včetně poskytnutí všech nutných licencí a dalších oprávnění nezbytných k realizaci díla a dalších 
souvisejících služeb dle přílohy 1 Technická specifikace Zadávací dokumentace v rozsahu podle  
nabídkypodané pro  

 Část 2 -  Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL  

4.2 Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla, případně 
dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této smlouvě. 

4.3 Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale nebo 
dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, není-li v této smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh včetně prací a dodávek, které sice 
nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, 
mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

4.5 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méně prací, změny technologií nebo materiálů, 
doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách") 
a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 
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4.6 Součástí díla je akceptace řešení při jeho předání prostřednictvím úspěšného provedení akceptačních 
testů dle specifikace dané Akceptačním protokolem. Za provedení akceptačních testů a zhotovení 
protokolů je zodpovědný Zhotovitel. 

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
5.1 Zhotovitel plnění ze smlouvy předá Objednateli v termínech stanovených v Příloze č. 2Harmonogramu 

plnění této smlouvy. Zhotovitel začne s plněním předmětu této smlouvy ihned po  nabytí účinnosti 
smlouvy (vložením do registru smluv), a to v termínech uvedených v příloze č. 2. Objednatel se zavazuje 
ihned po vložení smlouvy do registru smluv informovat o této skutečnosti Zhotovitele. 

5.2 Zhotovitel je povinen plnění ze smlouvy předat Objednateli (případně dle charakteru plnění provádět 
pro Objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran po akceptaci díla. 

5.3 Pokud Zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání Objednateli před sjednaným termínem, je 
Objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

5.4 Místem plnění je adresa Objednatele. V případě částí plnění týkajících se příspěvkových organizací se 
jedná o území města Uherský Brod.  

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 
6.1 Po ukončení realizační fázečásti plnění vyhotoví Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„předávací protokol“), obsahující přehled všech předávaných plnění a provedených prací. Objednatel se 
zavazuje tato plnění převzít do další fáze – akceptační procedury.  

6.2 Zhotovitel dokončí dílo akceptací (akceptační procedura), při níž prokáže, že provedené dílo je kvalitní, 
způsobilé k  převzetí a schopno plnit účel dle této smlouvy. Akceptace díla (akceptační 
procedura)následuje po převzetí díla do zkušebního procesu (datum podpisu předávacího protokolu) 
v souladu s harmonogramem plnění. Návrh akceptačních testůpředloží ZhotovitelObjednateli 
k odsouhlasení. Akceptace díla bude prováděna v v místě určenén dle článku 5.4 

6.3 Akceptace díla bude ukončena dnem podpisu akceptačního protokolu. 

6.4 Pokud Objednatel dílo nepřevezme do zkušebního provozu z důvodu že předmět plnění obsahuje vady, 
je povinen specifikovat tyto vady v předávacím protokolu. K vypracování předávacíhoprotokolu je 
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost. 

6.5 Předání a převzetí dokumentů 

6.5.1 Dokumenty, které mají být vypracovány Zhotovitelem na základě této smlouvy a které se 
poskytují Objednateli jako součást poskytování Díla nebo Služeb, zejména Detailní 
realizační projekt (dále jen „dokument“), budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě 
návrhu k posouzení. 

6.5.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli ke schválení ve lhůtě dle 
Přílohy č. 2 Harmonogram plnění. 

6.5.3  Objednatel je oprávněn ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení příslušného 
dokumentu písemně předložit Zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto 
připomínkách upraví Zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se 
zapracováním těchto dohodnutých změn jej předá ve stejné lhůtě deseti (10) pracovních 
dnů Objednateli. 

6.5.4 V případě, že Objednatel nemá k předaným dokumentům výhrady, považují se za převzaté 
k okamžiku doručení jejich konečné verze Objednateli. V případě výhrad k předaným 
opraveným dokumentům je Objednatel oprávněn opětovně vrátit tyto dokumenty s 
připomínkami Zhotoviteli ve lhůtě a postupem uvedeným výše. 
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Přitom platí zásada, že Objednatel může v rámci tohoto článku připomínkovat jen ty části 
dokumentu, které připomínkoval původně. 

6.5.5 V případě, že Objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v odst.6.5.2této smlouvy 
nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje 
za řádně převzatý. 

6.6 Akceptace předmětu plnění 

6.6.1 Základním předpokladem pro řádné ukončení díla je splnění kritérií akceptačních testů, tj. 
že dílo je bez vad a nedodělků, čili je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  
Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění se závaznou 
specifikací předmětu plnění v souladu ze zadávací dokumentací části plnění   

6.6.2 Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě 
specifikace akceptačních testů obsahující popis testů, testovací data, příslušné prostředí, 
pořadí provádění testů a akceptační kritéria. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
vypracuje specifikaci akceptačních testů Zhotovitel a předá Objednateli k odsouhlasení v 
termínu nejméně pět(5) dnů před zahájením akceptační procedury. Odsouhlasení bude 
provedeno písemnou formou. Jestliže se Objednatel v této lhůtě ke specifikaci 
akceptačních testů písemně nevyjádří, má se za to, že specifikaci akceptačních testů 
odsouhlasil. Jestliže Objednatel specifikaci akceptačních testů v uvedené lhůtě 
neodsouhlasil, je povinen Zhotoviteli v této lhůtě sdělit připomínky k Zhotovitelem 
předložené specifikaci akceptačních testů a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních testů. Lhůta pro 
provedení akceptačních testů a lhůta pro předání plnění nebo jeho části se prodlužuje o 
dobu, o kterou se prodloužilo písemné odsouhlasení specifikace akceptačních testů z 
důvodu připomínek na straně Objednatele oproti lhůtě stanovené v tomto článku. 

6.6.3 Objednatel je povinense akceptačních testů zúčastnit a osvědčit jejich konání.  Termín 
konání akceptačních testů oznámí Zhotovitel nejméně deset (10) dnů předem. 

Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením těchto 
akceptačních testů budou Objednateli poskytnuty do pěti (5) dnů po jejich ukončení. 

6.6.4 Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, 
budou výsledky akceptačního testu (splněno/nesplněno/s výhradami) spolu s uvedením 
termínů pro nápravu uvedeny ve vyhodnocení Akceptačního protokolu. Zhotovitel napraví 
tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces 
testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se 
použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud Poskytovatel 
nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, nejvýše však natřikrát 
(3x). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační testy více jak třikrát (3x) pro 
konkrétní fázi projektu, je v takovém případě nutný souhlas nadřízeného orgánu projektu 
– tzn. řídícího výboru nebo ředitelů projektu dle použité metodiky řízení projektu. 

6.6.5 Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek 
nebyl způsoben Zhotovitelem, nebo byl zjištěn nebo měl být zjištěn Objednatelem před 
nebo při předcházejícím akceptačním testu, ale nebyl v té době oznámen Zhotoviteli, nebo 
byl nepodstatný, tzn. neměl vliv na řádné poskytování Služeb nebo funkčnost Díla tak, jak 
jsou vymezeny v této smlouvě. 
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7 CENA 
7.1 Cena předmětu plnění činí: 

  Cena bez DPH  309.444 Kč tj. slovy      třistadevěttisícčtyřistačtyřicetčtyři 
 korun českých 

  DPH 21 % 64.983 Kč tj. slovy      šedesátčtyřitisícdevětsetosmdesáttři 
 korun českých 

  Cena včetně DPH 374.427 Kč tj. slovy      třistasedmdeátčtyřitisícčtyřistadvacetsedm  
 korun českých 

7.2 Ceny jsou uvedeny jako pevné a nejvýšepřípustné, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k řádnému plnění předmětu smlouvy. Ceny je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 
stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen 
uvedených v této smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH 
povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

7.4 Za stanovení sazby daně v souladu s platnými právními předpisy odpovídá Zhotovitel. 

7.5 Smluvní strany se dohodly, že po celou dobu zkušebního provozu budou technická podpora a další 
služby ze strany Zhotovitele poskytovány bezúplatně. 

8 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
8.1 Úhrada ceny předmětu plnění, bude provedena po předání plnění na základě Akceptačního protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Den podpisu akceptačního protokolu je 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

8.2 Podkladem pro úhradu ceny dle této smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu 
podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle 
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).  

8.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit samostatně fakturu po řádném dokončení a předání díla na základě 
příslušného Akceptačního protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že 
dílo, jeho část, bylo předáno řádně a bez vad a nedodělků. 

8.4 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.  

8.5 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

8.5.1 číslo a datum vystavení faktury, 

8.5.2 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 

8.5.2.1 název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z 
Integrovaného operačního programu, následujícím způsobem: Projekt „Transparentní 
řízení města Uherský Brod“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006254, je 
spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 

8.5.3 předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 
číslo uzavřené smlouvy), 

8.5.4 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
Objednatele), 

8.5.5 číslo a datum příslušných předávacích protokolů a Akceptačního protokolu podepsaných 
zástupcem Zhotovitele a odsouhlasených zástupcem Objednatele (Akceptační protokol 
bude přílohou faktury), 

8.5.6 lhůtu splatnosti faktury, 
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8.5.7 název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, 

8.6 Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl, je Objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení nové faktury Objednateli. 

8.7 Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny Objednatele na formální požadavky faktury a 
předávacího/akceptačního protokolu ohledně informací k financování projektu z Integrovaného 
regionálního operačního programu dle pravidel pro žadatele a příjemce, výzva IROP č. 28. Zhotovitel 
prohlašuje, že se s obsahem výše uvedeného dokumentu seznámil a jeho obsahu porozuměl. 

9 LICENCE A PODMÍNKY UŽITÍ PRODUKTU 
9.1 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli a Objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní 

oprávnění k užití díla a každé jeho části včetně jeho aktualizací, a to všemi způsoby uvedenými v §12 
odst. 4 autorského zákona. 

9.2 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz částí díla a díla 
jako celku. Jedná se o časově neomezenou licenci.  

9.3 Zhotovitel uvedl kompletní název SW, počet licencí, jejich rozsah a licenční podmínky ke všem 
poskytovaným licencím v samostatnépříloze.  

9.4 Územní rozsah licencí je omezen správním územím města Uherský Brod, časový rozsah licencí je 
neomezený. 

9.5 Licence jsou neodvolatelné a jsou poskytnuty ode dne jejich dodání. 

9.6 Objednatel není povinen licence využít. 

9.7 V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví 
(např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká Objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu 
nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo vytvořeno, a to po dobu neomezenou (i po ukončení 
trvání smlouvy). 

9.8 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele nebude dílo chráněné předpisy o duševním vlastnictví, 
Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí. 

9.9 Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, pak je Objednatel od okamžiku pořízení 
databáze oprávněn databázi užívat. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských 
práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese 
výlučně Zhotovitel. 

9.11 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně 
práv autorských zahrnutých v předmětu díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené 
užívání díla Objednatelem, včetně zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem. 

9.12 Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku 
toho, že Objednatel nemohl předmět díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže Zhotovitel poruší povinnosti 
podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a Zhotovitel uhradí ve prospěch 
Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením 
smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze 
vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v 
souvislosti s realizací díla dle této smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného 
nakládání s těmito právy Objednatelem. 
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10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
10.1 Objednatel se stává vlastníkem díla dnem akceptace předmětu plnění  

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy 
Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele nebo třetí 
osoby 

10.3 Zhotovitel bude povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 
souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.  

10.4 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle této smlouvy, bude Zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.  

10.5 Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude Objednateli 
uhrazen finanční podíl nebo jeho část z Integrovaného operačního programu na projektu „Transparentní 
řízení města Uherský Brod“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006254, bude Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli takto způsobenou škodu (celý podíl z Integrovaného operačního programu na 
projektu týkajícího se tohoto díla ve výši, kterou vyčíslí Objednatel a písemně sdělí Zhotoviteli). 

10.6 Pokud bude Objednateli krácena dotace z důvodu zavinění Zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční 
kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této Smlouvy a dalších požadavků na 
Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena 
poskytovatelem 

10.7 Nesplní-li Zhotovitel své závazky stanovené v čl. 8této smlouvy a Objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným finančním úřadem v důsledku pozdní úhrady DPH 
u prací a dodávek podléhajících režimu přenesené daňové povinnosti), bude Zhotovitel povinen 
Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
11.1 Zhotovitel zaručuje, že dílo má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené touto smlouvou a že je 

způsobilé pro použití ke sjednanému účelu. 

11.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo (část plnění) bude prosto jakýchkoliv vad věcných, 
právních i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

11.3 Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za 
všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a 
pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.  

Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a 
stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 
zejména, že předmět díla provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

11.4 Není-li sjednáno jinak, je záruční doba díla, sjednána na dobu 60 měsíců a začíná běžet následujícím 
dnem po protokolárním ukončení zkušebního provozu jednotlivých částí plnění a následném podpisu 
akceptačního protokolu  

11.5 Záruka se vztahuje na vady a nedodělky díla, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u 
nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zapříčinil Objednatel. 
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11.6 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů po oznámení vady 
Objednatelem Zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě na místo stanovené Objednatelem v 
oznámení vady, a není-li takové místo určeno, pak do sídla Objednatele., za účelem projednání a 
odstranění vad.  

11.7 Zhotovitel je povinen vady díla odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad. 

11.8 Pokud Zhotovitel neodstraní záruční vady ve sjednané lhůtě od jejich oznámení Objednatelem 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu bud' sám odstranit, nebo pověřit jejím 
odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli Škodu, která Objednateli vznikla v 
podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad. 

11.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a 
končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. 

11.10 Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu kromě odstraňování záručních vad bezplatně zajišťovat 
údržbu a drobné opravy díla, resp. jeho jednotlivých částí tak, aby byla po celou záruční dobu zajištěna 
nepřetržitá plná funkčnost díla (vyjma plánovaných odstávek) a dílo si zachovalo minimálně vlastnosti, 
jež mělo v okamžiku řádného dokončení (po odstranění všech vad a nedodělků). 

11.11 V průběhu záruční doby bude Zhotovitel poskytovat Objednateli na dílo záruku na kvalitu a technickou 
podporu.  

11.12 Pokud vadu není možno opravit, má Objednatel právo na výměnu vadného zboží (zařízení) včetně s tím 
souvisejících prací.  

11.13 Zhotovitel se zavazuje provádět na vlastní náklady odstranění nahlášených vad na HW vybavení, dle 
požadavků stanovených v tomto článku smlouvy. Odstranění vady (tj. oprava vadného zboží nebo 
výměna vadného zboží za bezvadné stejných či vyšších parametrů) včetně potřebné demontáže a 
montáže a bezplatné konfigurace dle potřeb Objednatele bude provedeno v rozsahu odpovídajícím 
záruce dle časového rozsahu specifikovaného v tomto článku smlouvy.  

11.14 Záruční doba se zastavuje po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost Zhotovitel.   

11.15 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v 
poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

11.16 Záruční servis bude prováděn u Objednatele bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo 
opravy v servisním středisku Zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí 
Zhotovitel bezplatně dopravu vadného zboží od Objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo 
vyměněného zboží zpět k Objednateli včetně potřebné demontáže a montáže. 

11.17 V případě, že se některá z uvedených garancí Zhotovitele ukáže nepravdivou a Objednateli z tohoto 
důvodu vznikne škoda, bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu nahradit. 

12 TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS 

12.1 Technická podporu a servis je řešena samostatnou smlouvou – Smlouva o technické podpoŕe 
Transparentní řízení města Uherský Brod“po dobu 60 měsíců. 

13 SANKCE 
13.1 Smluvní pokuty 

13.1.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění. není-li jinými ustanoveními této 
smlouvy výslovně uvedeno jinak. 
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13.1.2 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a 
nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady  

13.1.3 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

13.1.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené pracoviště (místo plnění) 
ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

13.1.5 Za nedodržení pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle této 
smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, 
kterou mu ke zjednání nápravy Objednatel určí. 

13.2 V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od Zhotovitele převzal Objednatel k úhradě, se 
Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.3 Sankce jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného vyúčtování její výše povinné straně.  

13.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, oprávněná strana 
má nárok na náhradu škody v plné výši.  

14 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY 
14.1 Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy.  

14.2 Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, případěně i kapacitních či personálních poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné Smlouvy. Je tedy 
povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v 
plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
Smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není 
druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok 
na odstoupení od Smlouvy. 

14.3 Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro doručení 
odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitele se považuje mimo jiné 

14.4.1 prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů 

14.4.2 prodlení Zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy delším než 
30kalendářních dnů od závazného harmonogramu plnění 

14.4.3 nesplnění pokynu Objednatele při plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem, 

14.4.4 neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem 
nad realizací díla i přes písemné upozornění Objednatele 

14.4.5 bránění Zhotovitelem Objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, 
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14.4.6 opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel Zhotovitelem nebo 
jeho subdodavatelem v místě plnění, 

14.4.7 dílo vykazuje vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán touto 
smlouvou, 

14.4.8 pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

14.4.9 V případě, že se Objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit 
finanční prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její 
části 

14.4.10 nedodržení ujednání o poskytnuté záruce. 

14.5 Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje mimo jiné opakované prodlení 
Objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší než jeden (1) měsíc. 

14.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, s uvedením důvodu. 

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li 
odstoupení oprávněné. 

14.7 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem 
nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla v plné výši.  

Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu díla
 obohatil.  

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.8 V případě odstoupení Zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Objednatelem 
má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.  

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní 
pokuty. 

14.9 V případě ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout na své náklady veškerou 
součinnost k řádné migraci dat do jiného technického řešení dle zadání Objednatele. 

14.10 Dnem odstoupení od této smlouvy nastává běh záruční doby k rozpracované části díla a právo 
Objednatele nechat dílo dokončit třetí osobou. 

 

15 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
15.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další 

postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.  

15.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy řádně a včas předat dílo. Objednatel se v tomto smyslu zavazuje 
dílo převzít. 

15.4 Zhotovitel je povinen dodat dílo v dohodnutém množství, kvalitě a provedení. 

15.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti 
práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů Zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady Zhotovitel. 

15.6 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle včetně kontroly 
jakosti díla nebo jeho částí a Zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případné náklady nese 
Zhotovitel.  
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15.7 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let od 
ukončení financování díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a 
Evropské Unie.  

15.8 Zhotovitel je povinen nejméně 10 let od účinnosti této smlouvy za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících ze skutečnosti, že Objednatel je příjemcem dotace z ERDF prostřednictvím IROP,  
poskytovat veškeré požadované informace a doklady zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Centrum pro regionální rozvoj ČR; Ministerstvo financí ČR;  
Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další 
oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o závažných 
 skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději 
následující pracovní den poté, kdy příslušná závažná skutečnost nastane.Toto pravidlo platí ve stejném 
rozsahu i pro Objednatele. 

15.9 Zhotovitel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla 
dle této smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006nejméně 10 let od účinnosti této smlouvy, a pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a být označen 
číslem projektu. 

15.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla a prokazující 
čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od ukončení díla způsobem, který je v souladu 
s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.  

Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho subdodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali 
veškeré dokumenty související s prováděním díla dle těchto podmínek. 

15.11 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně prováděcího 
projektu a předávacích protokolů) opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění 
informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci 
příslušné výzvy).  

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen. 

15.12 Minimálně jeden člen realizačního týmu Zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných kontrolních dní 
v sídle Objednatele, které budou probíhat minimálně jednou za měsíc ode dne, kdy smlouva nabude  
účinnosti.  

Objednatel může dle aktuální potřeby frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit. 

15.13 Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu 
smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou 
dokumentaci.  

15.14 Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění předmětu smlouvy 
vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, který bude poté ve formátu DOC 
předán Objednateli k odsouhlasení a následně podepsán zástupci Objednatele i Zhotovitele.  

Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo 
konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů závěrů 
jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání či předchozím 
kontrolním dni.  
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Každý ze zápisů bude dále obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a prvky povinné 
publicitydle pravidel publicity výzvy č. 28 IROP. .  

15.15 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli vyžádanou součinnost.Pro tuto součinnost je Objednatel 
povinen uvolnit své pracovníky pro potřeby projektu včas a v dostatečné míře. Dále je povinen do 
projektu uvolnit klíčové uživatele a manažery s pravomocí rozhodnout pro udržení kvality a 
harmonogramu projektu. 

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
16.1 Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech změnách v adresách, 

telefonních číslech, číslech faxů, a pod.  

16.2 Doplnit nebo změnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

16.3 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden stejnopis smlouvy 
obdrží Zhotovitel a tři stejnopisy smlouvy Objednatel. 

16.4 Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí Právním řádem ČR, zejména pak 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. 

16.5 Smlouva byla schválena Radou města Uherský Brod dne 09.09.2019 usnesením číslo 763/R26/19. 

16.6 Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh smlouvy: 

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plněnípro dodávané plnění 

Příloha č. 2  - Harmonogram plnění 

16.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení 
§ 504 občanského zákoníku. 

16.8 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

16.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranamia účinnosti. dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

16.10 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv 
na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít 
do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.  

16.11 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 
jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 

16.12 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za 
částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny. 

16.13 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba 
má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může 
v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, 
což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém 
zvážení všech stran. 
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V Uherském Brodě dne ……………………………… V Blansku dne 07.10.2019 

    

Za Objednatele Za Zhotovitele 

Podpis  ………………………………………………. Podpis  ………………………………………………. 

Jméno  Ing. Ferdinand Kubáník Jméno  Martin Dvořáček 

Pozice  starosta Pozice  Jednatel 

 

 

Doložka k listině 

dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Uherský Brod ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města 
Uherský Brod veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě 
předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 
 
 
Schváleno orgánem obce: 

 
Rada města Uherský Brod 
 
26. schůze konaná dne 09.09.2019, usnesení č. 763/R26/19 
 

 
 
         
        

Ing. Ferdinand Kubáník  

starosta 
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Příloha č. 1 smlouvy 

 

Specifikace předmětu část 2  - Elektronická úřední deska, napojení desky 
na eSSL 

 

Tato část zakázky se sestává z komplexní dodávky, implementace a technické podpory elektronické 
úřední desky, napojené na elektronickou spisovou službu úřaduve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád. 

 

Současný stav 

 

V době zadání zadavatel disponuje spisovou službou EZOP. Popis API rozhraní současné 
elektronické spisové služby EZOP je v příloze P12 - Popis Webových služeb EZOP.pdf. 

1. Požadované řešení: 
 
 
Řešení Digitální elektronické úřední desky umožní vyvěšovat digitální dokumenty na portálu 
organizace a zpřístupňovat je občanům na webových stránkách města formou informačního panelu.  
 
Dokumenty na úřední desce jsou pro přehlednost rozděleny do logicky uspořádaných složek.  
 
Ke správě dokumentů bude sloužit oddělená aplikace pro administraci úřední desky, která dovolí 
oprávněným uživatelům v závislosti na parametrizaci aplikace schvalování požadavků na vyvěšení 
dokumentů přicházejících ze spisové služby, nastavování data vyvěšení a stažení dokumentu, změnu 
zařazení dokumentu do vybraného tématu a správu informací týkajících se vyvěšeného dokumentu.  
 
Použitý software bude propojen se spisovou službou a bude automaticky načítat její dokumenty 
určené ke zveřejnění. Požadováno je propojeni na spisovou službu formou API rozhraní nebo pomoci 
národního standardu.elektronických spisových služeb (NSESS). Dokumenty budou po načtení 
dostupné i offline.  
 
 
Cenová kalkulace bude zahrnovat i úpravu a návrh designu podle design manuálu města. 
 
Venkovní infokiosek/ digitální úřední deska 
 

 Antivandal provedení ochranného boxu z ocelového plechu  

 LCD dotykový panel  

 Dotykové uživatelské rozhraní digitální úřední desky – uspořádání, kategorizace a detail 
dokumentů  

 Zobrazování různých formátů: PDF, obrázků, videí atd. 

 

Požadované parametry: 
 
Součástí dodávky je záruka na dobu udržitelnosti, tj. 5 let. Zadavatel u HW předpokládá standardní 
záruku u zboží v délce 3 let a její prodloužení na dobu 5 let uchazeč promítne do ceny technické 
podpory. 

 
 



 
Transparentní řízení města Uherský Brod, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006254 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj        Stránka 16 z 24 

Operační program: Integrovaný regionální operační program, výzva 28 – Transparentní řízení města Uherský 
Brod 

 

Tabulka č.1 – Požadované technické parametry dodávky e-Desky 

Hardware 

Požadavek Splňeno 

Provedení displeje: 46“ nebo větší ANO 

Rozlišení FullHD 1920x1080  nebo lepší ANO 

Svítivost: Vysoce svítivé - 2500 cd/m
2 
 ANO 

Rozhraní LAN min. 100Mbit ANO 

Bezpečnostní sklo, stupeň krytí IP 65 nebo vyšší ANO 

Provozní teploty: Min. -25
o 
- +50

o
C ANO 

Proudový chránič, termoregulace,  
záložní zdroj UPS s výdrží provozu min 30min. 

ANO 

Možnost vyhledávat dokumenty, zobrazit detaily dokumentu, možnost zvětšení a 
zmenšení zobrazeného dokumentu 

ANO 

Možnost filtrování fulltextové vyhledávání ve vyvěšených dokumentech. ANO 

Přehledné ovládání přizpůsobené osobám se zrakovým postižením, dotekové 
ovládání po celé ploše obrazovky 

ANO 

Přehledné ovládání přizpůsobené osobám se zrakovým postižením, dotekové 
ovládání po celé ploše obrazovky 

ANO 

Podporované formáty: Minimálně, Word, Excel,  PDF ANO 

Podporované obrázkové formáty (PNG, JPEG, JPEG 2000, BMP…), html 
stránky, podpora přehrávání běžných video formátu 

ANO 

Podpora energeticky úsporného režimu ANO 

Volně stojící odolná konstrukce pro montáž na zem nebo do chodníku. 
Orientace panelu – na výšku 
Maximální šířka panelu je z technických důvodů omezena na 125cm. Barva dle 
vzorníku RAL bude upřesněna při realizaci 

ANO 

Montážní práce, úpravy rozvodů – napojení přívodů napájení a sítě na stávající 
rozvody v délce cca 30m, průrazem přes plášť budovy (tloušťka zdi cca 1m),  
 

ANO 

Název a typ dodávaného zařízení, katalogový list, výkresová a technická dokumentace 
Doplnit jako přílohu. 

 
THOR 49“, volně stojící jednostranná venkovní elektronická deska 
viz: 7.1 Technická specifikace dodavatel 
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Software 

V Požadavek Splněno 

Propojení na spisovou službu formou API rozhraní nebo pomocí národního standardu 
spisových služeb (NSESS).  
 

ANO 

Úprava a návrh designu podle design manuálu města ANO 

Kioskový internetový prohlížeč: Zabezpečený internetový prohlížeč s podporou 
záložek. Ovládání je zajištěno hardwarovou nebo virtuální klávesnicí.  

ANO 

Modul digitální úřední desky, který umožňuje zobrazení elektronické úřední desky jak 
z webové prezentace města, tak i ze spisové služby. 

ANO 

Grafika úvodní obrazovky optimalizována pro dotykové ovládání a přehledné vedení 
uživatele k obsahu, který se mu nabízí. 

ANO 

Možnost použití virtuální klávesnice. S podporou více jazykových mutací. ANO 

Možnost omezení přístupu pouze na povolené internetové stránky (whitelist), zákaz 
stahování souborů z webových stránek. 

ANO 

Možnost vzdáleně Infokiosek vypínat, nastavovat jeho automatické zapnutí a vypnutí, 

vzdáleně restartovat a monitorovat jeho provozní stav. Možnost v době, kdy s 

kioskem nikdo aktivně nepracuje, spustit na obrazovce tzv. dynamický spořič, který je 

schopen přehrávat širokou škálu digitálních médií, jako jsou obrázky, videa, audio, 

web, PDF, PowerPoint, stream. 

Přehled podporovaných všech běžných médií:  

obrázky, videa, animace, webové stránky, stream, powerpoint, pdf 

ANO 

Lokální ukládání přehrávaného obsahu (v případě napojení na spisovou službu). ANO 

Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence potřebné k provedení propojeni se 
spisovou službou a licence použitých nástrojů a operačního systému 

ANO 

Součástí dodávky je instalace, konfigurace, nastavení a základní školenív místě sídla 
zadavatele.  

ANO 

Název, popis a verze dodávaného software, katalogový list 
 

Lze doplnit jako přílohu. 

 
Aplikace na míru, software pro zobrazení EÚD včetně zabezpečeného webového 
prohlížeče, verze 2019  
viz: 7.1 Technická specifikace dodavatel  
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
 

Harmonogram plnění „Transparentní řízení města Uherský Brod“ 
 

Zhotovitel 
(obchodní firma nebo název) 

emam s.r.o. 

Sídlo  
(celá adresa včetně PSČ) 

Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko 

IČO 29284414 

Jméno a příjmení (statutárního 
orgánu nebo jeho členů) 

Martin Dvořáček, jednatel 

 
Termíny plnění jsou závazné, nebude-li dohodnuto jinak.  
Zahájení doby plnění (T) je okamžik nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv). 
Pod pojmem „den“ se rozumí kalendářní den. 
 
Zhotovitel je si vědom skutečnosti, že jednotlivá plnění jsou vzájemně propojena a navazují na 
sebe.  
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby bylo jim dodávané plnění 
poskytnuté včas a nebylo ohroženo plnění ostatních částí závislých na jeho plnění. 
 

 

 

V Blansku dne 07.10.2019 
 
   
        Razítko a podpis zhotovitele 
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Harmonogram plnění  

 

Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL 

 
Toto plnění navazuje na část plnění 5, kdy je podmínkou instalace rozhraní spisové služby 
 

Pč. Kritérium Termín dokončení 

01 Předpokládané zahájení doby plnění (T): říjen 2019 

   

02 

 

Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) 

 

T+ 20 dnů 

03 

 

Počátek realizace dodávaného plnění 

 

T+ 21 dnů 

04 

 

Realizační fáze, montáž edesky 

 

T+ 40 dnů 

05 

 

Propojení na spisovou službu 

 

T+ 60 dnů 

06 

Ukončení realizační fáze 

 

Předávací protokol 

Do 06.01.2020 

07 

Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, 
dokumentace řešení 

 

Akceptační procedura  

Od 07.01.2020  

 

Do 17.01.2020 

08 

Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu 

 

Akceptační protokol (akceptace díla) 

 

Nejpozději  
20.01.2020 

Zhotovitel se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

 

V Blansku dne 07.10.2019 
  
 
 
  
        Razítko a podpis zhotovitele 
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Elektronická úřední deska pro město Uherský Brod 

technická specifikace dodavatele 

 
Technická specifikace THOR 49“ - volně stojící jednostranné provedení 
 
 
Fotografie: 

 
1) Technické parametry EÚD 

 TYPOVÉ OZNAČENÍ: THOR 49“ 

 MATERIÁL: lakovaná ocel 2 mm  

 BARVA:RAL 7016, anti-grafity, odolná proti UV záření  

 OCHRANNÉ SKLO: antireflexní, bezpečností, tloušťka 5 mm, odolné proti poškrábání  

 PROSTOR MEZI SKLEM A DISPLEJEM: ANO 

 DOTYKOVÁ PLOCHA: kapacitní folie, multi-touch 
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 PROVEDENÍ: anti-vandal (bez možnosti cizí manipulace)  

 UCHYCENÍ: mechanické/chemické kotvy, volně stojící  

 ROZMĚRY BEZ PODSTAVCE: 2000×800×237 mm (v×š×h)  

 ROZMĚRY S PODSTAVCEM: 2100×800×435 mm (v×š×h)  

 VÁHA: 160 kg  

 AUTOMATICKÁ REGULACE JASU: ANO  

 AUTOMAT. REGULACE KONTRASTU: ANO  

 AUTOMAT. KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA: ANO (chlazení, topení, cirkulace)  

 AUTOMAT. VYPÍNÁNÍ/ZAPÍNÁNÍ KIOSKU: ANO  

 VNITŘNÍ KONTROLA TEPLOTY: ANO  

 VYPÍNÁNÍ/ZAPÍNÁNÍ ZVUKU: ANO 

 BEZPEČNOST: hlavní jistič, přepěťová ochrana, proudový chránič 

 PROVOZNÍ TEPLOTA: -40 °C až +75 °C 

 PROVOZNÍ VLHKOST: do 100%  

 INTERNETOVÁ KONEKTIVITA: LAN - 100Mbit, WiFi 

 INTERNÍ KONEKTORY: USB, RJ-45, HDMI, VGA, svorkovnice  

 STUPEŇ OCHRANY: IP66 

 PROVOZNÍ DOBA: 365/24/7  

 NAPÁJENÍ: AC 230 V, 50/60 Hz 

 EKO REŽIM: ANO 

 ZÁLOŽNÍ ZDROJ: ANO, EatonEllipse ECO 1600VA (výdrž až 60 min) 
 
2) LCD: 

 ZNAČKA: LG Display  

 ÚHLOPŘÍČKA: 49“ (1232 mm) 

 ORIENTACE: vertikální  

 ROZMĚR AKTIVNÍ PLOCHY: 604x1074mm 

 TECHNOLOGIE: a-Si TFT-LCD, S-IPS  

 ROZLIŠENÍ: Full HD, 1080x1920px  

 POMĚR STRAN: 9:16 

 BARVY: 10-bit, 1.07B 

 DOBA ODEZVY: 10ms 

 KONTRAST: 1300:1  

 ROZTEČ BODŮ: 0.5415x0.5415 mm 

 POZOROVACÍ ÚHLY: 178°/178° (horizontálně/vertikálně)  

 JAS: 2500 cd/m2  

 TYP PODSVÍCENÍ: WLED  

 ŽIVOTNOST: 50 000 hod  
 
3) Interní PC: 

 ZNAČKA: DELL 

 MODEL: Optiplex 3060 MFF, Intel Core i3 (3.1GHz, 4-jádro), 4GB RAM, disk 128GB SSD, Intel 
UHD Graphics, Windows 10 Pro 

 

4) Aplikace na míru: 

 Úvodní obrazovka – rozcestník 
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 Napojení na libovolnou spisovou službu pomocí API 

 Automatické vyvěšování a svěšování obsahu úřední desky 

 Archivace dokumentů úřední desky na disk interního PC 

 Offline režim při výpadku internetového připojení 

 Full textové vyhledávání dokumentů 

 Zabezpečený webový prohlížeč, white-list (možnost editace)  

 Vertikální provedení (1080x1920px, 9:16, Full HD) 

 Přizpůsobení rozhraní desky (úvodní obrázky, spořič, logo, barvy, text,…) 

 Aplikace rozdělena do 3 částí (záhlaví, interaktivní část, zápatí) 

 Virtuální klávesnice (více jazykových mutací) 

 Vyloučení manipulace s vyvěšenými dokumenty 

 Automatický návrat na úvodní stránku 

 Přibližování a oddalování zobrazeného obsahu (ZOOM tlačítka) 

 Zobrazení souborů různých formátů (PDF, PNG, JPG, JPEG, DOC, XLS, DOCX, XLSX, BMP, HTML 
a další) 

 Šetřič obrazovky – datum+čas, obrázky, videa, animace, webový obsah, stream, powerpoint, 
PDF, libovolný interval spuštění 

 Zobrazení modulů: počasí, datum, čas 

 Monitoring a vzdálená správa zařízení 

 Zasílání alertů na předem definovaný email o stavu zařízení, chybné hlášky  

 Přizpůsobení zobrazení obsahu pro handicapované občany (vozíčkáře) 

 Časově neomezená přenositelná licence 

 

Ukázka aplikace: 
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5) STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: 

 úprava rozvodů – vytvoření lištované trasy cca 30m, napojení na el. a počítačovou síť 
stávajících rozvodů včetně potřebných průrazů, samostatné odjištění v malé skříňce 

 

6) ZÁRUKA: 

 60 měsíců  

 

7) SERVIS A PODPORA: 

 60 měsíců 

 1x ročně servisní kontrola HW, profylaxe, revize 

 1x měsíčně servisní kontrola SW pomocí vzdáleného přístupu z veřejně dostupného 

internetu, kontrola správné funkčnosti SW, aktualizací 

 Hotline 24/7 

 

8) Ostatní: 

 Součástí dodávky je doprava, instalace, implementace a školení v místě určení. 
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Výkres pro stavební připravenost: 
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